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DIRETRIZES GERAIS

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo estabelecer diretrizes gerais para a elaboragdo de
Projetos Executivos visando execucdo dos servicos necessarios para a reforma da
Editora - UFRJ (CONTRATANTE), localizada na Rua Lauro Miiller, 1A - Botafogo,
Rio de Janeiro — RJ.

Constitui-se objeto desta contratacdo os Projetos Executivos de Arquitetura, a execucao

da Obra e o respectivo As-Built.

CONDICOES GERAIS

A UFRJ, CONTRATANTE, se fara representar tecnicamente pelo Escritorio Técnico da
Universidade (ETU) no acompanhamento dos servicos e, também, integrando a
Comissao de Fiscalizagao do Contrato.

O desenvolvimento dos Projetos Executivos e As-Built de Arquitetura ( considerando
que conste a elaboragdo de projetos de instalagdo hidraulica, estrutura metalica, esgoto
sanitario, elétrica da edificacdo e sua compatibilizag¢do); e, em suas diversas etapas, com
a respectiva responsabilidade técnica, sera objeto de contratagdo junto a empresa
especializada e habilitada nos termos do respectivo Edital de Licitacao.

O ETU, através do Escritério de Planejamento (EPLAN) fornecera o Projeto Basico de
Arquitetura, elaborado pela mesma, a presente Diretriz e seus Anexos a fim de orientar
a elaboragdo dos Projetos supracitados.

E condigdo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia deste documento e dos demais
citados no item 1.2.3, pois apds a contratagdo ndo serdo consideradas reivindicacdes de
conteudo nao explicitado nestes documentos.

O Projeto Executivo de Arquitetura devera ser desenvolvido pela CONTRATADA a
partir ¢ em funcdo dos Projetos Basicos fornecidos, bem como das condi¢des
estabelecidas neste documento. Todo esse material se constitui como referéncia

conceitual, estética, técnica, dimensional e or¢camentéria para o desenvolvimento dos
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

servigos, devendo ser mantida a ele a maxima fidelidade. Alteracdes serdo aceitas
somente em casos excepcionais e inevitaveis, plenamente justificadas, com aprovacao
expressa da EPLAN/ETU.

A EPLAN/ETU sera responsavel pela supervisdo geral dos projetos, tendo prerrogativa
sobre as decisdes projetuais de todas as competéncias.

Cabera ao ETU a competéncia da analise técnica dos projetos, para a sua aprovacgao ou
a indicagdo de sua adequacao, caso ndo atenda as necessidades da UFRJ. Cabera a
CONTRATADA o atendimento das solicitagdes, adequagdes, revisoes ¢ modificagdes,
quantas vezes forem necessarias, dentro do prazo estabelecido para respectiva etapa no
cronograma, dentro das normas técnicas e da legislagdo pertinente, sem custos
adicionais.

O ETU, através de seu corpo técnico e de assessores e/ou consultores, avaliard o
material e as solugdes apresentadas e emitird Pareceres Técnicos e outros documentos,
podendo, inclusive, sugerir mudangas, alternativas ou solu¢des que melhor lhe
atenderem.

A CONTRATADA devera apresentar estudos e solugdes alternativas sempre que
solicitado pelo ETU.

O ETU podera solicitar desenhos adicionais a qualquer momento do desenvolvimento
do Projeto, sempre que julgar necessario para clareza do Projeto. Poderao ser exigidos,
por exemplo, esquemas e/ou perspectivas que ilustrem melhor casos especificos.

Os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Constru¢do e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, prevalecendo, no caso de
eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pela CONTRATANTE.

Os projetos devem contemplar critérios basicos de sustentabilidade, estabelecidos
dentro das solu¢des apresentadas nestas Diretrizes e a serem propostos no
desenvolvimento dos trabalhos.

Os projetos deverdo ser elaborados atendendo as condigdes fisicas e de infraestrutura do
local, além da legislacdo pertinente, em especial:

a. Lein®12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alteragdes;

b. Ao prescrito pelas normas técnicas (ABNT) e a legislacdo especifica dos o6rgaos

publicos e concessionarias.
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1.2.14. Todos os servicos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade técnica,

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

administrativa e legal, exclusiva da CONTRATADA, que deverd coordena-los,

garantindo solugdes tecnicamente viaveis e devidamente compatibilizadas.

A CONTRATADA designara um profissional que deveré atuar como Responsédvel Geral

de Projetos.

O Responsavel Geral de Projetos devera:

a. Participar das reunides que se fizerem necessarias para o desenvolvimento dos
respectivos trabalhos. O ETU se reserva ao direito de marcar as reunides que
considerar necessarias;

b. Dar assisténcia a execugdo da obra, dirimindo dtividas, complementando, atualizando
e corrigindo projetos ou especificagdes de acordo com as necessidades. A aprovagao
dos projetos pelo ETU nao isenta a CONTRATADA dos servigos inerentes a esta
assisténcia, até a conclusdo da obra, quando constatadas duvidas, insuficiéncia, erros
e/ou divergéncias de informagdes nos documentos técnicos de projeto.

A CONTRATADA e os responsaveis técnicos por ela designados tém total e exclusiva

responsabilidade técnica sobre os projetos contratados, independentemente da

aprovacgdo dos mesmos pelo ETU ou por qualquer outro setor da UFRJ que participe do
processo.

Todas as entregas de material para analise, sejam as conclusivas de cada fase ou etapas

previstas no Cronograma, bem como eventuais entregas parciais intermediarias, deverao

ser feitas com duas vias impressas de cada prancha ou documento e respectivos

arquivos digitais. Deverdo ser encaminhadas através de documento especifico com a

relacdo dos documentos entregues.

A coleta de dados complementares, programaticos ou técnicos, para elaboragdo e

desenvolvimento dos projetos junto a qualquer setor da UFRJ, deverd ser intermediada

por representante da EPLAN/ETU e também, preferencialmente, acompanhada por ele.

Excepcionalmente a CONTRATADA podera propor algum ajuste nos projetos

mencionados no item 1.2.3, em fun¢do de demandas técnicas devidamente

comprovadas, decorrentes dos projetos objeto destas Diretrizes. Porém, via de regra, a

CONTRATADA devera ter como premissa os parametros e solugdes oferecidos pelos

referidos projetos ja contratados. Cabe exclusivamente ao ETU decidir se aceita ou ndo
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Ccaso.
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

\

Cabera a CONTRATADA a realizagdo de levantamentos complementares ou a
confirmacao dos existentes fornecidos pelo ETU, eventuais contratos com fornecedores,
prospeccdes, ensaios, testes, sondagens e andlises que se facam necessarias, a seu
critério, para a elaboracdo e desenvolvimento dos projetos, arcando integralmente com a
viabilizagdo técnica e material, bem como com as respectivas despesas, sem custos

adicionais para a UFRJ.

A CONTRATADA deverd arcar integralmente com a viabilizagdo técnica, bem como
com as despesas para a realizacdo dos servicos sob sua responsabilidade, inclusive
fotocopias, plotagens, custos gerais, taxas, emolumentos, etc., referentes ao

desenvolvimento, a tramitacdo e aprovacao legal dos projetos, quando necessario.

A CONTRATADA devera assinar quantas vias dos documentos de projeto forem
necessarias, até a conclusdo dos licenciamentos e das obras, considerando suas
eventuais diferentes etapas e as necessidades administrativas da UFRJ. Os documentos
textuais deverao ser assinados na ultima folha e ter as demais folhas rubricadas pelo

Responsavel Técnico, devidamente identificado.

A CONTRATADA devera providenciar e entregar 8 CONTRATANTE, até a conclusdo
dos projetos e antes do inicio das obras, uma via das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) e/ou dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) relativas a todos
os projetos, inclusive dos eventualmente subcontratados, assim como da execucdo da
obra, se esta estiver sob sua responsabilidade contratual, devidamente quitados e com

comprovante de pagamento.

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento dos projetos em todos os

orgdos e concessiondrias de servigos onde se fizer necessario.

A CONTRATADA devera, quando necessario, obter credenciamento junto a UFRJ para
tramitar os projetos nos respectivos o6rgaos. A aprovacao do Projeto de Arquitetura € de

responsabilidade do ETU.

Péagina 6 de 15




UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
. , DIRETRIZES PARA
U F R )] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE - ETU PROJETO
ORIO TE S
ESCRITORIO TECHICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO - EPLAN
1.3.7 A CONTRATADA devera solicitar, com a devida antecedéncia ao ETU, as assinaturas

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.4

1.4.1

1.4.2

referentes 8 UFRJ na documentagdo para registro, licenciamento e aprovacdo dos

projetos e, quando for o caso, obras.

O desenvolvimento dos projetos e eventuais exigéncias dos 0rgdos e concessionarias de
licenciamento e servicos, da Comissao de Fiscalizagdo ou de qualquer outra Unidade da
UFRJ, visando sua adequacdao aos interesses da Universidade, poderdo indicar a
necessidade de ajustes nos projetos. A CONTRATADA devera incorporar todas as
alteragdes que se fizerem necessarias sem Onus para a CONTRATANTE, até a

conclusdo do servico objeto destas Diretrizes.

A respeito dos Direitos Patrimoniais e da Confidencialidade, a CONTRATADA cedera
todos os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde ja, a
plena utilizagdo dos produtos resultantes do objeto que vier a ser contratado, e tera de
manter a mais completa confidencialidade quanto aos servigos, informacdes e
documentos de seu conhecimento, bem como garantir exclusividade na utiliza¢ao dos
dados, durante e apds a execugdo dos servicos contratados. Eventuais divulgagdes, em
qualquer carater, somente poderdo ser levadas a efeito mediante prévia e expressa

autorizagao, por escrito, da UFRJ.

A Contratada devera executar os servigos conforme elaborados em PROJETO e
ORCAMENTO atendendo a todas normas e quesitos técnicos, se responsabilizando por
todas etapas e quaisquer danos que possam vir a surgir durante a execugao na estrutura

existente e ao seu redor.

CRONOGRAMA DE PROJETOS

Os trabalhos deverao ser desenvolvidos conforme cronograma fisico que se encontra em

ANEXO dentro do processo.

Os servigos objeto destas Diretrizes deverdo se iniciados com uma reunido técnica no
ETU com representantes deste e da CONTRATADA, para apresentagdo reciproca,

defini¢ao de procedimentos e orientagdes adicionais.
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143 Em cada etapa ou fase de desenvolvimento de projeto deverdo ocorrer reunides

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

semanais, a critério do ETU, para acompanhamento, apresentacdo, discussao e analise
dos estudos e projetos, em datas a serem definidas com a CONTRATADA na primeira
reunido e posteriormente, em funcdo do andamento dos trabalhos. Todas as reunides
deverdo ter registro em ata. As reunides deverdo ser realizadas nas dependéncias do

ETU. Cabera ao ETU definir quando as reunides poderdo ocorrer virtualmente.

Em todas as reunides agendadas a CONTRATADA deve apresentar, obrigatoriamente, o
material solicitado pelo ETU previamente e se fazer representar por, no minimo, o
Coordenador Geral dos Projetos e pelos Responsaveis Técnicos envolvidos nas

disciplinas em tela.

Cada etapa s6 estara concluida quando o material técnico apresentado estiver completo
e atender as determinacdes contratuais e exigéncias do ETU, que se manifestara através
da emissdo de parecer técnico com aprovagdo referente a respectiva etapa de projeto.
Salienta-se que cada entrega conclusiva de etapa somente se caracterizara com a entrega
pela CONTRATADA do conjunto completo de documentos de projeto de todas as

competéncias e seus respectivos arquivos digitais.

Os pareceres, exigéncias e aprovagdes emitidos pelo ETU serdo formalizados em
documentos proprios e, quando necessario, em indicacdes nos documentos fornecidos

pela CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA atender as exigéncias contidas nos pareceres emitidos pelo
ETU. O ndo atendimento as exigéncias nos prazos estabelecidos para cada etapa

implicaré na aplicacdo de sangdes contratuais.

As Entregas, tanto do Projeto Executivo e como do A4s Built, serdo caracterizadas
minimamente pelo seguinte cronograma em processo € confirmado com a equipe da

fiscalizacao do ETU.

Como regra geral, ndo serd analisado e emitido novo parecer técnico até que todas

davidas ou itens do parecer anterior sejam respondidos.
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1.4.10 Nao serd recebido material para analise que ndo contenha minimamente o previsto nesta

1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.2

Diretriz e seus Apensos, acompanhado de seu respectivo memorial de calculo e outros

documentos que se fizerem necessarios, conforme exigidos pela Fiscalizacao.

ETAPAS DO PROJETO
PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo conterd o conjunto de elementos necessdrios e suficientes a

completa execugdo da obra, de acordo com as Normas Técnicas e estas Diretrizes.

Nesta etapa, as solucdes apresentadas no Projeto Bésico serdo detalhadas,

complementadas e, conforme o caso, revisadas.

O Projeto Executivo devera apresentar os seguintes elementos:

a. Memorial Descritivo contendo a descricdo dos estudos realizados e revisados, dos
parametros e premissas adotados e o detalhamento da alternativa selecionada pelo
projetista, descricdo dos servigos executados e listas de materiais, quando for
necessario;

b. Memorial de Calculo com a demonstracao de todos os dimensionamentos realizados;

c. Desenhos gerais, parciais ¢ de detalhamento (plantas, cortes, elevacgdes/vistas,
perspectivas, detalhes) em escalas adequadas, cotados e com legendas e
especificagdes que permitam o perfeito entendimento das informagdes contidas nos
projetos, indicando os elementos a serem executados, remanejados, alterados e/ou
mantidos, bem como os decorrentes das novas solugoes, defini¢des ou redefini¢des;

d. Caderno de Especificagdes;

e. Cronograma fisico sintético e resumido, revisado e/ou complementado para
implantagdo dos projetos, em nivel de detalhamento que permita o pleno
acompanhamento e controle de execugdo das obras;

f. Aprovagdes nos 0rgaos e concessionarias de servigos pertinentes.

“AS BUILT” (OU “COMO CONSTRUIDO”)
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1.5.2.1. O “AS BUILT” ou Projeto “Como Construido” é o conjunto de informacdes elaboradas

1.5.2.2.

1.5.2.3.

1.5.2.4.

1.5.3

na fase de supervisao e fiscalizacdo das obras, durante todo o periodo de sua execugdo,
com o objetivo de registrar as condigdes fisicas e legais do empreendimento,
documentando com precisdo todas as alteragdes realizadas, em todas as disciplinas, em
relacdo ao respectivo Projeto Executivo - alteracdes que somente poderdo ser efetivadas

com aprovagdo da Fiscalizagcdo da Obra e da EPLAN/ETU.

O “AS BUILT” devera fornecer elementos considerados relevantes para subsidiar
futuras intervencdes no objeto da obra, como: conservagdo, manuten¢do, reformas,
ampliagc@o e/ou restauracdo. Ao término da producdo e apds a entrega da obra, o Projeto
“AS BUILT” devera representar fielmente o objeto construido, com registros das

alteragdes verificadas durante a execucgao.

As alteragdes dos projetos que resultam em novos dimensionamentos serao tratadas,
exclusivamente, pelos respectivos projetistas, devendo o “AS BUILT” ser elaborado a
partir destes projetos alterados. O custo dessas alteracdes ndo incide sobre o “AS
BUILT”, devendo integrar o custo do Projeto Executivo. O projeto “AS BUILT” sera
executado a partir do Projeto Executivo (inclusive os projetos alterados), incluindo-se

o0s ajustes necessarios quando da execucao da construgao.

O “AS BUILT” deverd conter todos os elementos graficos e textuais do Projeto
Executivo de cada disciplina com as respectivas alteragdes incorporadas. Ou seja,
corresponderd a reedicdo do Projeto Executivo, registrando detalhadamente como de
fato foi construido. Quando ndo ocorrerem alteracdes, o “AS BUILT” serd o proprio
Projeto Executivo reeditado sem alteragdes, ndo representando custos para a
CONTRATANTE. Em ambos os casos, devera constar no carimbo (ou selo) a
informacao “AS BUILT”, a data atualizada, a assinatura e identificacdo do responsavel

e, no quadro acima deste, a descri¢do sucinta das alteracdes, o tanto quanto possivel.

REQUISITOS GERAIS
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1.5.3.1 Em todas as etapas acima descritas, os documentos técnicos de projeto devem atender

1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.3.4

aos seguintes requisitos:

a. Pranchas contendo desenhos gerais e detalhes, em escala adequada e com nivel de
informacgdes compativel com a respectiva etapa, de acordo com as Normas Técnicas
da ABNT, de modo a garantir o perfeito entendimento da solug@o proposta;

b. As pranchas deverdo ter carimbo contendo identificacdo completa do contetido do
Projeto e de seu responsavel técnico (nome, registro no CREA ou CAU e assinatura),
de acordo com os produtos finais descritos nas Diretrizes Especificas de cada
Disciplina deste documento;

¢. Memorial Descritivo contendo descri¢ao da solucao adotada, Memoria de Calculo e
Caderno de Especificagdes, com nivel de informacdes compativel com a respectiva
etapa. Devera ter identificagdo completa do projeto e do responsavel técnico, bem
como sua assinatura.

Os projetos devem ser apresentados textualmente (através de memoriais descritivos,

memorias de calculo e cadernos de especificagdes técnicas) e graficamente (plantas,

elevagdes, perspectivas, modelagens, esquemas isométricos, etc.) sempre que se fizerem
necessarios, a critério da Comissdo de Fiscalizacdo, desde o inicio do seu
desenvolvimento e em todas as suas etapas.

Todos os desenhos devem apresentar as cotas, especificacdes, legendas e notas que se

fizerem necessarias.

Todos os elementos ilustrados nas pranchas devem estar em escala, com sua real

dimensdo e caminhamento horizontal e vertical, bem como com indicacdo de pontos de

fixagdo, tirantes, abragadeiras, cambotas, etc.

PADRONIZACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

1.6

1.6.1

ELABORACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

Os desenhos de projeto deverdo ser elaborados em AutoCAD, salvos na versao 2010 ou
compativel, e em PDF, observando os padrdes de prancha a serem utilizados (A0, Al,

A2, A3 e A4), conforme as Normas da ABNT, ou formatos alongados derivados destes.
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1.6.2  Para elaboragdo dos documentos em texto e planilhas, deverdo ser utilizados os

1.6.3
1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

softwares para ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no formato
A4 ou A3 (este, no caso de Excel, dobrado em A4).

Para outros tipos de padrao, a CONTRATANTE devera aprovar a sua utilizagao.

Os desenhos deverdo ser legiveis. Para tanto, a escala a ser utilizada devera ser
compativel com os detalhes a serem mostrados.

Os itens desenhados no projeto deverdo ser organizados por blocos e em camadas
(layers) convenientemente segregados.

Os desenhos poderdo ser elaborados de acordo com as convengdes normalmente
adotadas pela CONTRATADA, desde que atendam as normas oficiais e apresentem
adequada legibilidade. O EPLAN/ETU também disponibiliza suas normas e convengdes
como op¢ao.

Cada prancha devera corresponder a um arquivo digital. O nome do arquivo sera
composto por 06 campos. Estes campos serdo separados por hifen, enquanto que os

elementos no seu interior serdo separados por ponto, conforme o exemplo a seguir:

2021.001.BIORIO.AUDIN - 01.10 - PLA.OIP - ARQ - PE - dwg

(@) (b) (©) (d) (e) ®

Onde:
a) Cédigo e Sigla do edificio (constante em todos os arquivos);

b) Numerag¢iao sequencial da prancha e numeragao total de pranchas, ambos compostos
por dois digitos, separados por ponto;
c¢) Conteudo da prancha abreviado, conforme padrao DPROJ/ETU;

d) Abreviatura da Natureza do Projeto, de acordo com a seguinte convengao:

ARC Ar Condicionado HID | Instal. Hidrdulicas e Sanitarias

ARQ Arquitetura LOG | Ldgica

ELE Instalacdes Elétricas SBP | Sobreposicdo de Projetos

ESG Instalacdes Esgoto TIC | Tecnologia da Informacdao e Comunicacao
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e) Sigla correspondente & Etapa de Projeto: LV (Levantamento), DN (Diagndstico),
EP (Estudo Preliminar), AP (Anteprojeto), PB (Projeto Basico), PE (Projeto
Executivo), AB (As Built).
f) Numero da Emissao do arquivo sendo:
ROO = emissao inicial (entrega final da respectiva etapa de projeto).
RO1, R0O2, etc. = emissdes revisadas (apos a entrega final da respectiva etapa
de projeto).
1.6.8  As emissdes de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverdo ser identificadas
com a letra D (exemplo: ROOD, RO1D, R02D, etc.).
1.6.9  Quando a etapa for aprovada, sua finalizacao se dard com a emissao dessa versao sem o
registro das revisdes de desenvolvimento, e consequentemente sem a letra D. Ou seja,
sera identificada como R00, conforme indicado na alinea f.
1.6.10 Os arquivos digitais de documentos de textos e planilhas deverdo receber nomenclatura

conforme o exemplo a seguir:

2021.001.BIORIO.AUDIN - 001 - ESP - ARQ - PE - Rg .dwg
(a) (b) ©) (d) (e) ¢y

Onde:

a) Codigo e Sigla do edificio (constante em todos os arquivos);

b) Numeracgao sequencial do tipo de documento, a partir de “001”;

¢) Tipo de Documento, conforme padrao DPROJ/ETU:
CRO | Cronograma MAT | Lista de material
DTC | Documento Técnico MCL | Memoria de calculo
DTA | Documento Administrativo MRL | Memorial descritivo
ESP EspecificagcOes técnicas ORC | Or¢amento

d) Natureza do Projeto, de acordo com a seguinte convengao:
ARC Ar Condicionado HID | Instal. Hidrdulicas e Sanitarias
ARQ Arquitetura LOG | Ldgica
ELE Instalagdes Elétricas SBP | Sobreposicdo de Projetos
ESG Instalacdes Esgoto TIC | Tecnologia da Informacdo e Comunicacao
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1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

e) Etapa do Projeto: LV (Levantamento), DN (Diagnéstico), EP (Estudo Preliminar),
AP (Anteprojeto), PB (Projeto Bésico), PE (Projeto Executivo), AB (As Built).

f) Numero da Emissao do arquivo, sendo:

ROO = emissao inicial (entrega final da respectiva etapa de projeto).

RO1, RO2, etc. = emissdes revisadas (apos a entrega final da respectiva etapa

de projeto).
As pranchas de desenho deverao conter carimbo da projetista CONTRATADA contendo
no minimo: (1) Nome do cliente: UFRJ, (2) Titulo do projeto: PROJETO DE
ADEQUACAO E REFORMA: AUDIN - BIORIO, (3) Local, (4) Contetido da prancha,
(5) Natureza do projeto (Arquitetura, Elétrica, etc.) (6) Etapa e/ou fase do projeto, (7)
Escala, (8) Data, (9) Nome, n° do CREA ou CAU e assinatura do responsavel técnico
pelo projeto (de acordo com a respectiva etapa), (10) Nome do arquivo digital
(conforme item 2.1.7), (11) Numero da prancha, (12) Campos para verificagdo e
aprovacgao da UFRIJ e respectiva data.
Nas disciplinas em que a DPROJ/ETU fornece versao do projeto em etapa anterior a do
objeto do Contrato, deve constar, abaixo do carimbo da CONTRATADA, campos com
identificacdo dos autores ou responsaveis do ETU/UFRJ pela respectiva etapa de
projeto, reproduzindo a primeira e a Ultima linha do carimbo da DPROJ/ETU das suas
pranchas fornecidas.

Acima do carimbo devera ser prevista uma Tabela para Revisdes (para a emissao inicial
“R0O0” e emissdes futuras, apds a entrega final), contendo as seguintes colunas:

REVISAO | DESCRICAO | RT. | VERIF.(UFRJ) | DATA

PROCEDIMENTOS GERAIS

Os desenhos e documentos elaborados em padrao A4 deverdo ser encadernados em
espiral e possuir capa com o mesmo carimbo adotado nas pranchas.

Os arquivos devem ser gravados em CD ou DVD, devidamente identificados com
etiquetas contendo: (1) Titulo, (2) Local, (3) Conteudo, (4) Identificagdo da versdo, (5)
Data e (6) Numero da midia.

Os trabalhos devem possuir os respectivos backups nas mesmas condi¢des acima

mencionadas, em CD ou DVD a parte.

Pagina 14 de 15




nu UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
v R ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE - ETU
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO - EPLAN

DA UNIVERSIDADE

DIRETRIZES PARA
PROJETO

1.7.4  Nas entregas intermedidrias, a CONTRATADA deverd entregar os documentos de
projeto (desenhos, textos e planilhas) na forma de arquivos digitais, gravados em CD ou
DVD, acompanhados de um (1) jogo impresso em papel sulfite. Na entrega final do
Projeto Executivo e do As Built, serdo exigidos 3 (trés) jogos impressos e assinados
pelo respectivo responséavel técnico.

1.7.5 Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serdo fornecidos a
CONTRATANTE. Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versdes
produzidas.

1.7.6  Além dos documentos de projeto fornecidos 8 CONTRATANTE nas condi¢des acima
estipuladas, a CONTRATADA devera fornecer os documentos técnicos exigidos pelos

Orgaos Publicos e Concessiondrias responsaveis pela aprovagao do projeto.

2 MATERIAL TECNICO FORNECIDO PELA EPLAN/ETU

- Diretrizes para o Projeto de Arquitetura
- Projetos elaborados pela Equipe da EPLAN

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2022.

Hadite ude, Ogeg fhas %/MM

Felipe Nunes Paula Agrize Jonas Abreu

Engenheiro Civil Engenheira Civil Técnico em

Siape: 1415223 EPLAN/ETU/UF Edificagbes
RJ EPLAN/ETU/UFR]

Documento assinado digitalmente
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Verifique em https://verificador.iti.br
Igor Ribeiro Silva
Engenheiro Civil
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