29/07/2021 SEI/UFRJ - 1128137 - Projeto Basico - Obras e Servigos de Engenharia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

o £/ Direcdo do Escritério Técnico da Universidade
)/ Assistente da Diregdo

MODELO DE PROJETO BASICO:

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n.° 23079.211647/2021-90)

1. OBJETO
1.1. Contratacio Emergencial para Elaboracdo de Projetos Bdsico e Executivo, Elaboracdo de Or¢amento, Execu¢do de Obra de
Engenharia e As-Built para Recuperacdo da Rede Elétrica, de Logica, Dados e Telefonia da Sala do SIARQ — Sistema de Arquivos
da UFRJ e Servicos Complementares, localizado na Av. Pedro Calmon, 550, Edificio da Reitoria — Cidade Universitaria — Rio de
Janeiro - RJ, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias.
1.4. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
1.5. Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.5.1.  Anexo I — Justificativa para requisicdo de demanda para execugdo de reforma nas instalagdes do Arquivo Central/SIARQ.

1.5.2.  Anexo II — Projetos.

1.5.3.  Anexo III — Caderno de Especificacdes Gerais/Memorial, Caderno de Diretrizes e Diretrizes de Projeto - SIARQ - para
Implantagido de Redes de Dados, Voz e Servigos Multimedia.

1.5.4.  Anexo IV — Modelo de Planilha Orgamentaria/Or¢amento Sintético.
1.5.5.  Anexo V —Modelo de Relagdo das Composi¢des de Custo dos Servigos/Orgamento Analitico.
1.5.6.  Anexo VI— Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.
1.5.7.  Anexo VII — Modelo de Declaracdo de Sustentabilidade.
1.5.8.  Anexo VIII — Modelo de Termo de Vistoria.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e o objetivo da contratagdo encontram-se no Anexo I.
3.  DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. Desenvolvimento de projeto basico e projeto executivo de instalagdes elétricas, 16gica, dados e telefonia;
3.2. Desenvolvimento de orgamento detalhado;
3.3. Desmobilizagdo e mobiliza¢do dos moveis e equipamentos existentes no local da obra;

3.4. Demoligdes e retiradas de cabeamento e infraestrutura aparente das redes elétrica, de logica e telefonia que estiverem
danificados ou obsoletos;

3.5. Execugdo de rede de instalagdes elétricas contemplando substitui¢do de infraestrutura, cabeamento e quadros elétricos;
3.6. Revisdo da rede de instalagdes de logica e telefonia, contemplando a substituicao de infraestrutura e

3.7. Substituicdo do forro existente por forro do tipo mineral;8.Pintura das alvenarias contemplando regulariza¢do e preparo da
superficie.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante dispensa de licitagao.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
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4.3. O modo de disputa sera definido no edital.
4.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o0 menor prego.
4.5. Naio sera permitida a participagdo de consorcios.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1.  As proponentes deverao visitar o local onde se dara a execug@o dos servigos, a fim de efetuar os levantamentos das informagdes
necessarias ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de servigos. A vistoria sera obrigatoria, pois o ETU entende ser essencial o proponente conhecer
as atuais condi¢des do local onde sera executado o trabalho para avaliar elementos ndo passiveis de descricdo nos documentos
técnicos fornecidos como real estado das instalagdes, condicionantes que possam restringir ou dificultar a execucdo dos servigos,

fornecedores locais, mao de obra local, entre outros fatores que possam impactar a elaboragdo da proposta.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para abertura dos envelopes.

5.3. A participag@o na presente certame pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para execucdo do objeto constantes
dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico, a realizac@o de vistoria seguira as condigdes abaixo:

5.3.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00
horas, devendo o agendamento ser efetuado com antecedéncia minima de 2 dias tteis,por meio de correio eletronico
raissaalmeida@etu.urfj.br. O proponente devera informar: nome da empresa, nome do contrato, objeto da vistoria e telefone para
retorno.

5.3.2. A vistoria deve ser realizada com antecedéncia minima de 2 dias uteis, contados da data marcada para a sessao publica da
certame.

5.3.3. Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
5.3.4. Para a vistoria, o proponente ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento que comprove vinculo com a empresa, tais como: contrato de trabalho, contrato de prestacdo de

servigo ou contrato social (em caso de socio).

5.3.5. Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realiza¢do da vistoria, deverdo ser encaminhadas a Comissdo de
certame, antes da data fixada para a sessdo publica.

5.3.6. Por ocasido da vistoria, a0 proponente, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra
forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da certame, para que a empresa tenha condigdes de
bem elaborar sua proposta.

5.3.7. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual visard a declaragdo
comprobatodria de que efetuou a vistoria. A declarag@o devera ser previamente elaborada pela proponente em conformidade com o
modelo anexo do termo de vistoria.

5.3.8. A apresentacdo do Termo de Vistoria sera obrigatoria na fase de habilitagdo do certame.

5.3.9. A proponente devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da certame.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comiss@o especialmente designada, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nio praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucao contratual.
6.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10. Cientificar o orgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢amentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

6.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢@o indispensavel para o recebimento do objeto,
conforme o caso:

6.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.12.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.12.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.12.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.12.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

6.12.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art.
38 da Lein® 12.462/2011.

7.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras
efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados € com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizag@o, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as

demais previstas em legislag@o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;
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7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos,
durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na certame;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da certame, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado 8 CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n° 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes
que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagio produzida e congéneres, ¢ de
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

7.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo dos
Servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do
servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato
com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
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7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em
relag@o ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo drgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, ¢ legislacdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente,
e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n°
9.094/17, podera haver solicitagao de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregcdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencao de licengas e regularizag@o dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima,

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas
que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do
ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo,
sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo
da parcela originalmente subcontratada.

7.55. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagao.
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7.56. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formario um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento,
de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execucgdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

7.57. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico
e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.58. a execugdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacao, pelo 6rgdo ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.58.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo das obras e servigos
de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.59. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do proponente ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
inciso III do § 4° do art. 42 do Decreto n® 7.541/2011..

7.60. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentac¢do do plano de
fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.61. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execug@o do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, I1, da Lei Complementar
n. 123, de 2006.

7.62. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipdotese em que ficara responsavel pela execucio
da parcela originalmente subcontratada.

7.63. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagao.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto nas seguintes condigdes:
8.1.1.  E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagao.
8.1.2. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos objeto do contrato que por sua especializacdo, requeiram o emprego
de empresas ou profissionais especialmente habilitados, limitando aos servigos abaixo descritos (devendo seguir as especificagdes
apresentadas em desenhos técnicos e Caderno de Especificagdes).
8.1.3.  Poderdo ser subcontratados os seguintes servicos:
8.1.3.1. Elaboragao de projeto basico e executivo;,
8.1.3.2. Instalacdo de rede de 16gica, dados e telefonia;
8.1.3.3.  Execucio de forro;
8.1.3.4. Execugdo de pintura;

8.1.3.5. Servico de vigilancia.

8.1.4. A(s) empresa(s) subcontratada(s) para elaboragdo do servigo acima descrito deverdo apresentar ao Escritorio de
Planejamento ETU/CLA/UFRIJ material comprobatorio de sua experiéncia com o objeto contratado.

8.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao contratual,

cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

https://sei.ufrj.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1212963&infra_sistema=100... 7/16



29/07/2021 SEI/UFRJ - 1128137 - Projeto Basico - Obras e Servigos de Engenharia
9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporag@o do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de
1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos
e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequag@o contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de
1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com
o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique

assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.100 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.11 Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servicos realizada.

10.12A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis
e alheios ao controle do prestador.

10.13Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.140 fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

10.15Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execug@o da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional,

10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimenta¢ao e auxilio-satde, quando for devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extingdo do
contrato.
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10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho
de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.15.5. A fiscalizac@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a
entrega da documentagio acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequag@o dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avalia¢des da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizag@o for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a
analise ¢ a conclus@o acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

11.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar
o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentacdes apresentadas; e
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11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
11.3. O recebimento provisorio da tltima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des
legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverido ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢o, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a
comprovagao da regularizagdo da situag@o, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

\

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢oes de
habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3,
de 26 de abril de 2018.

12.10Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverda comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.
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12.13Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.14E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN
SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipoétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execucdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os
casos do n3o pagamento dos salarios ¢ demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1
(6/100) 1=10,00016438

1=(TX) 1=
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
13.  REAJUSTE

13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pre¢os contratados poderdo sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC - Indice Nacional da Construcao Civil exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo
reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia
calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14.  GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante
a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
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14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 d

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da
vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug@o do contrato;
14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

14.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com
corregdo monetaria.

14.7. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cdédigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada & nova situagdo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratac@o.

14.10Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.12Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apolice, carta fianga ou autorizag@o para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.13.0 garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.
15.  SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execuc@o do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes san¢des:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no
caso de execug@o com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;
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15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da
obrigagdo assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o oOrgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47
da Lei 12.462/2011;

15.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nos itens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 || 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

i

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagdo para executar 0s servigos
contratados, por empregado e por dia;

AN w N —_

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por
servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

|Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do érgﬁo| 02
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I " fiscalizador, por ocorréncia; |

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao

atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os prepostos previstos 1

! no edital/contrato;

il
L

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Ptblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

15.10A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do proponente, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.12Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.

15.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econémico-Financeira sera definida no Edital.
16.3. Qualificac¢do Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuag@o previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugdo de servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Recuperagido de redes de instalacdes elétricas para ambientes de trabalho com area minima de 230,38 m? e 30
estacdes de trabalho.
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16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

16.3.3.1. Dados da pessoa juridica de direito publico ou privado que o emitiu: CNPJ, razdo social, endereco, meios de
comunicagao para contato (telefone, enderego eletrénico);

16.3.3.2. Objeto da contratagio;
16.3.3.3. Prazo de inicio e término do contrato;

16.3.3.4. Indicagdo do representante legal da empresa contratada que efetivamente atuou no contrato como responsavel
técnico;

16.3.3.5. Listagem dos servigos executados contendo descri¢do detalhada, unidades e quantidades;
16.3.3.6. Declaracdo de que os servigos foram executados a contento;

16.3.3.7. Nome legivel, assinatura, n° de registro ou CPF e carimbo do emissor, da reparticdo e do drgdo emitente do atestado
e data de expedigao.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

16.3.5.1. Para o Arquiteto e¢/ou Engenheiro Civil:
16.3.5.1.1. Recuperagao de redes de instalacdo elétrica.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente,
ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execug@o do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao
seja aprovada pela Administragdo.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

16.3.8. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugdo contratual, em conformidade com os servigos constantes nos anexos deste Projeto Basico.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes em conformidade com o Projeto Basico e seus Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.5.1. Valor Global: R$ 421.288,69 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

16.5.2. Valores unitarios: valores apresentados na planilha, em conformidade com o Anexo V, a ser elaborada pela
contratada seguindo as condi¢des estipuladas no Anexo III - Caderno de Especificagdes Gerais.

16.6. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos em conformidade com o disposto neste Projeto Basico e seus Anexos,

sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem
pelo menos oitenta por cento do valor total do or¢gamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

17.1. Os recursos orgamentarios sdo aqueles previstos no termo de contrato.

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar dos Santos Cardoso, Assistente da Dire¢do, em 14/07/2021, as 19:56,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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