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DIRETRIZES GERAIS

1.1. OBJETO - Este documento tem como objetivo estabelecer diretrizes para a elaboracao
de Projeto Executivo e As-Built das especialidades de Arquitetura, Estrutura, Luminotécnica,
SPDA, Drenagem e Fundacfes, visando a Contratacdo de Empresa Especializada para
Montagem e Instalacdo de Cobertura em estrutura metalica sobre Quadra Poliesportiva,
incluindo a Elaboracéo de Projetos Executivos e “as built”, a ser executada no Instituto de
Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ — NUPEM UFRJ — Avenida S&o José do Barreto, 764,
Polo Barreto, Macaé / RJ, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. CONDICOES GERAIS - A UFRJ, CONTRATANTE, se fara representar tecnicamente
pelo Escritério Técnico da Universidade (ETU) no acompanhamento dos servicos e, também,
integrando a Comisséo de Fiscalizacdo do Contrato. Os quantitativos e respectivos cddigos dos
itens sdo os discriminados no Anexo Ill do Projeto Basico.

1.2.1. O ETU, através do Escritorio de Planejamento de Macaé (EPMAC) fornecera o Projeto
Basico de Arquitetura, elaborado pelos servidores deste escritério e as presentes Diretrizes
e seus Apensos, para elaboracéo dos referidos projetos.

1.2.2. A concepgédo arquitetdnica da construcdo e seu desenvolvimento até a etapa de Projeto
Basico é de autoria e responsabilidade exclusiva dos arquitetos da EPMAC com base no
projeto original idealizado pela Divisdo de Arquitetura (DIARQ) da antiga CPROJ/ETU (hoje
DPROJ).

1.2.3. O desenvolvimento dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares em suas
diversas etapas, com a respectiva responsabilidade técnica, caber4d a empresa
especializada CONTRATADA e habilitada nos termos do respectivo Edital de Licitag&o.

1.2.4. O EPMAC/ETU sera responsavel pela supervisao geral dos projetos, tendo prerrogativa
sobre as decisdes de projeto de todas as competéncias.

1.2.5. O EPMAC/ETU, com o apoio do corpo técnico do Escritério Técnico da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e de assessores e/ou consultores, avaliara o material e solu¢des
apresentadas, emitira Pareceres Técnicos e outros documentos, podendo, inclusive,
sugerir mudancas, alternativas ou solu¢des que melhor Ihe atendam.

1.2.6. Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade técnica,
administrativa e legal, exclusiva da CONTRATADA, que devera coordena-los, garantindo
solugdes tecnicamente viaveis e devidamente compatibilizadas.

1.2.7. Os Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares de Estrutura e Fundacdes,
Luminotécnica e SPDA deverdo ser desenvolvidos pela CONTRATADA a partir e em
funcao do Projeto Basico de Arquitetura fornecido, considerando a sua pertinéncia ao caso
especifico, bem como das condicdes estabelecidas neste documento, ambos se
constituem como rigorosa referéncia conceitual, estética, técnica, dimensional e
or¢camentéria para o desenvolvimento dos servi¢os, devendo ser mantida a eles a maxima
fidelidade. Alteracdes somente serdo aceitas em cas0S excepcionais e inevitaveis,
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plenamente justificadas, com aprovacéo expressa do EPMAC/ETU, a partir dos Pareceres
Técnicos dos seus servidores responsaveis.

A CONTRATADA designara um profissional que devera atuar como Coordenador Geral de
Projetos. Caberd a este a responsabilidade pela compatibilizacdo geral de todos os
projetos. A CONTRATADA devera indicar os responsaveis técnicos de cada projeto, sendo
gue um mesmo profissional podera ter mais e uma fungdo ou responsabilidade nos
trabalhos, desde que esteja devidamente habilitado para tanto.

O Coordenador Geral de Projetos e os responsaveis técnicos deverao:

a. Participar das reunifes que se fizerem necessarias para o desenvolvimento dos
respectivos trabalhos. O ETU se reserva ao direito de marcar as reunides que considerar
necessarias.

b. Dar assisténcia a execucdo do servico de engenharia, dirimindo ddvidas,
complementando, atualizando e corrigindo projetos ou especificacdes de acordo com as
necessidades. A aprovacdo dos projetos pelo ETU, nédo isenta a CONTRATADA dos
servigos inerentes a esta assisténcia, até sua conclusdo, quando constatadas duvidas,
insuficiéncia, erros e/ou divergéncias de informag¢8es nos documentos técnicos de projeto.

A CONTRATADA devera apresentar estudos e solugdes alternativas sempre que solicitado
pelo EPMAC/ETU.

A CONTRATADA e os responsaveis técnicos por ela designados tém total e exclusiva
responsabilidade técnica sobre os projetos contratados, independentemente da aprovagéo
dos mesmos pelo EPMAC/ETU ou por qualquer outro setor da UFRJ que participe do
processo.

Os projetos deverao ser elaborados atendendo as condig@es fisicas e de infraestrutura do
local, além de a legislagéo pertinente, contemplando critérios basicos de sustentabilidade,
estabelecidos dentro das solugbes apresentadas, levando em conta conceitos
estabelecidos em normas e leis, assim como nestas Diretrizes.

Os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios Puablicos Federais, prevalecendo, no caso de
eventuais divergéncias, as disposi¢Oes estabelecidas pela CONTRATANTE.

Os Projetos deverdo ser compatibilizados em todas as suas disciplinas e etapas, desde o
inicio dos trabalhos de projeto, considerando ainda a necessidade de acesso adequado
para execugao, operacgdo, inspecdo e manutencdo das instalagdes, tendo a Arquitetura
como referéncia para os arranjos fisicos. Considerar ainda que:

a) Este trabalho conjunto devera ser materializado através de desenhos em escala e nivel
de informacdo compativel com a etapa entregue, contendo obrigatoriamente a
sobreposicéo das solugdes dos diversos Projetos.

b) O material de compatibilizacdo consistird na apresentagdo dos projetos de todas as
competéncias com a definicdo precisa dos seus componentes e equipamentos.
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c) Devera conter plantas, cortes, detalhes, vistas, perspectivas e/ou modelagens
necessarias da edificagdo com a representacdo diferenciada e legendada de todas as
competéncias de projeto sobrepostas, demonstrando a sua compatibilizagéo.

d) Devera apresentar a representacdo de todos os componentes, elementos construtivos,
equipamentos, dutos, isolamentos e qualquer tipo de suporte apoio ou base necessario
para fixar, apoiar ou escora-los.

e) Cabera a CONTRATADA verificar a conformidade fisica, dimensional e sistémica entre
os diversos projetos e especialidades, indicando, propondo e resolvendo situacdes criticas
e eventuais incompatibilidades entre as solu¢des, compatibilizando-as.

f) Conforme as necessidades, a critério do EPMAC/ETU, podem ser exigidos desenhos,
esquemas e/ou perspectivas adicionais que ilustrem melhor casos especificos, sem dnus
para a UFRJ.

g) A producéo de desenhos de compatibilizagio se soma a correcéo dos demais desenhos
de projeto, em todas as disciplinas envolvidas, independentemente das pranchas ja terem
sido aceitas ou entregues.

Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, verificar se as adequacgdes de projeto e
de compatibilizacdo foram efetivadas e comprovar ao EPMAC/ETU a concluséo de tais
servigos através de documentos proprios e em reuniéo presencial marcada exclusivamente
para esse fim.

A aprovagdo dos projetos e da compatibilizacdo pelo EPMAC/ETU, ndo isenta a
responsabilidade da CONTRATADA, pela coeréncia e corre¢cdo das informacdes de
projeto, ou qualquer fato novo ou que tenha passado despercebido durante a execugéo e
verificacdo de cada etapa de projeto.

Em todas as reunifes agendadas a CONTRATADA devera apresentar obrigatoriamente o
material solicitado pela UFRJ previamente e se fazer representar por, no minimo, o
Coordenador ou Gerente dos Projetos e pelos Responsaveis Técnicos envolvidos nas
disciplinas em tela.

Todas as entregas de material para analise, sejam as conclusivas de cada fase ou etapas
previstas no Cronograma, bem como eventuais entregas parciais intermediarias deverao
ser feitas com duas vias impressas de cada prancha ou documento e respectivos arquivos
digitais. Deverdo ser encaminhadas através de documento especifico com relagdo dos
documentos entregues.

A coleta de dados complementares, programaticos ou técnicos, para elaboracdo e
desenvolvimento dos projetos junto a qualquer setor da UFRJ, devera ser intermediada por
representante do EPMAC/ETU e também, preferencialmente, acompanhada por ele.

Cabera a CONTRATADA cumprir as etapas e fases de projeto descritas nestas Diretrizes,
na integra, fornecendo todos os documentos técnicos necessarios para a execugdo, a
fiscalizacdo da execucéo dos servigos, bem como, a constituicdo de sua memoria técnica
para fins de arquivo, e somente iniciar as intervengdes ap6s aprovacao dos projetos pelo
EPMAC/ETU/UFRJ e érgaos ou concessionarias cabiveis.
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CRONOGRAMA DE PROJETOS

Os trabalhos deverao ser desenvolvidos conforme cronograma fisico-financeiro que integra
a documentagé&o do Termo de Referéncia da Licitacao.

Os servicos objeto destas Diretrizes deverdo se iniciar com uma reunido técnica no ETU
com representantes deste e da CONTRATADA, para apresentacao reciproca, definicao de
procedimentos e orientacdes adicionais.

Em cada etapa ou fase de desenvolvimento de projeto deveréo ocorrer reunides semanais,
a critério do EPMAC/ETU, para acompanhamento, apresentacdo, discussdo e analise dos
estudos e projetos, em datas a serem definidas com a CONTRATADA na primeira reuniao
e posteriormente, em funcdo do andamento dos trabalhos, todas as reunides terdo registro
em ata. As reunides deverdo ser realizadas nas dependéncias do ETU/UFRJ, salvo
eventual decisado diferente deste.

Caberd a CONTRATADA atender as exigéncias contidas nos pareceres emitidos pelo
EPMAC/ETU. O ndo atendimento as exigéncias nos prazos estabelecidos para cada etapa
implicard na aplicacao de sancdes contratuais.

Cada etapa s6 estara concluida quando o material técnico apresentado estiver completo e
atender as determinagfes contratuais e exigéncias da UFRJ, que se manifestara através
da emisséo de Parecer Técnico com aprovacao referente a respectiva etapa de projeto.

Cada entrega conclusiva de etapa ou fase somente se caracterizara com a entrega pela
CONTRATADA do conjunto completo de documentos de projeto de todas as competéncias
em duas vias impressas e respectivos arquivos digitais.

RESPONSABILIDADES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA

Caberd & CONTRATADA a realizacdo de levantamentos complementares ou a
confirmacdo dos existentes fornecidos pela UFRJ, inclusive dados de Programa de
Necessidades, eventuais contatos com fornecedores, prospecc¢des, ensaios, testes,
sondagens e andlises que se fagam necessarias, para a elaboracdo e desenvolvimento
dos projetos, arcando integralmente com a viabiliza¢&o técnica e material, bem como com
as respectivas despesas, sem custos adicionais para a UFRJ.

A CONTRATADA devera arcar integralmente com a viabiliza¢&@o técnica, bem como com
as despesas para a realizacao dos servicos sob sua responsabilidade, inclusive fotocopias,
plotagens, custos gerais, taxas, emolumentos, etc., referentes ao desenvolvimento e a
tramitacdo e aprovacéao legal dos projetos, quando necessario.

A CONTRATADA devera assinar quantas vias dos documentos de projeto forem
necessarias, até a conclusao dos licenciamentos e das intervengdes, considerando suas
eventuais diferentes etapas e necessidades administrativas da UFRJ. Os documentos
textuais devem ser assinados na ultima folha e as demais rubricadas pelo Responsavel
Técnico devidamente identificado.

A CONTRATADA devera providenciar e entregar a CONTRATANTE, uma via das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou dos Registros de Responsabilidade
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Técnica (RRT) relativas a todos os projetos, inclusive dos eventualmente subcontratados,
assim como da execucdo dos servigcos, se estes estiverem sob sua responsabilidade
contratual, devidamente quitados e com comprovante de pagamento.

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento dos projetos em todos os érgaos e
concessionarias de servicos onde se fizer necessario.

A CONTRATADA devera, quando necessario, obter credenciamento junto a UFRJ para
tramitar os projetos nos respectivos 6rgaos de licenciamento.

A CONTRATADA devera solicitar com a devida antecedéncia ao EPMAC/ETU as
assinaturas referentes a UFRJ na documentacéo para registro, licenciamento e aprovacdo
dos projetos e intervencoes.

O desenvolvimento dos projetos e eventuais exigéncias dos 6rgédos e concessionarias de
licenciamento e servigos, da Comissao de Fiscalizacdo ou de qualquer outra Unidade da
UFRJ, visando sua adequacao aos interesses desta, poderdo indicar a necessidade de
ajustes nos projetos. A CONTRATADA devera incorporar todas as alteracdes que se
fizerem necessarias, sem 6nus para a CONTRATANTE, até a concluséo do servi¢co objeto
destas Diretrizes.

Direitos patrimoniais e confidencialidade: a CONTRATADA cedera todos os direitos
patrimoniais relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde ja, a plena utilizagao
dos produtos resultantes do objeto que vier a ser contratado, e terd de manter a mais
completa confidencialidade quanto aos servigos, informac¢des e documentos de seu
conhecimento, bem como garantir exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a
execucao dos servigcos contratados. Eventuais divulgacBes, em qualquer carater, somente
poderdo ser levadas a efeito mediante prévia e expressa autorizag¢ao, por escrito, da UFRJ.

ETAPAS DO PROJETO
PROJETO BASICO

Seréa entregue a empresa, juntamente com estas Diretrizes, incluindo seus apensos.
PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo contera o conjunto de elementos necessarios e suficientes a
completa execucdo dos servicos, de acordo com as Normas Técnicas e estas
Diretrizes.

Nesta etapa as solucdes apresentadas no Projeto Basico serdo detalhadas,
complementadas e, conforme o caso, revisadas.

O Projeto Executivo devera apresentar os seguintes elementos:

a. Memoriais Descritivos contendo a descricdo dos estudos realizados e revisados, dos
par&metros e premissas adotados e o detalhamento da alternativa selecionada pelo
projetista, descricdo dos servicos executados e listas de materiais, quando for
necessario;
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b. Memoriais de Calculo com a demonstracdo de todos os dimensionamentos
realizados;

c. Desenhos gerais e parciais (plantas, cortes, elevacdes/vistas, perspectivas,
detalhes) em escalas adequadas, cotadas e com legendas e especificacdes que
permitam o perfeito entendimento das informacdes contidas nos projetos, indicando os
elementos a serem executados, sejam eles remanejados, alterados e/ou mantidos,
bem como os decorrentes das novas solucdes, definicdes ou redefini¢es;

d. Cronograma fisico sintético e resumido revisado e/ou complementado para
implantacdo dos projetos, em nivel de detalhamento que permita o pleno
acompanhamento e controle de execucédo das intervencgdes.

1.5.3. PROJETO COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)

1.5.3.1. O “As built” ou Projeto “Como Construido” é o conjunto de informagdes elaboradas na
fase de superviséo e fiscalizacdo das intervenc¢des, durante todo o periodo de sua
execucdo, com o objetivo de registrar as condigbes fisicas e legais do
empreendimento, documentando com precisdo todas as alteragfes realizadas, em
todas as disciplinas, em relagdo ao respectivo Projeto Executivo. Alteracbes que
somente poderdo ser efetivadas com aprovagédo da Fiscalizagdo dos Servigos e do
EPMAC/ETU. Devera fornecer elementos considerados relevantes para subsidiarem
futuras intervencBes no objeto dos servicos, como: conservagdo, manutencéo,
reformas, ampliac@o e/ou restauracdo. Ao término da producao e apds a entrega dos
servicos, o Projeto ‘As built’ devera representar fielmente o objeto construido, com
registros das alteracdes verificadas durante a execucéo. As alteracdes dos projetos
gue implicam em novos dimensionamentos serdo tratadas, exclusivamente, pelos
respectivos projetistas, devendo o ‘As built’ ser elaborado a partir destes projetos
alterados. O custo dessas alteragdes ndo incide sobre o ‘As built’, devendo integrar o
custo do Projeto Executivo. O projeto ‘As built’ sera executado a partir do Projeto
Executivo (inclusive os projetos alterados), incluindo-se os ajustes necessarios quando
da execugdo da construcéo.

1.5.3.2. O “As Built” devera conter todos os elementos graficos e textuais do Projeto Executivo
de cada disciplina com as respectivas altera¢gdes incorporadas. Ou seja, correspondera
a reedicdo do Projeto Executivo registrando detalhadamente como de fato foi
construido. Quando nao ocorrerem alteragbes, o “As Built” serd o préprio Projeto
Executivo reeditado sem altera¢ces, ndo representa custos para a CONTRATANTE.
Em ambos os casos, devera constar no carimbo (ou selo) a informacao “As built”, a
data atualizada, a assinatura e identificacdo e no quadro acima deste, a descricdo
sucinta das alterac¢des, o tanto quanto possivel.

1.5.4. REQUISITOS GERAIS

Em todas as etapas acima descritas, os documentos técnicos de projeto devem atender
aos seguintes requisitos:
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Apresentar:

a. Pranchas contendo desenhos em escala adequada, cotados quando necessario, e
com nivel de informagBGes compativel com cada etapa, de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT, de modo a garantir o perfeito entendimento da solucdo proposta.
As pranchas deverdo ter carimbo contendo identificacdo completa do conteddo do
Projeto e de seu responsavel técnico (nome, registro no CREA ou CAU e assinatura),
de acordo com os produtos finais descritos nas Diretrizes especificas de cada disciplina
deste documento.

b. Memoriais Descritivo e de Célculo (quando solicitados), Caderno de Especificagbes
e outros textuais, com nivel de informacdes compativel com a respectiva etapa,
deverdo ter identificacdo completa do projeto e do responsavel técnico, bem como sua
assinatura na Ultima pagina/folha e rubrica nas demais.

Os documentos de projeto (desenhos, textos e planilhas), deveréo preferencialmente
ser apresentados nos padrdes gréficos e, principalmente, de nomeacao de arquivos
dentro dos padrdes adotados pelo EPMAC/ETU. Contudo, a CONTRATADA podera
adotar seu préprio padréo, desde que o apresente previamente ao EPMAC/ETU para
avaliacdo e eventual aprovacdo. Salienta-se que, obrigatoriamente, a nomeacgéo dos
arquivos devera ser clara e descritiva, explicitando seu conteldo textualmente, com
uso de abreviaturas para encurta-los, como utiliza a CONTRATANTE em seu padréo.

As normas e conveng¢des completas do EPMAC/ETU serdo disponibilizadas, caso esta
seja a opgéo adotada.

Os desenhos de projeto deverdo ser elaborados em programa grafico especifico e
disponibilizados em AutoCAD, salvos na versdo 2010, ou compativel, e em PDF,
observando os padrfes de prancha a serem utilizados (AO, Al, A2, A3 e A4), conforme
as Normas da ABNT, ou formatos alongados derivados destes.

Os itens desenhados no projeto deverdo ser organizados por blocos e em camadas
(layers) convenientemente segregados, conforme desenhos fornecidos pelo
EPMAC/ETU.

Para elaboracdo dos documentos em texto e planilhas, deverdo ser utilizados os

softwares para ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no formato
A4 ou A3 (este, no caso de Excel) e dobrado em A4.

Pranchas de desenho: cada prancha devera corresponder a um arquivo digital,
nomeada de acordo com o exemplo que se segue:
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2020.008.QUADRA_MAC*! —001 -PLA -ARQ -PB -R00.dwg
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Onde:
(a)= Cddigo e resumo do titulo do projeto (constante em todos os arquivos).
(b)= Numeracdo sequencial da prancha, a partir de “001”.
(c)= Conteldo da prancha abreviado conforme padrdo CPROJ/ETU.

(d)= Abreviatura da natureza do projeto de acordo com a seguinte convengao:

ACT Actstica LOG Logica
ARC Ar Condicionado MEC Instalagies Mecanicas
ARQ Arquitetum ORC Orgamento
AUT Automagio Predial ouT Dutras consultonas
VI Comunicagdio visual PDA Sis. Proteciio Descarga Atmosférica
oz Instalagdes de cozinha PSG Paisagismo
CRO Cronograma de Obra RTV Telecomunicaghes
DEC Interiores e decoraghes SBP Sobreposicio de Projetos
ELE Instalagies Elétricas SDG Sondagem
EST Estrutura SEL Seguranga Eletronica
ESG Instalagdes de Esgoto SIP Seguranga contra Incéndio ¢ Panico
ESP Especificaghes SON Sonorizagio
FND Fundagies DV Transmissio de Dados e Voz
GAS Instalagdes de Gas TEL Telefonia
HID | Instal. Hidriulicas e Sanitérias TIC Teenologia da Informagio ¢
Comunicacio
HIS Instalagies Hidro-Samitanas TER Terraplenagem
ICE Numinagio Cénica TOP Topografia
IES Instalagdes Especiais URB Urbanismo
IMP Impermeabilizagio VED Vedagies
INS Instalagoes (mais de uma) VEM Ventilagio ¢ Exaustdo Mecinica
LMT Luminotécnica

(e) Sigla correspondente a etapa de projeto: LV (Levantamento), DN (Diagnostico), EP
(Estudo Preliminar), AP (Anteprojeto), PB (Projeto Basico), PE (Projeto Executivo).

1 cODIGO A SER CONFIRMADO PELO EPMAC
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(f) Nimero da emisséo do arquivo sendo:
- ROO = emissdo inicial (entrega final da respectiva etapa de projeto).

- R0O1, RO2, etc. = emissdes revisadas (apés a entrega final da respectiva etapa
de projeto).

As emissdes de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverdo ser identificadas
com a letra D (exemplo: ROOD, R01D, R02D, etc.).

Quando a etapa for aprovada, sua finalizacdo se dara com a emissao dessa versdo
sem o registro das revisdes de desenvolvimento e consequentemente sem a letra D.
Ou seja, sera identificada como R00, conforme indicado na alinea f.

As pranchas de desenho deverdo conter carimbo da projetista CONTRATADA
contendo no minimo: nome do cliente (UFRJ). Titulo do projeto conforme projeto
entregue pelo EPMAC/ETU; local; conteddo da prancha; natureza do projeto
(Arquitetura, Estrutura, etc); etapa e/ou fase do projeto; escala; data; nome, n°® do CAU
ou CREA e assinatura do responsavel técnico pelo projeto (de acordo com a respectiva
etapa); nome do arquivo digital referente a prancha; nimero da prancha.

Nas disciplinas em que o0 EPMAC/ETU fornece versao do projeto em etapa anterior a
do objeto do Contrato, deve constar, abaixo do carimbo da CONTRATADA, campos
com identificac@o dos autores ou responséaveis do ETU/UFRJ pela respectiva etapa de
projeto, reproduzindo a primeira e a Ultima linha do carimbo da EPMAC/ETU das suas
pranchas fornecidas.

APRESENTACAO / ENTREGA DE DESENHOS E DOCUMENTOS

2.1. PADRONIZAGCAO DA ENTREGA

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

Os desenhos e documentos elaborados em padrédo A4 deverdo ser encadernados em
pastas fixas e possuir capa com o mesmo carimbo adotado nas pranchas.

Deverdo ser gravados em midias digitais, devidamente identificados com etiquetas
contendo, no minimo: titulo/conteddo, local, projeto, identificacdo da verséo (R...),
namero da midia e data.

Os trabalhos deverdo possuir os respectivos backups nas mesmas condi¢cbes acima
mencionadas, em midias especificas.

As entregas intermediarias dos produtos dos projetos ao ETU deverdo ser na forma de
arquivo digital, acompanhados de 2 (dois) jogos impressos em papel sulfite. Na entrega
final do Projeto Basico e do Projeto Executivo, serdo exigidos 5 (cinco) jogos impressos
e assinados.

MATERIAL TECNICO FORNECIDO PELO EPMAC/ETU

Diretrizes Gerais para Elaboracdo de Projetos (este documento).

Apenso 1: Projeto Basico de Arquitetura.



~N
) UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO el
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE "

Escritdrio Técnico
da Universidade

DIRETRIZES DE PROJETO
SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n°® 23079.210077/2020-30)

Apenso 2: Diretrizes para Elaboragao de Projetos de Estrutura e Fundagdes.

Apenso 3: Diretrizes para Elaboragao de Projetos de Instalagado Elétrica, Luminotécnica e
SPDA.

APENSO 2
DIRETRIZES PARA OS PROJETOS DE ESTRUTURA, COBERTURA E
FUNDACOES

1 OBJETIVO

O presente Apenso tem como objetivo estabelecer diretrizes para a elaboracéo de Projetos de Estrutura
e Fundagbes para Montagem e Instalacdo de Cobertura em estrutura metélica sobre Quadra
Poliesportiva, incluindo a Elaboracdo de Projetos Executivos e “as built”, a ser executada no
Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ — NUPEM UFRJ — Avenida S&o José do
Barreto, 764, Polo Barreto, Macaé / RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

2 PREMISSAS E ESPECIFICIDADES

Os Projetos de Estrutura e Fundacdes deverdo ser desenvolvidos nas etapas definidas nas Diretrizes
Gerais: Projeto Executivo.

Os Projetos de Estrutura e Fundagdes, em todas as suas etapas e fases, deverdo estar integralmente
compatibilizados com o Projeto de Arquitetura, nas respectivas etapas e fases, incorporando todas as
cargas previstas, em conformidade as Diretrizes Gerais. Esta compatibilizacéo ficara a cargo da
CONTRATADA, de acordo com as Diretrizes Gerais.

Os Projetos de Estrutura e Fundacgdes deverdo adotar Classe de Agressividade Ambiental IlI.
As concepcdes e dimensdes dos elementos de Estrutura e Fundacfes que aparecem no Anteprojeto
de Arquitetura sdo meramente representativas, sendo necesséario o devido dimensionamento dos

elementos para justificar ou ndo as dimensdes representadas.

Especial atencdo devera ser dada pelo projetista quanto a possibilidade de agressividade da agua
subterrénea, com vistas a assegurar a integridade e a durabilidade dos elementos projetados.

O Anteprojeto de Arquitetura prevé o cercamento da quadra com alambrados metélicos, conforme

descrito no Projeto Basico. As definicbes devem seguir os padrées adotados pela Prefeitura de Macaé
para campos e quadras em parques e Jardins e de acordo com a Norma Técnica.

10
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O Projeto Basico de Arquitetura prevé a minima recuperagéo do piso da quadra e quaisquer alternativas
técnicas, levantadas apos possivel demolicdo de parte do piso para a construgdo das fundagGes da
cobertura deverdo ser apresentadas para aprovacgéo junto ao EPMAC/ETU.

3 REQUISITOS DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA, COBERTURA E
FUNDACOES

O Projeto Executivo, no que diz respeito a Estrutura, Cobertura e Fundagdes, deverd consistir do
detalhamento completo da Estrutura, Cobertura e Fundacdes concebidas na etapa de Projeto Basico,
abrangendo o Caderno de Especifica¢cdes Técnicas, o Memorial Descritivo e a Memoéria de Calculo
desenvolvidos, além de desenhos em grau de detalhamento suficiente e definitivo para a perfeita
execucao, incluindo de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios.

O Projeto Executivo, em relagdo a Estrutura, Cobertura e Fundacdes, devera conter minimamente:

a. Plantas, cortes e elevagBes, com nivel de detalhamento adequado e indica¢des dos niveis
pertinentes.

b. Detalhes de formas e armacgBes: em escala apropriada, com dimensfes, de todos o0s
elementos das Estruturas e Fundagdes, contemplando o que for necessario para o correto
entendimento das Estruturas e Fundagles, inclusive elementos de ligagdo entre as
Fundacdes e/ou entre as Fundacgfes e a Superestrutura.

c. Detalhes de juntas, impermeabiliza¢des, drenagem e orificios.

d. Especificagdo do concreto: especificagdo dos agregados graudos, abatimento de tronco de
cone (slump test), cobrimentos em conformidade com a Classe de Agressividade Ambiental
definida no item 3.1.4, além da resisténcia caracteristica do concreto a compressao aos 28
dias (fck) e relacdo agua / cimento, definidas no Projeto Basico.

e. Se for o caso, justificativa da necessidade de obediéncia a determinada sequéncia de
montagem ou execuc¢do e indicacao desta sequéncia construtiva nas plantas de formas ou
montagem.

Tabela e resumo de armacéo por folha de desenho.

Lista completa de materiais.

Notas com recomendacdes relevantes para a execu¢ao dos servigos.
Demais especificagfes pertinentes.

~Ta -

APENSO 3
DIRETRIZES PARA OS PROJETOS DE INSTALAGOES ELETRICAS,
LUMINOTECNICA E SPDA

1 OBJETIVO

O presente Apenso tem como objetivo estabelecer diretrizes para a elaboracdo de Projetos de
InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo, Luminotécnica e SPDA para Montagem e Instalacdo de
Cobertura em estrutura metalica sobre Quadra Poliesportiva, incluindo a Elaboracédo de Projetos

11
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Executivos e “as built”, a ser executada no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ —
NUPEM UFRJ — Avenida Sao José do Barreto, 764, Polo Barreto, Macaé / RJ, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2 NORMAS TECNICAS

Todas as Normas Técnicas da ABNT, Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais
e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos e regulamentacdes pertinentes
aos itens de projeto, inclusive as citadas abaixo, caso aplicavel ao caso concreto:

¢ NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

o NBR 5419 — Prote¢do contra descargas atmosféricas;

o NBR 14039 - Instalac¢des elétricas de média tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV;

e NBR 13570 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos;

o NBR 10898 — Sistema de iluminacdo de emergéncia;

e NBR 14136 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20A/250 V em corrente
alternada — Padronizagéo;

e NR 10 — MTE — Seguranca em instala¢ces e servicos em eletricidade;

¢ RECON Light Baixa Tenséo.

3 PREMISSAS E ESPECIFICIDADES

O projeto basico disponibilizado no Edital foi elaborado como referéncia para o desenvolvimento dos
projetos executivos, pela CONTRATADA, visando a implantacdo das instalagfes elétricas de baixa
tensdo destinadas a garantir a iluminagao adequada da quadra poliesportiva, que devera ser instalada
pela CONTRATADA na fase de execucao dos servi¢os, além das instalagdes de aterramento e SPDA
de toda a estrutura metélica da cobertura. Foi considerado que a alimentacdo em baixa tensdo do
guadro elétrico de iluminacdo seré obtida a partir de um dos quadros ja existentes proximos ao local da
guadra esportiva, cabendo a CONTRATADA avaliar tecnicamente qual melhor quadro para se obter a
alimentacdo de energia, devendo ainda detalhar em projeto e executar as eventuais adequactes
necessarias nesse quadro existente selecionado para garantir a alimentacdo do QDIL a ser instalado.

A fase de Projeto Executivo devera contemplar todo o desenvolvimento do respectivo Projeto Basico,
devidamente compatibilizado com os demais projetos complementares, detalhando-o de forma
completa e proporcionando todas as informagdes necessarias a correta execugédo da obra, definindo
procedimentos executivos com vistas ao planejamento detalhado da execucéo dos servicos como um
todo, incluindo especificagdes e lista de material,

O projeto executivo deve ser apresentado através de memoriais descritivos, memarias de calculo,
plantas, elevacdes, perspectivas, modelagens, esquemas isométricos, etc. que se fizerem necessarios,
a critério da UFRJ, desde o inicio do seu desenvolvimento e em todas as suas etapas.

A CONTRATADA e os responsaveis técnicos por ela designados tém total e exclusiva responsabilidade

técnica sobre o0s projetos contratados, independentemente da aprovagédo dos mesmos pelo ETU ou por
gualquer outro setor da UFRJ que participe do processo.

12
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A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART) ou ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao Projeto Executivo.

Em caso de divida sobre qual o escopo e finalidade de cada documento, tais duvidas deverdo ser
encaminhadas para CONTRATANTE para solucéo, antes do inicio de elaboracao do Projeto Executivo.

A fase de projeto “As built” devera representar fielmente o objeto construido, com registros das
alteracdes verificadas durante a execugéo.

A UFRJ, através de seu corpo técnico do ETU, avaliard o material e solugBes apresentadas podendo
sugerir mudancgas e alternativas de caminhos ou solu¢des que melhor Ihe atender.

Todas as alteracdes do Projeto Executivo pré-aprovado pela CONTRATANTE deverao ser previamente
submetidas e aprovadas, antes da sua implementacéo.

Cabera ao ETU a competéncia da andlise do material entregue pela empresa, em todas as etapas,
para a sua aprovagédo ou a indicacao de sua adequacao, caso ndo atenda as necessidades da UFRJ.
A CONTRATADA cabera o atendimento das solicitacdes, adequacdes, revisbes e modificacdes,
quantas vezes forem necessarias, dentro do prazo estabelecido para respectiva etapa no cronograma,
de acordo com as normas técnicas e da legislacdo pertinente, sem custos adicionais.

Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas e regulamentagdes
vigentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢cdes estabelecidas pelo
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar estudos e solugdes alternativas sempre que solicitado pelo ETU.

O projeto deve ser compatibilizado em todas as suas disciplinas e etapas, desde o inicio dos trabalhos
de projeto, considerando a necessidade de acesso adequado para execucao, operacao, inspecéo e
manutenc¢do das instalacdes.

E de total responsabilidade da CONTRATADA, verificar se as adequacdes foram efetivadas e
comprovar & UFRJ a concluséo de tais servigos em reunido presencial marcada exclusivamente para
esse fim.

A UFRJ, através de seu corpo técnico do ETU, avaliard o material e solugfes apresentadas podendo
sugerir mudancgas e alternativas de caminhos ou solu¢des que melhor Ihe atender.

A aprovacdo da compatibilizagdo pela UFRJ néo isenta a responsabilidade da CONTRATADA, pela
coeréncia e correcdo das informac8es de projeto, ou qualquer fato novo ou que tenha passado

despercebido durante a execuc¢éo do Projeto Executivo.

As instalacBes deverdo obedecer rigorosamente as prescricdes das normas da ABNT em sua Ultima
edicdo, bem como as praticas usuais consagradas para a execu¢ado dos servicos. Para 0s casos em

13
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gue a ABNT for omissa, deverdo ser adotadas normas internacionais aplicaveis, em sua ultima edicéo,
sujeito a pré-aprovagdo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material apresentado pela UFRJ e encaminhar a
CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios. A CONTRATADA sera responsavel
pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos de esclarecimentos.

A FISCALIZACAO atuard junto a CONTRATADA rejeitando servicos, materiais e equipamentos
defeituosos, danificados ou em desacordo com as especifica¢cdes ou projeto.

Eventuais modificacBes que se fizerem necessérias, por ocasido da execucdo da obra, deverdo ser
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

4 REQUISITOS DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE BAIXA TENSAO,
LUMINOTECNICA E SPDA

Consiste no conjunto de pranchas graficas e documentos textuais, contemplando todas as exigéncias
das etapas de projeto, com a definicdo e representacdo do sistema elétrico e seu desenvolvimento,
incluindo os projetos das instala¢des elétricas de baixa tensdo para alimentacdo da iluminagdo da
guadra, SPDA, aterramento, localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos
equipamentos do sistema, bem como as indicacbes necessarias a execucdo das instalages,
apresentando o detalhamento das solu¢bes e as compatibiliza¢cdes entre todas as competéncias dos
projetos, devidamente representados em pranchas conforme diretrizes deste capitulo e organizados
conforme os itens abaixo.

O projeto executivo deverd conter todas as informa¢des necessarias para a construcdo do objeto
pretendido.

4.1 Condicbes gerais a serem adotadas no Projeto Executivo, em conformidade com o Projeto
Basico fornecido, caso aplicaveis:

lluminag&o e tomadas

« Utilizar luminarias de boa eficiéncia, que proporcione uma distribuicdo de luz adequada
ao tipo de lampada utilizada e a tarefa que se destina o0 ambiente a ser iluminado sem
causar ofuscamento;

» Todas as luminarias e tomadas deverao possuir o condutor terra;

» As tomadas localizadas em areas molhadas dever&do possuir protegao com Disjuntor
Diferencial Residual (DR) de alta sensibilidade.

* A disposicao e tipos de luminarias visard a harmonizacdo com o Projeto de Arquitetura;
» O projeto de iluminagdo atendera ao nivel de iluminancia necessario, e determinara o
tipo de lluminacao, em conformidade com o Projeto Bésico fornecido, nimero de lampadas
por luminaria, nimero e tipos de luminarias, detalhes de montagem, localizagdo das
luminérias, caixas de passagem e interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para
sua instalacéo;

14
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Cabos elétricos e interligactes

» Dimensionar os alimentadores, de modo a transmitir poténcia suficiente aos circuitos
alimentados, bem como atender a futuros aumentos de carga.

* Considerar os fatores de demanda adequados, considerando as regulamentacdes para
o fornecimento de energia elétrica (RECON), apresentados pela concessionaria de
energia local, aplicados a poténcia total instalada acrescido da respectiva reserva, para
estimativa da poténcia demandada no alimentador;

» Condutores em paralelo podem ser usados, desde que sejam atendidas as condigcbes
previstas

na norma NBR 5410;

» Os condutores utilizados para alimentadores de baixa tensdo deverdo possuir tensao
nominal 0,6/1,0kV, condutor de cobre, témpera mole, encordoamento classe 05 extra
flexivel, isolagdo em composto termo fixo ndo halogenado HEPR 90°, cobertura em
composto termopléstico ndo halogenado;

» Os condutores dos circuitos terminais serdo de cobre, isolado, monopolar; 450/750 V,
condutor flexivel de cobre, témpera mole, encordoamento classe 05, isolagdo em
composto termoplastico ndo halogenado;

* Toda a fiagdo elétrica devera atender a um padrdo de cores, utilizando-se para os
condutores fase as cores vermelha, branca e preta; para o condutor neutro a cor azul claro;
para o condutor terra a cor verde e para o condutor retorno a cor amarela;

» Dimensionar o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro e fase,
em conformidade a norma NBR 5410;

» O condutor neutro ndo podera ser comum a mais de um circuito;

* Quando da utilizagdo de condutores em paralelo em varios eletrodutos, cada eletroduto
devera conter um condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro;

* No dimensionamento das linhas elétricas deverdo ser calculadas as segdes pelos
critérios de secdo minima, capacidade de condugéo de corrente e queda de tensdo. Das
secOes encontradas, adotar aquela cujo valor for maior;

* Os eletrodutos utilizados nas redes subterrdneas deverdo ser em Polietileno de Alta
Densidade

(PEAD);

» Poderado ser projetados, a titulo de previsdo de reserva, eletrodutos com bitolas
superiores as necessarias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios;

* A secéo do eletroduto e o tamanho das eletrocalha/leitos deveré&o ser calculadas levando-
se em consideracao as taxas de ocupacao maximas em conformidade com a norma NBR-
5410.

Aterramento

» O sistema de aterramento é o TN-S, aterrando-se caixas, luminarias e demais massas
metalicas ao condutor PE;

* Os quadros elétricos, bem como quaisquer outras pecas metalicas diretamente em
contato com a isolagcdo de condutores energizados, devem ser firmemente aterrados por
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cabos, proporcionando ligacao eficiente a rede de terra. Nao sdo permitidos conectores
soldados as carcacas dos equipamentos, sendo que as conexdes aparafusadas devem
assegurar contato permanente com os condutores de aterramento;

* A eficacia dos aterramentos deve satisfazer as necessidades funcionais de seguranca
da instalacéo elétrica e dos equipamentos associados;

* O projeto de aterramento devera considerar uma margem de seguranga para compensar
o possivel aumento da resisténcia dos eletrodos de aterramento devido a corrosao;

* Propiciar seguranga ao ser humano, através do controle dos potenciais e da ligagdo a
malha de aterramento de todas as partes metalicas ndo energizadas;

* Realizar medigao de resistividade do solo conforme descrito por norma;

» Proteger apropriadamente todos os edificios e estruturas sujeitos a descargas
atmosféricas considerando valor final de resisténcia de aterramento;

» Os quadros serado sempre providos de terminal de terra;

» Os aparelhos de iluminacdo serdo aterrados, utilizando para esta finalidade condutor
terra com mesma secao do condutor fase;

» Todas as estruturas metalicas fora do solo serdo interligadas de maneira a garantir a
equipotencialidade. Assim, todas as partes metalicas serdo interligadas através das
tubulagbes ou de elementos condutivos equipotenciais ligados ao sistema geral de terra;

Sistema de protecdo de descargas atmosféricas (SPDA)

» Requer-se do projeto obediéncia as prescrigcdes da norma NBR 5419, seja para projetar
o sistema de protecao contra descargas atmosféricas, seja para justificar sua dispensa;

* No projeto das instalagdes de para-raios constardo todos 0s elementos necessarios ao
seu completo atendimento, como os captores, descidas, localizacdo dos eletrodos de
terra, todas as ligacbes efetuadas, caracteristicas dos materiais a empregar, bem como
areas de protecao estabelecidas, em plano vertical e horizontal,

* Na defini¢gdo do projeto, devera ser compatibilizado o SPDA com o Projeto de Arquitetura;
* Nao executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda
exotérmica, ou em conexdes para medi¢ao;

» Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serdo admitidos, desde
gue atendam as prescrigdes da NBR 5419;

» O sistema de aterramento devera ser executado podendo ser utilizado como eletrodos
de aterramento condutores em anel, hastes verticais ou inclinadas, condutores horizontais
radiais e armacdes de aco das fundagdes;

* No projeto do SPDA devera ser efetuada a equalizagdo de potencial, interligando o
SPDA, a armacdo metalica da estrutura, instalacdes metalicas, as massas e o sistema
elétrico eletrbnico e de telecomunicagdes, dentro do espago a proteger;

» Demais recomendacgdes para equalizagdo do potencial e resisténcia de aterramento
deverdo estar conforme a norma;

4.2 Na entrega do projeto executivo serdo verificados os seguintes conteddos minimos, caso
aplicaveis:

16



~N
) UFRJ

il

Escritdrio Técnico
da Universidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

DIRETRIZES DE PROJETO
SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n® 23079.210077/2020-30)

Instalag6es Elétricas de baixa tensdo e Luminotécnica:

* Planta baixa geral de implantagédo, em escala adequada, indicando elementos
externos, com vistas e cortes como:
- Localizag&o do ponto de alimentagdo da energia elétrica;
- Redes de dutos e caixas de passagem,;

* Planta baixa de todos os ambientes, em escala adequada, com vistas e cortes, indicando:

- Localizacdo dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e

indicacdes dos circuitos pelos quais sdo alimentados;

- Localizacéo dos quadros de distribuigcéo;

- Trajeto dos condutores, localizacéo de caixas e suas respectivas dimensodes;

- Tracado e dimensionamento dos circuitos de distribuigcdo, dos circuitos terminais e

dispositivos de manobra e protecdo, devidamente identificados;

- Detalhes tipicos especificos de todas as instalacdes de ligagbes de motores,

luminarias, quadros e equipamentos elétricos e outros;

- Localizacéo e detalhamento dos aterramentos;

- Diagrama unifilar geral de toda a instala¢éo e de cada quadro;

- Circuitos de comando;

- Esquema e prumadas;

- Legenda das convengdes usadas.

- Especifica¢des técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

- Lista de materiais e equipamentos das instalacdes com respectivas quantidades;

-Memoria de calculo, especificagdes e posicionamento dos dispositivos de iluminagéo

necessarios e adequados;

- Memodria de calculo de aterramento;

- Meméria de calculo com, no minimo, célculo de curto-circuito, as informacdes de
identificacdo de circuito, tenséo de alimentacao, poténcia, fator de poténcia, método
de instalacéo, distribuicdo de cargas, corrente elétrica com e sem fatores de correcéo,
protecdo e se¢do dos condutores;

- Notas com recomendacdes relevantes para a execu¢ao dos servigos;

- Demais especificacdes pertinentes.

SPDA:
Deverdo ser apresentados no minimo os seguintes produtos graficos e textuais:

- Andlise de risco para o SPDA;

- Memorial técnico, contemplando: meméria de calculo completa e critérios de projeto,
inclusive para SPDA e para as condi¢des de aterramento, memorial descritivo prévio
para construcdo, e lista de materiais;

- Desenho geral de implantagdo, em escala adequada, indicando e localizando os
elementos que compdem o sistema;

- Detalhamento dos aterramentos;

- Detalhe de amarracdes, conexdes e soldas a serem utilizadas;

- Plantas de cobertura, em escala adequada, com legenda das convencdes utilizadas
indicando os captores utilizados, detalhe das descidas e ligagBes, esquemas e
prumadas, hastes e malha de aterramento;

- Especificac8es técnicas de materiais, servi¢cos e equipamentos;

- Lista de materiais e equipamentos das instalagcdes com respectivas quantidades;

- Memodria de célculo da malha de aterramento caso o sistema adotado;
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- Notas com recomendacdes relevantes para a execucao dos Servicos;

PADRONIZACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

Os desenhos de projeto deveréo ser elaborados em AutoCAD v.2010 ou compativel observando
os padrdes de prancha a serem utilizados (A0, Al, A2, A3 e A4), conforme as Normas da ABNT, ou
formatos alongados derivados destes.

Os itens desenhados no projeto deverdo ser organizados por blocos e em camadas (layers)
convenientemente segregados.

Para elaboracdo dos documentos em texto e planilhas, dever&o ser utilizados os softwares para
ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no formato A4.

Para outros tipos de padrao, a Contratante devera aprovar a sua utilizagéo.

Os desenhos deverdo ser legiveis. Para tanto, a escala a ser utilizada devera ser compativel
com os detalhes a serem mostrados.

Os desenhos poderéo ser elaborados de acordo com as convenc¢des normalmente adotadas pela
CONTRATADA, desde que atendam as normas oficiais e apresentem adequada legibilidade. O
EPMAC/ETU também disponibiliza suas normas e conveng8es como opgao.

Cada prancha devera corresponder a um arquivo digital, nomeada de acordo com os exemplos
gue se seguem:

Ex. 1: Emussio da Planta de Cobertura do projeto arquitetdnico de reforma do telhade do
Almoxar fado

MOME DO ARQUIVO: 2006.00 L ALMOX-03.10-PLA.COB- ARQ-PE-ROO

Ex. 2: 3* Revisiio da Planta do 2% pav. do projeto de estrutura para construcio de laboratorio no
Bloco A do CT
NOME DO ARQUIVO: 20016.002.CT.BLA-DL.O5-PLAO2P-EST-PE-RD3

CAMPO 1. Nome da Pasta do Projeto, excluida a parte final que corresponde a descricdo da
intervencao.

CAMPO 2: Nimero da Prancha e NUmero total de pranchas, ambos compostos por 02 digitos,
separados por ponto. Ex.: 03.10

CAMPO 3: Caracteres correspondentes ao campo Contetido do carimbo da prancha, abreviados como
convencionado a seguir, para diversas hipoteses:

Planos de projeciio:
AMP Amphacio FCH Fachadas

CRT Cortes IMP Implanta¢do

18



~N
) UFRJ

i
Escritdrio Técnico
da Universidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

DIRETRIZES DE PROJETO
SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n® 23079.210077/2020-30)

DET Detalhes 150) lsométrica
M. Diagramas LAY Layout
DS Diversos na mesma prancha PLA Planta
ELY Elevagdes PR5 Perspeciiva
ES() Esquematco

Ambientes ¢ elementos:

ARM Armnaren L Locacio

AlLD Auditono MEZL Mezanino

BET Biblioteca FITR Peitonl

BT Bancada R Rodaps

CLH Calha RMP Fampa

OB Cobertura SAN Samitano

COR Corrinmsdo SIT Situagio

O Cominha SLA Sala

CPA Copa SFE Sanitario feminino
D Diversos SMA Banitarno masculimno
ES( Escada TER Terrago

ESQ) Esquadna TLH Telhado

FOR Forro 155 1" Subsolo

AR Gabinete 155 2% Subsolo

GCPF Guarda corpo 0P 1" Pavimento [ Térren)
LAR Laksoratorio azr 2° Pavimento

ALM Almentadores 1L Nurminacdo

ALT Alta Tensdo MT Media Tensdo
ATR Aterramento 5UE Subestacio

D= Dismbuido I T |T-_'-|md.:|
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CAMPO 4: Caracteres correspondentes a Natureza do Projeto

ACT | Acustica INS | Instalagdess (mals de uma)

ARC | Ar Condicionado LMT | Luminotécnica

AR | Arquitetura LiM: | Logica

AUT | Avtomacio Predial MEC | Instalacdes Mecinicas

OOV | Instalacghes de cozinha DRC | Orgamento

CRO | Cronograma de Chbra OUT | Ouiras consultoras

CY1 | Comunicacdo visual PDNA | Sist Protecio Descarga Atmosferica
DELC | Interores & decoragdes PFs: | Paisagismo

ELE | Instalaghes Elétncas RTY | Telecomunicag des

ES(: | Instalaghes de Esgoto SBFP | Sobreposicio de Projetos

ESF | Especificaghes ] SCE | Sistema de Cabeamento Estruturado
EST | Estrutura S | Sondagem

FXIF | Fundagdes SEL | Seguranca Eleironica

(A5 | Instalaghes de s S5IF | Seguranca contra Incéndio & Panico
HAF | Inst. Hidraulica - Agua Fria 50N | Sonornzacio

HAF | Inst. Hidraulica - Agua Pluvial | TEL | Telefonia

HAQ | Inst. Hidraulica - Agua Quente | TER | Temaplenagem

HID | Instalaches Hidraulicas TP | Topogratia

ICE | lummagdo Cénica URE | Urbanismo

IES | Instalagies Especials YED | Vedaghes

ILM | Hurnimagso VEM | Ventlacdo ¢ Exaustio Mecinica
IMP | Impermeabilizacio

CAMPO 5: Caracteres correspondentes a Fase do projeto:

LY | Levantamento, Condigdes existentes FL | Projeto Legal

DN | Diagnosiico FE | Projcto Basico

EY | Esiudo de viabihdade FE | Projeto Exccutive
EF | Estudo Preliminar A | Alteragdes de Obra
AF | Anteprojeto
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CAMPO 6: Caracteres correspondentes ao Numero da Revisdo do projeto (02 digitos). A primeira
emisséo deve ser R0OO.

As emissbes de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverdo ser identificadas com a letra D
(exemplo: ROOD, R01D, R02D, etc.).

Quando a etapa for aprovada, sua finalizagéo se dara com a emissdo dessa versdo sem o registro das
revisfes de desenvolvimento e consequentemente sem a letra D. Ou seja, sera identificada como R0O,
conforme indicado anteriormente. Os arquivos digitais de documentos de textos e planilhas deveréo
receber nomenclatura de acordo com o exemplo que se segue:

Ex.: 1" Revisiio do Memornal deseritivo do projeto "Reforma do telhado do Almoxarifado”

NOME DO ARQUIVO: 201 6.00 LALMOX -MEL-ARQ-FE-R01

CAMPO 1: Nome da Pasta do Projeto, excluida a parte final que corresponde a descricdo da
intervencao.
CAMPO 2: Abreviacéo do Tipo de Documento, de acordo com a convencao:

R Cronograma MRL Memonal desentivo

ESP Especiicacdes iecncas (R Crrcamento

MAT Lista de materal o Programa de necessidades
MCOCL Memora de caleulo i

CAMPO 3: Caracteres correspondentes a Natureza do projeto;

CAMPO 4: Caracteres correspondentes a Fase do projeto;

CAMPO 5: Caracteres correspondentes ao Numero da Revisdo do documento (02 digitos). A primeira
emisséo deve ser R0OO.

As pranchas de desenho deverdo conter carimbo da projetista contendo no minimo: Nome do
cliente (UFRJ); titulo do projeto; local; conteddo da prancha; escala; data; nome, n°® do CREA e
assinatura do responséavel técnico pelo projeto; nome do arquivo digital, conforme indicado
anteriormente; nimero da prancha; campos para verificacdo e aprovacdo da UFRJ e respectiva data.

Acima do carimbo devera ser prevista tabela para revisées (emissdes futuras, apds a entrega
final), contendo as seguintes colunas:

VERIF.

REVISAO | DESCRICAO | RT. | (UFRJ)

| DATA
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Os desenhos e documentos elaborados em padrdo A4 deverdo ser encadernados em espiral e
possuir capa com o mesmo carimbo adotado nas pranchas.

Devem ser gravados em CD ou DVD, devidamente identificados com etiquetas contendo:
titulo/conteldo, local, projeto, nUmero da midia e data.

Os trabalhos devem possuir os respectivos backups nas mesmas condigcbes acima
mencionadas, em CD ou DVD a parte.

Procedimentos Gerais

Os pareceres, exigéncias e aprovacdes emitidos pela Contratante serdo formalizados em
documentos préprios e, quando necessério, em indicacdes nos documentos fornecidos pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar os documentos de projeto (desenhos, textos e planilhas)
gravados em CD ou DVD, sendo todos os desenhos em formato DWG, e cinco (5) vias impressas
(plotagens e, para formato A4, fotocépias, em papel sulfite).

Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serdo fornecidos a Contratante.

Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versdes produzidas.

Os documentos correspondentes a versao final do Projeto Executivo deverao ser assinados pelo
respectivo responsavel técnico.

Além dos documentos de projeto fornecidos a Contratante nas condi¢des acima estipuladas, a

CONTRATADA devera fornecer os documentos técnicos exigidos pelos Orgdos Publicas e
Concessionarias responsaveis pela aprovagéo do projeto.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2020.

Arquiteto Fabio Bruno de Oliveira
EPMAC / ETU / UFRJ
SIAPE: 2365107

Obs: Este documento foi produzido durante o periodo de isolamento social de 2020. Sera
assinado quando a situacdo se normalizar.
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