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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente caderno estabelece as condicdes para a execug¢do dos servicos necessarios para
Montagem e Instalacdo de Cobertura em estrutura metélica sobre Quadra Poliesportiva,
incluindo a elaboracdo de projetos executivos e “as built”, a serem executados no Instituto
de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro - NUPEM/UFRJ
— Avenida Sao José do Barreto, 764 — Polo Barreto — Macaé/RJ.

No entanto, ressaltamos que o presente documento é complementar as Diretrizes de Projetos
e aos Projetos Basicos de Engenharia.

Breve resumo dos servigos a executar:
e Sondagem do terreno
e Elaboracado dos projetos executivos
e Mobilizacéo
e Execucao das fundacdes
¢ Montagem da cobertura metalica
¢ Instalacdes elétricas e iluminacdo da quadra
e Pinturas
e Instalacdo de rede de protecdo e equipamentos esportivos

e Desmobilizacdo

00.00 - CONDICOES GERAIS

00.01- O CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA
ESTIMATIVA, CRONOGRAMA, DIRETRIZES DE PROJETO e os PROJETOS se completam e
mantém coeréncia entre si, ndo podendo ser considerados separadamente. Qualquer davida ou
divergéncia de informagdes contidas nestes documentos devera ser esclarecida pela UFRJ.
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00.02 - A Contratada devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificacbes contidos nos projetos, caderno de especificacdes gerais, planilha orcamentaria,
cronograma e manual de obras publicas- edificacdes (praticas da SEAP — Secretaria de Estado
da Administracéo e Patriménio);

00.03 - Todo o projeto, seus detalhamentos e demais documentos deverdo ser minuciosamente
estudados pela Contratada, antes da execucdo dos servicos. Qualquer incoeréncia, falha ou
omissao identificada, assim como davidas da Contratada, devera ser comunicada a Fiscalizacdo
gue adotara as medidas necessarias ao seu esclarecimento.

00.04 - Caso haja divergéncias entre as especificacdes e/ou a planilha orcamentaria e o projeto,
prevalecera este ultimo.

00.05- Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerdo as
medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-4 inteiramente pela sua
verificacdo no local.

00.06 - A empresa devera manter no local da execuc¢ao do servico para consulta uma pasta com
0s projetos, tanto da Fiscalizagdo, como para o uso diario dos funcionarios durante toda a
execucao do servigo.

00.07 - A Contratada devera obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarios pertinentes
todas as licengas necessarias a execugdo dos servigos, arcando com as respectivas despesas,
taxas emolumentos etc.

00.08 - A UFRJ indicara arquiteto, engenheiro e/ou prepostos, que, devidamente credenciados e
identificados como Fiscalizacdo junto a Contratada, terd4 autoridade para exercer, em nome da
UFRJ, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscaliza¢do dos servicos.

00.09 - A UFRJ indicar4 os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente para
acompanhar e orientar os trabalhos de execucéo e Fiscalizagéo.
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00.10 - Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera se fazer representar, através do
Responsavel Técnico e do Engenheiro da Contratada para que, juntamente com a Fiscalizacao,
em “REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA”, a UFRJ faca a apresentacéo do Objeto do Contrato com
esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos procedimentos administrativos e orientacfes
gerais pertinentes aos servigos a serem executados. A Contratada devera emitir documentacao, a
ser entregue a Fiscalizacao, apresentando o responsavel técnico e o Engenheiro da Contratada.

00.11 - Durante a execucdo do servi¢o, serdo realizadas outras reunides, visando esclarecer
guaisquer davidas, com a participacdo da Fiscalizacdo e da Contratada, sempre representada,
pelo menos, pelo engenheiro, desde que este tenha poderes para responder em seu home.

00.12 - Apds a assinatura do contrato, a Contratada assume inteira responsabilidade sobre os
elementos apresentados para a execucdo dos servicos, ndo sendo admitidas quaisquer
alegacdes quanto a omissao destes elementos que venham onerar a execu¢ao dos servicos.

00.13 - Toda a documentacdo encaminhada a UFRJ, pela Contratada, devera ser apresentada
em papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,
cronogramas, memoérias de célculo, demonstrativos diversos, etc.) encaminhados a UFRJ, pela
Contratada, deverao ser assinados pelos seus representantes legais, perante a Contratante, com
a respectiva identificagcdo funcional.

00.14 - A Contratada devera realizar superviséo e coordenacgdo da execucdo das atividades sob
sua responsabilidade, respondendo perante a Contratante pelo cumprimento das obrigagfes
contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias € normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato.

00.15 - Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo as medidas
de seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos, em atendimento aos principios
e disposi¢Oes da NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo e
da NBR 7678 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo e demais
necessarias a sua aplicacao.
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00.16 - A Contratada devera manter as instalacdes do canteiro organizadas, limpas e em bom
estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral.

00.17 - A Contratada devera arcar com todos os custos para a retirada total do entulho e
residuos decorrente da execucao dos servicos para fora do local da execucdo dos servigos e o
seu respectivo PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil), conforme
orientacdo da Fiscalizacdo, destinando-o para local autorizado pela FEEMA, em observancia a
Resolucéo n° 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

00.18 - A contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de matérias, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir
0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

00.19- A Contratada devera manter no local dos servigcos, instalacbes, funcionarios e
equipamentos em namero, qualificacao e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

00.20 - Da necessidade de alteracbes contratuais, deverdo ser respeitadas as seguintes
condigdes:

eNa formacg&o dos precos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a proporcionalidade
da diferenca entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global contratado, na forma
da lei.

*Os prec¢os unitarios de insumos e servi¢cos nao contratuais, obtidos por cotagdo de mercado
em data atual, serdo deflacionados para a data-base do contrato.

*A Contratada, caso tenha apresentado distintos valores para preco unitario de determinado
insumo contratual, deverd considerar como preco unitario final deste, aquele de menor
valor.

eAs composicles de custo apresentadas pela Contratada no processo licitatério que estejam
com a descrigdo de servigo e/ou descricdo do insumo em desacordo com as respectivas
descricbes apresentadas pela UFRJ, deverao respeitar a descricdo desta.

Equipe SEC:

ESP_2009_Quadra_Coberta_ MACAE_R04 Eﬂga civil Erica M. Martinho - SIAPE 3181972
EngP eletricista Fabio Luis F. Abreu - SIAPE 2201568
Eng? civil Karine Marcico Ramos - SIAPE 3159212 PAG.:4 /27




~
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO =
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE "

Escritdrio Técnico
da Universidade

SECAO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - SEC

Servico: Instalacdo de cobertura em estrutura metalica sobre Quadra Esportiva do NUPEM
Macaé.
Local: Avenida Séo José do Barreto, 764 — Polo Barreto (NUPEM) — Macaé/RJ.

Documento: ESP_2009 Quadra_Coberta_ MACAE_R04 Data: Julho / 2020

CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

eCaso a Contratada tenha apresentado em suas composicdes de custo percentuais
diferenciados de encargos sociais, prevalecera o de menor valor, que sera aplicado sobre
0s custos de méo de obra n&do contratual.

eNa supressdo de servicos contratuais, no todo ou em parte, deverdo ser considerados,
também, 0s servicos conexos, que terdo seus quantitativos reduzidos em decorréncia da
supressao dos primeiros.

00.21 - O servico contratual para o qual a Contratada ndo tenha apresentado composicdo de
custo no processo licitatério, tera a sua composi¢ao constituida com os insumos, composicées de
custo auxiliares e respectivos coeficientes/quantidades fornecidos pela UFRJ na sua composicéo
de custo elaborada para a licitacdo, utilizando-se os respectivos precos unitarios ofertados pela
Contratada, submetendo-a a aprovacdo da SEC/ETU.

00.22 - A reducdo do coeficiente/quantidade de insumos de material ou equipamentos nas
composicdes de custo da proposta da Contratada, em comparacdo com o coeficiente/quantidade
desses insumos nas composicdes de custo da UFRJ, ndo podera servir de alegacdo para a
execucao de servicos em desacordo com o projetado e/ou especificado.

00.23 - A auséncia de qualquer insumo ou composi¢do de custo auxiliar em uma composicao de
custo por parte da Contratada, em desacordo com a composi¢cdo de custo da URFJ, ambas
fornecidas pela licitagdo, ndo a exime de execucéo, instalacdo ou fornecimento dos mesmos.

00.24 - Entenda-se como composi¢ao de custo auxiliar aguela integrante de uma composigéo de
custo de um servigo, considerada esta como principal.

00.25 - Caso seja necesséria a execucgao de servigos ou fornecimentos ndo previstos na planilha
orcamentaria, na forma da lei, a Contratada devera apresentar proposta, visando o pedido de
aditivo com as devidas justificativas, a descricAo dos servigos necessarios, seus respectivos
guantitativos com seus pre¢os unitarios e globais, memodrias de calculo, suas respectivas
composi¢cdes de custos unitarios (compondo-se dos seguintes itens: insumo, unidade,
indice/coeficiente/quantidade, custo unitario e custo total) e relatério fotografico para
consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterizacdo e registro dos servicos extras for
necessdaria a elaboracdo de desenhos, a critério do ETU, a Contratada se encarregara de
confeccioni-los como “AS BUILT”, seguindo as diretrizes do ETU. Devera ser observado, na
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precificacdo dos novos servigos, que 0s pre¢os unitarios dos seus insumos que forem contratuais
sejam respeitados em suas composicdes de custo unitario. As composi¢cdes de custo
apresentadas deverdao ser baseadas, caso atendam as necessidades do servico, nas fontes
oficiais a seguir: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI)
e Sistema de Custos para Obras e Servicos de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro (SCO - RIO), nesta ordem. N&o se encontrando o0s servicos nas fontes aqui
mencionadas, poderdo ser utilizadas as composicées de custo de fontes da iniciativa privada:
TCPO-PINI, Informativo SBC etc. Este material serd entregue ao ETU que, por sua vez,
procedera a sua andlise e se pronunciara formalmente a respeito de sua aprovacao.

00.26 - A Contratada devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificagBes contidos nos projetos, caderno de especificacdes, planilha orcamentaria, relacédo
de composicdes de custo unitario de servico e cronograma.

00.27 - Cabera a Contratada o fornecimento, a instalacdo e a colocacao de todos 0os materiais
especificados nos servicos a executar constantes no edital, salvo disposicdo em contrario.

00.28 - A Contratada devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo rigorosamente as condicBes estipuladas nhas especificacbes, em
conformidade com as especificacdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT,
salvo disposi¢cdes em contrario.

00.29 - Nos Projetos e demais documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada
marca de fabricacdo sado referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que nédo
comprometa a solugdo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicdo
somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da Fiscalizagéo e aprovacao da UFRJ.

00.30 - Todas as sugestdes de alteracdo das solugbes construtivas, materiais e especificagoes,
para quaisquer situacdes, propostas pela Contatada, deverdo ser previamente encaminhadas,
através da Fiscalizagcdo, a UFRJ — que procedera a sua analise e se pronunciara formalmente a
respeito de sua aprovacao.

Equipe SEC:

ESP_2009_Quadra_Coberta_ MACAE_R04 Eﬂga civil Erica M. Martinho - SIAPE 3181972
EngP eletricista Fabio Luis F. Abreu - SIAPE 2201568
Eng? civil Karine Marcico Ramos - SIAPE 3159212 PAG.:6 /27




~
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO =
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE "

Escritdrio Técnico
da Universidade

SECAO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - SEC

Servico: Instalacdo de cobertura em estrutura metalica sobre Quadra Esportiva do NUPEM

Macaé.
Local: Avenida Séo José do Barreto, 764 — Polo Barreto (NUPEM) — Macaé/RJ.
Documento: ESP_2009 Quadra_Coberta_ MACAE_R04 Data: Julho / 2020

CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

00.31 - Se as circunstancias ou condi¢cbes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados neste Caderno de Especificacbes Gerais e no projeto, esta
substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular.

00.32 - Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles
com certificacdo de I1ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

00.33 - A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do
projeto, seja no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixacdo ou qualquer outro
elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a segurancga, aos
aspectos praticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliacdo e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

00.34 - A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela Contratada, ndo se
admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos
prazos estabelecidos no contrato.

00.35- A Contratada devera realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, quando a Contratante entender necessario, através de laboratérios previamente
aprovados pela Fiscalizagéo. A critério da UFRJ poderéo ser solicitados prototipos, amostras,
moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacao.

00.36 - A fiscalizacdo podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou fora das
especificagbes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo estabelecido pela
Fiscalizacdo, devidamente registrado no Diario de Obras.

00.37 - N&o cabera a Contratante a obrigacdo de pagar por material posto no local de trabalho
se suas especificacbes estdo em desacordo com o contratado.
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00.38 - A Contratada deverd estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o
transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir
0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.

00.39 - E obrigacéo da contratada submeter previamente & aprovacédo da Fiscalizacdo amostras
dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servi¢os objeto do Contrato.

00.40 - A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de
servico ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspecdo devera basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacbes de materiais e servicos.

00.41 - Visando a concluséo dos servicos no prazo contratual, a Contratada devera providenciar,
apos a aprovacdo dos projetos, a encomenda de materiais e equipamentos que necessitem de
prazo dilatado para sua entrega.

00.42 - Todos os materiais fora de especificacdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo
com o edital, ser@o recusados pela Fiscalizagdo independente de aviso ou notificagéo.

00.43 - Em caso de duvida quanto ao uso do material, solicitar & Fiscalizagdo a sua aprovacao
antecipadamente.
00.44 - A inspecéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,
basicamente, no atendimento as observagfes descritas a seguir:
= Verificagdo da marcacao existente conforme solicitada na especificagcdo de materiais;
= Verificagcdo da quantidade da remessa;
» Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacdes,
lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;
= Verificagdo de compatibilizagédo entre os elementos componentes de um determinado material.
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00.45- Os materiais e equipamentos que nado atenderem as condi¢cdes exigidas serdo
rejeitados.

00.46 - Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do tempo
deverdo ser acondicionados em local seco e coberto.

00.47 - Os tubos de qualquer natureza deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformacdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orienta¢do das
extremidades.

00.48 - Deverado ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de
modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportard o peso nele apoiado.

00.49 - Todos os equipamentos/materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a
CONTRATANTE.

00.50 - Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de
garantia estipulados em legislagéo pertinente.

00.51 - A CONTRATADA deveréa apresentar a Fiscalizagdo, para arquivo, todos os certificados
de garantia dos materiais e aparelhos instalados no local da realizacdo dos servigos.

00.52 - A Contratada deverd submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apos o
inicio dos trabalhos o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. Eventuais
ajustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos devem ser submetidos previamente a
aprovacao da Fiscalizagdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos.
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00.53 - A Contratada devera alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao dos
servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

00.54 - A Contratada devera providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execuc¢do dos servicos objeto do contrato,
dentro dos interesses da UFRJ.

00.55 - A Fiscalizacado podera impugnar qualguer material que considerar inadequado ou fora
das especificacdes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo estabelecido
pela Fiscalizacéo, devidamente registrado no Diario de Obras.

00.56 - E obrigacio da Contratada, a substituicdo imediata de efetivos diretos ou indiretos que, a
juizo da Fiscalizacdo, apresentar conduta imprépria ou inconveniente ao servico. Este
procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteracdo de precos e prazos de
execucao dos servicos. A substituicdo de qualquer profissional serd processada, no maximo, 48
horas ap0s a comunicagéo, por escrito, da Fiscalizagéo.

00.57 - A Contratada devera apresentar relacdo de pessoal destinado a execucdo dos servi¢cos
para a autorizacéo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela Fiscalizac¢&o.

00.58 - Toda e qualquer alteracdo no quadro de pessoal devera ser comunicada por escrito a
Fiscalizacdo, de modo a manter sempre atualizada a autorizagéo de entrada de pessoal.

00.59 - No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execugdo de servi¢cos e/ou
colocacdo de materiais no local de execucdo dos servigcos, € atribuicdo da Fiscalizacéo
determinar a interrupcdo e a retificagdo dos servicos afetados, sem que isso acarrete a
suspensdo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha o direito a
qualquer indenizacéo, caso ndo proceda ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a
contar da data de langamento da reclamacgédo no Diario de Obras.
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00.60 - E obrigacéo da Contratada criar condicdes que possibilitem & Fiscalizacdo o acesso facil
e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca
adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecdo individual e dos
dispositivos de protecao de maquinas e ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salude no
trabalho.

00.61 - A Contratada devera adotar procedimentos de protecdo preventivos a danos nas redes
de instalacbes existentes, aprovados previamente pela Fiscalizacdo, quando 0s servigos
interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢cdes no seu funcionamento durante ou em
consequéncia da execuc¢do dos servicos. Desligamentos de energia, telefonia e/ou dgua deverdo
ser programados com antecedéncia, junto a Fiscalizacdo e concessionarias.

00.62 - A Contratada sera responsavel pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos,
até sua entrega definitiva.

00.63 - Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos reparos a
quaisquer danos aos servicos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes causados
por esta, durante ou em consequéncia da execugdo dos servigos.

00.64 - A Contratada respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos causados
a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissGes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como
originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimo de mora.

00.65 - Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, poder4d a Contratante efetuar os reparos e
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substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

00.66 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servi¢os, quaisquer gue sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive pelos
servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

00.67 - Durante o prazo previsto em lei, apds o Recebimento Definitivo dos servicos, a
Contratada respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranca nos termos do
artigo 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cadigo Civil), do artigo 69 da Lei n® 8.666/93 e do artigo 12 da
Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, defeitos ou imperfeicbes que se apresentarem nesse periodo, sem Onus para a
Contratante.

00.68 - No Recebimento Provisério, apos vistoria, quando do término dos servicos e da
comunicacao oficial da Contratada, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da obra ou
servicos na forma da lei. Este recebimento deverd ser efetivado sem pendéncias a serem
solucionadas pela Contratada.

00.69 - O Recebimento Definitivo sera oficializado apds o fiel cumprimento do contrato em todas
as suas disposigfes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisorio e
se encerrando com a emissdo do Termo de Recebimento de Obra pela comisséo designada para
este fim.

00.70 - A Contratada dever4d manter no escritorio, em local bem visivel e a disposicdo da
Fiscalizacdo, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente
atualizado em funcéo do real desenvolvimento da obra.

00.71 - Os insumos descritos nas composicoes de mao de obra (FERRAMENTAS, EPI,
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES e SEGUROS), foram obtidos a partir de metodologia
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e premissas definidas no MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil, de modo a considerar todas as
condicdes pertinentes aos insumos relacionados. Este manual encontra-se disponivel no sitio
eletronico da Caixa Econdmica Federal.

00.72 - Antes do inicio dos servi¢os, os responsaveis deverdo apresentar as ARTs devidamente
pagas.

00.73 - EPI e Ferramentas:

¢ A Contratada fornecera a todo o pessoal envolvido na execucao dos servi¢cos (Funcionarios,
Fiscalizacdo e Visitantes) todos os equipamentos de protecdo individual pertinentes,
exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), tais como:

e Equipamentos para protecdo da cabeca: capacetes e capuzes de seguranca;

e Equipamentos para protecdo de olhos e face: 6culos de seguranca, protetor facial e
mascara de solda;

e Equipamentos para protecdo de méos e bracos: luva de raspa, luva de PVC ou latex,
mangote de raspa;

¢ Equipamentos de protecdo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC, calcados de
couro, perneira de raspa;

e Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor, manga,
bragadeira, dedeira;

e Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: calgado, meia, perneira, calca;

e Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacéo, conjunto, vestimenta de corpo
inteiro;

e Equipamentos para protecdo auditiva,;

e Equipamentos para protegéo respiratoria: respirador purificador de ar, respirador de aducéo
de ar, respirador de fuga, mascaras para jato de areia, respiradores, mascaras de filtro
quimico;

e Equipamentos para protecdo do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais
equipamentos, em conformidade com a natureza dos servigos a serem executados.

¢ A Contratada deve tornar obrigatorio 0 seu uso.
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e Todos os EPI's devem ter Certificado de Aprovagdo (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, que devera ser apresentado formalmente a Fiscalizacao.

e Caberd a Contratada o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposi¢ao, quando
danificada.

¢ A Contratada deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental pequenas
maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execucdo dos
servicos, bem como providenciar a sua conservagdo e manutencdo. As ferramentas
devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das
defeituosas ou improvisadas.

00.74 - Jornada de Trabalho:

Na elaboracdo do prazo de execucdo dos servicos, bem como sua estimativa de preco,
considerou-se jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, conforme estabelece a Constituicdo Federal, a ser cumprida de 22 a 62 feira, mediante
a compensacao das 4 horas normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia, a
saber:

e 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais e 1 (uma) hora de compensacéao totalizando 09

(nove) horas normais de trabalho;
e 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho.

e Ficara a critério da Contratada a fixagdo dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (0ito)
horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:
+ de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;
* sexta-feira - 08 (oito) horas.

- Alimentacdo e Vale Transporte: cabera a Contratada o fornecimento de alimentagéo diaria ao
operario, especificar a alimentagéo considerada de acordo com a convencao coletiva, bem como
deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para custeio do transporte diario dos
operarios, na forma da lei.
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01.00 - PROJETOS

01.01 - Projetos Executivos

A Contratada deve desenvolver e elaborar o Projeto Executivo, que devera contemplar todo o
desenvolvimento do respectivo Projeto Basico, devidamente compatibilizado com os demais
projetos complementares, detalhando-o de forma completa e proporcionando todas as
informacBes necessarias a correta execucdo da obra, definindo procedimentos executivos com
vistas ao planejamento e orcamento detalhado dos servicos como um todo, incluindo
especificaces e lista de material. O Projeto Executivo devera seguir todas as recomendacdes
citadas no documento Diretrizes de Projetos que integra o Edital. O prazo para entrega do
conjunto completo de documentos que compdem O projeto executivo € o apresentado no
Cronograma fisico-financeiro, devendo a Contratada estar ciente de que este prazo corresponde
a entrega dos projetos devidamente avaliados e aprovados pelo EPMAC/ETU, sem restarem
falhas ou pendéncias a corrigir por parte da Contratada; o prazo contido no Cronograma também
inclui o periodo de 10 (dez) dias uteis que o EPMAC/ETU se reserva para a avaliacdo do material
recebido, ficando a Contratada responsavel por acordar com o EPMAC/ETU o prazo das entregas
preliminares para pré aprovacao.

01.02 - Projetos “As Built”

Deverao ser elaboradas pela Contratada, as plantas “as built”, seguindo as orientacbes das
Diretrizes de Projetos. A fase de projeto AS BUILT devera representar fielmente o objeto
construido, com registros das alteracdes verificadas durante a execucdo. Esse material devera
ser entregue em cinco vias, impressas e assinadas e duas vias em arquivo digital.

02.00 - SERVICOS PRELIMINARES

Quaisquer danos ou prejuizos, que ocorram nos locais e/ou instala¢des cedidas pela UFRJ, serdo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Deverd ser recomposto qualquer material que porventura tenha sido danificado durante a
execucdo dos servicos, tais como: revestimentos, pinturas, instalacdes diversas, esquadrias, etc.
O resultado final devera ser uma uniformidade no aspecto visual e fisico.
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Escoras, apoios, tapumes, andaimes de anteparo e colocacédo de telas apropriadas deverdo ser
previstos e possuir projetos quando necessarios a seguranca. Estes servicos deverao ser feitos
dentro da mais perfeita técnica e medidas de protecdo, tomados os devidos cuidados de forma a
nao causar danos ao meio-ambiente, ao patrimoénio da UFRJ e aos transeuntes.

Sinalizacdo de aviso em placas de adverténcia removiveis: O local da obra e seus arredores
deverdo estar devidamente sinalizados com a utilizacéo de placas de sinalizagdo removiveis, com
sua manutencdo durante todo o periodo de execucdo da obra ou servicos. A CONTRATADA
devera prever para 0s acessos de servi¢os, boas condicdes de trafego e seguranca satisfatéria
com sinalizacdo adequada interna e externa, de facil interpretacdo pelos usuéarios. A
CONTRATADA é responsavel pela manutencdo e conservagdo desta sinalizacdo durante a
execucdao da obra.

02.01 - Anotacgbes, Taxas e Emolumentos

02.01.01 - 02.01.03 ART de Execucéo de Servico

Cabe a Contratada providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART - referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6496/77. E necessario também obter junto aos Orgéos Publicos e Concessionarias pertinentes
todas as licengas necessarias a execugdo dos servigos, arcando com as respectivas despesas,
taxas, emolumentos, etc.

02.02 - Canteiro de Obra

Apoés a elaboragdo e aprovacdo dos projetos executivos a Contratada sera responsavel pela
instalacdo e manutencdo das instalagfes fisicas destinadas a uso como Canteiro de Obras,
atendendo as normas aplicaveis, sendo responsavel também pela sua completa desmontagem e
retirada ao fim da execucdo dos servicos. A localizacdo e disposicdo do canteiro devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Contratante.

A Contratada devera manter as instalacdes do canteiro de servico e obra organizadas, limpas e
em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.
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A contratada sera responsavel pela preservacédo, bem como pelas despesas de consumo até o
seu recebimento definitivo, das instalacbes provisérias existentes no canteiro, incluindo a
execucdao de reparos e adequacdes que se facam necessarias durante a vigéncia do contrato.

02.02.01 - Instalacdo Proviséria de Energia Elétrica

Cabera a Contratada a responsabilidade pela execucdo das instalacbes provisérias de energia
elétrica para alimentacéo do canteiro, bem como a sua manutencao.

02.02.02 - Placa de Identificacdo de Obra

Em local indicado pela Fiscalizacdo sera colocada uma placa alusiva ao objeto do contrato. O
ETU fornecera o modelo de sua placa. A placa sera em chapa de aco galvanizada n° 22, pintada
e estruturada com pecas de madeira 3"x3” fixadas ao chao, através de uma base em concreto e
terdo as dimensoes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, caber4d a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutencdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagdo qualquer
exigéncia de conservacdo, manutencdo ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios.

02.02.03 - Tapume

Os tapumes serdo em chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenolica, a
prova d'agua, com 2,20x1,10m e 10mm de espessura, pregadas em pecas de madeira de 32 de
3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura, com reaproveitamento 10 vezes de
todas as pecas de madeira. Uma vez instalados, serdo de propriedade da UFRJ, cabendo a
Contratada a sua conservacado e manutencdo em quaisquer situagdes, até o dia da entrega da
obra, ficando a cargo da Fiscalizacdo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais
remanejamentos que se fizerem necessarios, assim como a indicacdo de local adequado para
armazenamento.

02.02.04 - Aluguel de Container Escritério
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Cabera a Contratada a responsabilidade pela locacdo de 1 (um) abrigo tipo escritorio, assim
como a execucao das instalacdes elétricas necessarias, sendo da Contratada a responsabilidade
pela sua seguranca e manutencao.

02.02.05 - Carga e Descarga de Container

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de carga e descarga dos containers a
serem locados, assim como qualquer remanejamento que se faca necessario, por necessidade
e/ou por solicitacdo da Fiscalizacéo.

02.02.06 - Transporte de Container

Cabera a Contratada arcar com os custos e com a logistica de transporte dos containers a serem
locados, assim como qualguer remanejamento que se faca necessario, por necessidade e/ou por
solicitacdo da Fiscalizacao.

02.02.07 - Extintor de Incéndio — Agua Pressurizada

A Contratada disponibilizara 1 (um) extintores de incéndio tipo agua pressurizada de 10L. A
Contratada deverd fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar 0os extintores conforme
determina a NBR 12962 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

02.02.08 - Extintor de Incéndio — P6 Quimico

A Contratada disponibilizara 1 (um) extintores de incéndio tipo pé quimico de 4kg. A Contratada
devera fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a
NBR 12962 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

02.02.09 - Locacgéo Geral de Obra

A Contratada devera apresentar os projetos indispensaveis a execucao da obra antes do inicio
dos servicos. A obra deverd ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo a
contratada responsavel exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo
por sua conta a demolicAo e reconstrucdo dos servicos considerados inadequados pela
fiscalizacéo.
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03.00 - GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO

03.01 - Administragao Local

A Contratada devera apresentar a Fiscalizagcdo documentacdo comprobatoéria da funcéo exercida
por seus funcionarios.

A Contratada e a Fiscalizacdo executardo previamente, em periodos a combinar, um
planejamento da permanéncia do engenheiro no canteiro, ponderando a evolu¢cdo da dos
servicos, emitindo a documentacao necessaria para os devidos registros do planejado.

A Contratada fard em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes pessoais em grupo,
na forma da Convencdo Coletiva em vigor, apresentando a documentacdo comprobatéria a
Fiscalizacao.

03.01.01 - Engenheiro Civil de Obra Junior

A Contratada devera entregar a Fiscalizacdo documentacao legal comprobatéria da classificacédo
profissional do Engenheiro Civil:

- Engenheiro Civil Janior — com 2 anos ou mais de experiéncia;

Deverdo ser mantidos no canteiro, a disposicdo da Fiscalizacdo, documentos que informem o
periodo / turno de permanéncia do Engenheiro no canteiro, assim como documento que
comprove sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

03.01.02 - Técnico de Segurancga do Trabalho

Cabera a Contratada manter no canteiro durante o periodo de execucgdo dos trabalhos em altura,
por 2 horas/dia, técnico de seguranga do trabalho. A Contratada devera entregar a Fiscalizag&do
documentacédo legal comprobatéria da classificagdo profissional do técnico de seguranca do
trabalho:

- Técnico de Seguranca do Trabalho - tera ensino médio e capacitagdo especifica.

03.01.03 - Encarregado Geral

Caber4d a Contratada manter no canteiro, por tempo integral, encarregado geral e demais
profissionais que se fagam necessarios para atenderem as legislagfes vigentes. A Contratada
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devera entregar a Fiscalizacdo documentacdo legal comprobatéria da classificacdo profissional
do Encarregado Geral:
- Encarregado Geral tera ensino fundamental e experiéncia comprovada.

03.02 - Relatérios

03.02.01 - Relatoério Inicial de Obra

A Contratada fornecera a Fiscalizacédo relatorio técnico inicial de obra em 2 (duas) vias, com o
registro fotografico das areas antes das intervencfes. Os angulos deverdo ser definidos pela
Fiscalizacao.

03.02.02 - Relatério Mensal de Obra

A Contratada fornecera mensalmente a Fiscalizag¢do, em 2 (duas) vias, juntamente com a medicdo
dos servicos, um relatério impresso e armazenado em midia DVD-R com desenhos em AutoCAD
e registro fotografico da evolucédo dos servi¢cos; as fotos deverdao ser em tamanho 10x15cm, com
legendas e indicacdo de localizacdo. Este relatério também deve conter informacdes planilhadas
sobre a evolucdo fisico-financeira do contrato e demais informacfes que esclarecam o
desenvolvimento dos servicos.

03.02.03 - Relatoério Final de Obra.

A Contratada fornecera a Fiscalizacdo, em 2 (duas) vias, um relatério com desenhos em AutoCAD
e registro fotogréfico das condicdes fisicas apos a conclusdo de todos os servigos, com 36 poses,
com informacdes planilhadas sobre a evolugéo fisico-financeira do contrato e demais informagdes
descritas na planilha orgcamentaria estimativa. Os angulos deverado ser definidos pela Fiscalizacao.

04.00 - SONDAGEM

04.01 - Mobilizag&o e Desmobilizagéo

A Contratada serd responsavel pela mobilizacdo de equipamento e equipe de sondagem e
perfuracdo a percusséo, incluindo a desmobilizagdo apos a concluséo do servico.

04.02 - Sondagem a Percussao
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Devera ser realizada Sondagem a Percussdo com diametro até 3", com ensaio de penetracao
(SPT) a cada metro, incluindo relatério contendo classificacéo tatil visual das amostras, perfis
individuais dos furos, planta de localizacdo e respectivas cotas das sondagens. Inclui
deslocamento até 50m de disténcia e instalacdo do tripé em cada furo dentro do canteiro,
excluindo mobilizacdo e desmobilizacao.

05.00 - MOVIMENTO DE TERRA

A escavacdo das valas de fundacdo sera realizada de forma mecanizada. Uma vez atingida a
profundidade prevista, 0 terreno sera examinado para a confirmacdo da tensdo admissivel
admitida no projeto. No caso de ndo se atingir terreno com resisténcia compativel com a adotada
no projeto, a critério da Fiscalizacdo e consultado o autor do projeto, a escavagcdo sera
aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundac@es, sera feita a preparacdo do fundo de
vala que consiste na compactacao do solo.

Sera de responsabilidade da Contratada a escavacdo mecanizada de forma a retirar residuos,
impurezas e materiais inserviveis proveniente das etapas anteriores da obra, ou para realizacéo
dos servicos necessdarios para a execucado das sapatas e vigas baldrames, bem como
regularizacdo da superficie objetivando o preparo do solo e posterior reaterro mecanizado,
seguida de compactacdo mecanizada.

06.00 - INFRAESTRUTURA

As fundacBes devem ser executadas de acordo com seu projeto de estrutura, as sondagens do
subsolo e o respectivo parecer técnico. Quaisquer modificacdes nos projetos de fundagdes devem
ser previamente autorizadas pela Fiscalizagao.

06.01 - Vigas Baldrame

Sobre o fundo da cava de fundagéo devidamente compactado devera ser executada uma camada
de regularizagé@o de concreto simples, com espessura igual ou superior a 0.05m e superficie plana
e nivelada.
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As cintas de fundacado serdo executadas em concreto armado com resisténcia caracteristica de 30
MPa de acordo com as dimensfes e especificacdes previstas no projeto estrutural e conforme o
especificado nesse caderno de especificacao.

As armaduras utilizadas serdo de ago CA-50 com diametros especificados em projeto. A
quantidade de armadura sera especificada em projeto.

06.02 - Sapatas

Sobre o fundo da cava de fundacéo devidamente compactado devera ser executada uma camada
de regularizacao de concreto simples, com espessura igual ou superior a 0.05m e superficie plana
e nivelada.

As sapatas de fundacdo serdo executadas de acordo com o projeto estrutural de fundacbes,
atendendo a resisténcia caracteristica de 30 MPa e demais exigéncias particulares segundo os
critérios das NBR 12655:2015 e NBR 6118:2014.

A armadura utilizada sera de aco CA-50 com didmetros especificados em projeto. A quantidade de
armadura sera especificada em projeto.

A armacdo das sapatas, inclusive corte e dobra, com aco CA-50, nas bitolas e detalhes
indicados em projeto, deverda respeitar o disposto na NBR-7480 da ABNT.

A cota final de assentamento da base da sapata sera definida pelo responséavel técnico do
projeto da fundagéo apds inspecdo no local e submetida, com a devida justificativa técnica e
memodria de calculo, para aprovacao da Fiscalizacgéo.

07.00 - ESTRUTURA METALICA

A execucdo da estrutura metalica seré regida pelas recomendacgfes prescritas nas normas da
ABNT de referéncia.

As pecas pré-fabricadas deverdo ser dispostas em local apropriado e de forma adequada que
possibilite a fiscalizacdo a sua conferéncia antes da montagem.

Sera responsabilidade da Contratada o recebimento e estocagem do material, controle de
qualidade e procedimentos para fabricacdo dos perfis metalicos, devendo obter aprovagéo prévia
junto & Fiscalizacdo da UFRJ.

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverdo ser submetidos a aprovacao
da Fiscalizagdo que devera, de preferéncia, acompanhar a execucdo dos servicos. As
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modificacBes de projeto que eventualmente forem necessérias durante os estagios de fabricagdo
e montagem da estrutura deverdo ser submetidas a aprovacéo da Fiscalizacéo.

A estrutura metalica devera contemplar os pilares em trelicas, bem como os elementos da
cobertura como tercas, trelicas, tesouras e tirantes. A execucdo do servico devera incluir
fornecimento, montagem e demao de pintura antioxidante. A disposicéo das trelicas de cobertura
serd em duas aguas.

Toda estrutura metalica devera receber deméo de tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) na cor a
ser definida pela Fiscalizacdo. Antes da pintura de fundo, a superficie metalica devera ser seca,
limpa e isenta de impurezas.

A contratada devera atentar para a realizagdo de ensaios de ultrassom e liquido penetrante
de forma a validar a soldagem dos elementos estruturais, caso solicitados pela Fiscalizacao.
Sera executado revestimento de concreto ao redor dos pilares metalicos com altura de 1,80m a
partir do piso da quadra conforme especificado em projeto.

Os perfis metalicos, depois de fabricados e postos em obra, serdo verificados pela Fiscalizacao.

A estrutura s6 sera considerada entregue apdés sua completa montagem, tratamento
antiferruginoso incluso, de acordo com o respectivo projeto e efetuadas as verificacdes pertinentes

pela Fscalizacéo.

08.00 - COBERTURA

Serdo utilizadas telhas de ago/aluminio, onduladas, com espessura de 0,5mm para o telhamento
da superior (convencional) e para o telhamento vertical também serdo utilizadas telhas de
aco/aluminio conforme especificado em projeto, sendo a cobertura com até duas aguas.

As telhas serdo de procedéncia conhecida e iddnea, textura homogénea, de coloracéo uniforme e
isentas de rachaduras. O armazenamento e o transporte das telhas serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢fes prejudiciais. As telhas
serdo estocadas em pilhas, calgcadas de conformidade com as suas dimensdes, na posi¢ao
indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

09.00 - ALVENARIA / VEDACAOQ / DIVISORIA

Serd instalado alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ag¢o galvanizado,
com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada
5x5cm, com alturas de 2,00m e de 1,00m nos locais especificados em projeto.
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10.00 - INSTALACOES ELETRICAS

Serdo instalados refletores para iluminacdo da quadra de esportes de lampada LED de 100W com
guantidade e posicionamento especificados em projeto. Quaisquer alteracdes deverdo ser
aprovadas pela Fiscalizacéo.

A Contratada devera executar as instalacbes em baixa tensdo necessarias para a correta
alimentacdo da referida iluminacdo, instalando um quadro elétrico em chapa metdlica, para
permitir protecdo e acionamento, eletrodutos e cabos elétricos especificados no projeto basico,
Diretrizes de Projetos e na planilha orcamentaria, ou ainda, no projeto executivo que vier a ser
aprovado pela Contatante. Também cabera a Contratada executar as instalacdes destinadas ao
aterramento e protecdo contra descargas atmosféricas conforme projeto executivo a ser elaborado
pela Contratada e aprovado pela Contratante.

A solucéo de referéncia considerada no orcamento da licitacdo para quantificar os servicos desta
etapa foi obtida a partir dos posicionamentos e trajetos ilustrados no projeto de arquitetura e
considerando o acionamento dos refletores em circuitos com uma disposicao fisica em pares das
colunas transversais, totalizando cinco circuitos, cada um com um par de refletores.
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11.00 - PINTURA

Serdo executados 0s servicos de pintura referentes as estruturas metélicas, o revestimento de
concreto ao redor dos pilares metalicos e o piso da quadra poliesportiva.

A superficie a ser pintada deve estar firme, limpa e seca. Cada demdo de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar-se um intervalo
minimo de 24 horas, ou o recomendado pelo fabricante.

As pinturas serdo executadas com tintas ja preparadas, entregues na obra em sua embalagem
original. As tintas sé poderdo ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados.

Serdo adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superficies nédo
destinadas a pintura, tendo em vista a grande dificuldade de remocéo posterior de tinta aderida a
superficies rugosas ou porosas. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Deverdo ser verificadas eventuais trincas superficiais, ou outras imperfeicbes visiveis, aplicando-
se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as &reas que nado se
encontram bem niveladas e aprumadas.

Para aplicacdo, obedecer as recomendacBes do fabricante, seguindo-se em linhas gerais a
orientacdo do mesmo.

11.01 - Pintura em superficies metalicas

A pintura dos perfis metélicos que constituem a estruturas metalica de cobertura e os pilares seréo
pintados com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado), conforme especificado
em projeto.

Antes da execucao da pintura, uma amostra semelhante, em superficie idéntica a do local, devera
ser submetida & aprovacao da Fiscalizacao.

N&o serd admitida a pintura em dias chuvosos ou quando da ocorréncia de ventos fortes.

11.02 - Pintura sobre piso e sobre revestimento de concreto dos pilares metélicos

Sera realizada a pintura de tinta acrilica para o piso da quadra poliesportiva e para o revestimento
de concreto dos pilares metalicos, conforme especificado em projeto. A tinta para pintura do piso
da quadra e do revestimento dos pilares sera Tinta Eucatex Super Piso Acrilico Pemium, ou
similar, conforme especificado em projeto.
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As faixas de demarcacdo da quadra poliesportiva sera pintata com tinta a base de borracha
clorada, conforme indicado em projeto.

Antes da execuc¢do da pintura, uma amostra semelhante, em superficie idéntica a do local, devera
ser submetida a aprovacao da Fiscalizacao.

12.00 - SERVICOS COMPLEMENTARES

12.01 - Limpeza

A Contratada devera executar a limpeza permanente das areas do canteiro de obras, assim como
a limpeza final do local apds a conclusdo da execucdo do objeto do contrato. Deverdo ser
devidamente removidos do local da realizacdo dos servi¢cos todos os materiais e equipamentos e
sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessoérios. Devera ser realizada a remoc¢éo de todo
o entulho, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem
como cuidadosamente varridos 0s seus acessos. A limpeza dos elementos devera ser realizada
de modo a nado danificar outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que
nao prejudiquem as superficies a serem limpas. A Contratada sera responsavel pelos danos por
ventura causados durante essa limpeza, sejam eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos
materiais de limpeza utilizados. Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a
Contratada devera executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como o0s
determinados pela Fiscalizacéo.

12.02 - Desmobilizagdo de Canteiro de Obra

A Contratada sera responsavel pela desmobilizacéo do canteiro, e deveré executar, dentre outros,
0s servicos listados abaixo. A aceitacdo dos servigos estara condicionada a conclusédo desse item.

12.02.01 - Retirada de Placa de Obra

Sera de responsabilidade da Contratada a retira da placa de obra e de suas estruturas.

12.02.02 - Retirada de Tapume

Seré& de responsabilidade da Contratada a retira de todos os tapumes instalados para a execucgao
dos servicos e/ou protecdo de seus barracdes.
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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

12.02.03 - Extintor de Incéndio - Retirada
Seréa de responsabilidade da Contratada a retirada dos 2 (dois) extintores de incéndio.

12.02.04 - Instalagao Proviséria elétrica — Retirada
Sera de responsabilidade da Contratada a desmontagem e retirada das ligacdes provisérias de
energia para o canteiro de servicos.

12.02.05 - Desmontagem e Remoc¢éao do container.
A Contratada devera proceder a remocdo do container do canteiro de servi¢cos, devendo ainda
limpar e recompor adequadamente as areas anteriormente ocupadas pelos mesmos.

13.00 - EQUIPAMENTOS

Sera de responsabilidade da Contratada, o fornecimento e a instalacdo dos seguintes
equipamentos para a quadra poliesportiva:

Rede de nylon para futebol de saldo;

Trave para futebol de saldo em tubo de ferro galvanizado e buchas;

Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanco livre de 1,30m, com
tabelas de compensado naval, aros e redes;

Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas.

Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2020.

Erica M. de Mendonca Fabio Luis F. Abreu Karine Marcico Ramos
Engenheira Civil Engenheiro Eletricista Engenheira Civil
SEC/DTPO/ETU SEC/DTPO/ETU SEC/DTPO/ ETU
SIAPE: 3181972 SIAPE: 2201568 SIAPE: 3159212

Obs: Este documento foi produzido durante o periodo de isolamento social de 2020.
Seré assinado quando a situacao se normalizar.
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