



AVISO

RDC Nº 14/2019

Aviso nº 01: Informamos que, após extensa revisão às planilhas e cronogramas relacionados ao RDC 14/2019, pelos técnicos da Seção de Engenharia de Custos SEC/DACEC/COPLAN/ETU, a Administração apresentou um novo valor de R\$ 12.099.534,39 (doze milhões, noventa e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), tendo em vista os seguintes aspectos: os quantitativos e os itens referentes à equipe de administração local da contratada estariam subestimados, considerando o porte da obra e suas diferentes frentes de serviço concomitantes; revisão de novo valor para execução da subestação abrigada pretendida, tendo em vista pesquisa de novas fontes de custos em obras do LADETEC, do Instituto de Física, CBAE, Subestação do CCS e de Santa Cruz da Serra (todas da UFRJ) e revisão da metodologia de cálculo do parâmetro de custo utilizado para o sistema fotovoltaico.