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1. DO OBIJETO

11.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Contratacdo de Empresa para Execucdo de Obra de Engenharia para Reforma da
Cobertura do Depésito Central da Pr6-Reitoria de Gestao e Governanca (PR-6), a ser
realizada no Largo Wanda de Oliveira, n° 200, Ilha da Cidade Universitaria, Rio de

Janeiro, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
O objeto do certame tem a natureza de obra de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo II deste

Projeto Basico.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 165 (dias), ndo sendo prorrogavel na forma do art.

57,11, da Lei de Licitaces.
O regime de execug¢do do contrato serd o de empreitada por preco unitario.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os sequintes Anexos:
1.6.1. Anexo I — Caderno de Especificacdes Gerais;
1.6.2. Anexo II — Planilha Orcamentaria (Estimativa) — Orcamento Sintético e Modelo;
1.6.3. Anexo III — Composicdo de Custos Unitarios — Orcamento Analitico e Modelo;
1.6.4. Anexo IV — Demonstrativo de Célculo do BDI e Encargos Sociais - SINAPL
1.6.5. Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro e Modelo;
1.6.6. Anexo VI — Matriz de Risco;

1.6.7. Anexo VII — Modelo de Termo de Vistoria;
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1.6.8. Anexo VIII - Declaracdo de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade Socioambiental;

1.6.9. Anexo IX - Levantamento de Danos em telhados e Lista de Servicos e Materiais para

Manutencao Corretiva.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. A degradacdao do telhado do depdsito causa danos aos materiais ali colocados, e que
normalmente atendem as necessidades das diversas unidades da UFRJ. A UFRJ recebe
doacbes para uso de unidades académicas, inclusive o Museu Nacional. Estdo ali guardados
pertences pessoais de familias que residiam na area do Mangue (Praia do Qi), com problemas
relativos a reintegracdo de posse.

2.2. Esta obra tem o objeto de cessar com os danos aos objetos guardados neste deposito.
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3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

3.1. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°

do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.2. A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacgdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os requisitos da contratacdo abrangem os documentos elencados nos Anexos deste Termo

de Referéncia.

4.2. Declaracdo do concorrente de que tem pleno conhecimento das condi¢bes necessarias para o

cumprimento do contrato.

4.3. As obrigacbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA O CERTAME

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o concorrente podera realizar
vistoria no local de execucdo dos servi¢os, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas,
acompanhado por representante da UFRJ designado para esse fim, o qual visard a declaragéo
comprobatdria de que efetuou a vistoria. Esta declaracdo deverd ser previamente elaborada
pela concorrente, em conformidade com o Anexo VI. O agendamento serd efetuado
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previamente pelo telefone (21) 3938-0239, ou pelo correio eletrénico etu@etu.ufrj.br,

informando nome da empresa, nome do contato, objeto da vistoria e telefone para contato.

5.2. A participacdo no presente certame pressup8e o pleno conhecimento de todas as condi¢bes
para execucdo do objeto, constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto
Basico, podendo a concorrente, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas

condic®es abaixo:

5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-

se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

54. Para a vistoria o concorrente, ou o0 seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

5.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, na forma do estabelecido em edital, antes da data

fixada para a sessdo publica.

56. A ndo realizacdo de vistoria ndo poderda ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacbes previstas em quaisquer documentos

integrantes do instrumento convocatério.

5.7. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegaces
de desconhecimento das instala¢es, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a concorrente vencedora assumir os 6nus dos

servicos decorrentes.
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5.8. Por ocasido da vistoria, ao concorrente, ou ao seu representante legal, poderad ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢bes de bem elaborar sua

proposta.

5.9. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual
visard a declaracdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaracdo deverad ser
previamente elaborada pela concorrente em conformidade com o modelo anexo da minuta

do termo de vistoria deste Edital (ANEXO).

5.10.Caso a interessada opte por ndo realizar vistoria, firmard declaracdo na minuta do Termo de
Vistoria de que ndo efetuou, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se
comprometendo a prestar fielmente o servico nos termos de sua proposta e do presente

Edital.
5.11.A apresentagdo do Termo de Vistoria serd obrigatéria na fase de habilitagdo do certame.

5.12.A concorrente deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condicbes locais para o cumprimento das obriga¢bes objeto da licitacao.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. O objeto sera executado objetivando a reforma da cobertura do depdsito central, cabendo a
Contratada prestar todos os servicos necessarios a completa estanqueidade da citada
cobertura e da recuperacdao da estrutura de sustentacdo do telhado e demais elementos

integrantes da cobertura, de modo a constituir um conjunto resistente aos esforcos atuantes.
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7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar a mdo de obra,
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades consideradas essenciais para a adequada execucdo do objeto, promovendo sua

substituicdo quando necessério, a critério da fiscalizacao.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irreqgularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Solicitar a paralisagdo dos servicos, mediante justificativa, se assim considerar necessario para
a realizagdo dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a garantir condi¢gdes de

seguranca adequadas.

Recusar os servicos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto Basico.
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8.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-

financeiro;

8.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em

conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MP n°® 2/2008;
8.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

8.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o

objeto da contratacdo previr o atendimento direto;
8.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.8.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

8.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.

8.9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto

do contrato;
8.10.Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento;

8.11.Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢bes pela Contratada;
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8.12.Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des

técnicas ap6s o recebimento do servi¢o e notificacdes expedidas;

8.13.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
8.13.2. comprovagdo das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.13.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.13.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.

12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8.14.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Béasico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais,
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além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,

na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, ou incompatibilidades
com a boa técnica, sob pena de paralisacdo dos servigos e até inexecugdo, caso tais vicios,

defeitos, incorre¢des e/ou incompatibilidades ndo sejam resolvidos;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

94. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem

executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach4, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessarios aos servicos, em

conformidade com as normas em vigor;

9.6. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgéo para a execugao do servico;

9.7. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
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9.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.9. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos

termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

9.10. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidéo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em

legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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9.13. Assegurar aos seus trabalhadores um apropriado ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacbes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde,

seguranca e bem-estar no trabalho;

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.15. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

9.16. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.17. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este

Projeto Basico, no prazo determinado.

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.19. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial

descritivo/caderno de especificagdes gerais/diretrizes.
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9.20. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condi¢es de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.22.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, sendo que eventuais divulgacbes em qualquer carater somente poderdo ser levadas

a efeito mediante prévia e expressa autorizacdo formal da Contratante;

9.24.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

9.25.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranca da Contratante;
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9.26. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.27. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”"e “b", do
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacles;

9.27.2. Os direitos autorais da solucdao, do projeto, de suas especificagcbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,

sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

9.28. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos

da contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢do dos servigos.
9.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachs;

9.31. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;
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9.32. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo devidamente fundamentado e
imprescindivel a seguranca de pessoas, bens, informacSes ou instalacBes, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas

instalacGes do 6rgéo;

9.33. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste

Projeto Basico;

9.34. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis

com 0s compromissos assumidos;
9.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

9.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,

elétricas e de comunicagao.

9.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades afins, nos termos

das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
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9.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informac8es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cGes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢ao

e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do

6rgao ambiental competente.

9.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa
SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo

dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.42.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos

florestais;
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9.42.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de

1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

9.42.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem

nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissado de tal licenca obrigatoria.

9423.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites

do territério estadual.

9.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢ao
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolucdo n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
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Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da

Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,

aos seguintes procedimentos:

9.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros

de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

9.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem

futura;

9.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados

em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.43.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade

com as normas técnicas especificas.
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9.43.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de "bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo

licenciadas;

9.434. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.44.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de

acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.44.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -

Niveis de Ruido para conforto acuUstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
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- ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcdo

correlata;

9.44.3. Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de

precos os custos correspondentes;

945. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de

Operagdo, etc);

948. No caso de execug¢do de obra:
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9.48.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em

regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

9.48.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de

precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

9.48.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢bes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da

execuc¢do do contrato;

9.48.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

9.48.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;
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9.48.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execugao dos servi¢os objeto do contrato;

9.48.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;

9.48.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes

estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

948.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade

com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

9.49. Relatar a Contratante toda e qualquer irreqularidade verificada no decorrer da prestacdo

dos servicos;

9.50. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.51. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administragdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus

anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
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9.52.  Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, mantendo todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, desde o inicio dos servicos até seu recebimento definitivo;

9.53. Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execugdo dos
servicos, incluindo levantamentos complementares, confirmacdo de informagdes existentes
e/ou outras analises que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua viabilizagéo
técnica e material, bem como com as respectivas despesas, sem custos adicionais a

Contratante;

9.54. Entregar os documentos técnicos resultantes dos servicos na forma de arquivos digitais,

gravados em CD/DVD, e também na forma impressa, em 3 (trés) cépias de cada forma.

9.55. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.

9.56. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execug¢do do servico, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragéo
do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas

que executardo os servigos contratados.
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10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na certameoriginal; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da

Administragdo a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei

n° 8.666, de 1993.

12.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o

acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

12.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.
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124. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.

12.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais,

conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

126. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°

8.666, de 1993.

12.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢bes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as ac¢les relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a

aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico, no Edital e na legislacéo
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vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da

Lei n° 8.666, de 1993.
12.9. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

12.9.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos

empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

129.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;
129.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

129.13. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-salde,

quando for devido;
129.14. aos depdsitos do FGTS; e

129.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

12.9.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a

um mesmo empregado;
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12.9.3. oficiar os ¢érgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para

com o FGTS;

12.9.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela

subcontratada.
12.10. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.10.1.Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execucao obedece as condicbes estipuladas neste Projeto Basico e

demais obrigacBes pertinentes;

12.10.2.Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacéo pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificagdes técnicas de
materiais e servigos, or¢camentos, documentos do certame(edital, proposta e
respectiva planilha or¢amentaria e relatério final da licitagdo), contrato, medicdes,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias,
relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e
catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, Projeto como
Construido (As Built), termos de recebimento provisério e definitivo e outros

pertinentes ao acompanhamento da execuc¢ao contratual;
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12.10.3.Promover reunides peridédicas no canteiro para andlise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao

cumprimento do contrato;

12.10.4.Promover o esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informacdes e instru¢cdes necessarias ao

desenvolvimento dos trabalhos;

12.10.5.Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢bes reais de

execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

12.10.6.Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servi¢os e obras,
viabilizando as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o

desenvolvimento dos trabalhos, estabelecendo a fundamentacdo necessaria;

12.10.7.Verificar e atestar as respectivas medicSes dos servicos executados, que deverdo
ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de célculo,

se aplicavel.

12.10.8.Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdao oficial

aplicavel ao objeto do contrato;

12.10.9.Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servi¢os e obras;
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12.10.10. Solicitar a realizagcdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao

controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

12.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada
pela Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas dos
materiais e servicos, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de

encargos e/ou especificagdes técnicas;

12.10.12. Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da fiscalizacdo ou cuja presenga no local dos servicos e obras seja

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

12.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacGes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentacdo necessaria, em tempo habil, para instancias

superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;
12.10.14. Controlar as subcontratagdes com base nas regras estabelecidas no contrato;

12.10.15. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a adocdo das medidas

convenientes, nas decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

12.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infracdo cometida pela Contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis

possam ser aplicadas;
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12.10.17. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do

contrato;

12.10.18. Observar a necessidade de elaboracdo dos desenhos “como construido” pela
Contratada, efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas
as modificagdes introduzidas no projeto original, promovendo a documentagdo fiel
dos servicos e obras efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o

caderno de encargos e especificagdes técnicas.

12.11. As disposigdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucéo

Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

12.12. A fiscalizacdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
13.1. A execugao dos servicos obedecerad aos prazos e condi¢bes indicados neste Projeto Basico.
13.2.  As condicbes de recebimento seguirdo o estipulado no Anexo IV e o aqui estabelecido.

13.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servicos, nos termos abaixo.
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13.3.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados

no periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

13.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

13.3.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

134. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo

apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

134.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem

necessarios.

134.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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13.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢bes exigiveis.

13.4.1.3. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva

dos servigcos executados.

13.5. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 05 (cinco) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento

provisorio.

13.5.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

13.6. A Contratante realizara inspe¢dao minuciosa de todos os servi¢os executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

13.6.1. Apods tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais

pendéncias verificadas.

13.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos

ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
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fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de

Recebimento Provisério.

13.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado dentro do prazo
estipulado no Anexo V, apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente
ap6s solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operéarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao

do contrato.

13.7.1. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e

por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

13.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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14. DO PAGAMENTO

141. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,

nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

142. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,

conforme este Projeto Bésico.

143. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor

contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
144. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. o prazo de validade;

144.2. a data da emissédo;

144.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
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144.4. o periodo de prestagdo dos servicos;
14.4.5. o valor a pagar; e
14.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributérias cabiveis.

145, Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstéancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a

Contratante;

14.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
14.6.1. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
14.6.2. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdao do

servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

147. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

14.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

149. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd

providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias CUteis,
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regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo

Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.11. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de

seus créditos.

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a

ampla defesa.

14.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto

ao SICAF.

14.13.1.Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

35

Comissdo Permanente de Atualizacdo de Editais da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Agosto/2017



-1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ‘I El

Escritdrio Tecnico

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE da Universidade

PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(Processo Administrativo n°® 23079.021252/2018-00)

14.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacdo aplicavel,

nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

14.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

14.17. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao

dos servigos objeto do contrato.

14.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

14.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:
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EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I = 0,00016438
I =(TX) = ——M
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE

15.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagdo das propostas.

15.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacbes

iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a

partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

153. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memdéria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.
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154. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

15.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado

pela legislacdo entdo em vigor.

15.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUCAO

16.1. O adjudicatario prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

total do contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,

seguro-garantia ou fianga bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

clausulas, conforme dispdem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F

da IN SEGES/MP n° 5/2017.
164. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

164.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

16.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante

a execucdo do contrato;
16.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

16.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nado adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica

na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

16.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custédia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia

do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

16.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratagao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10

(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
16.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
16.12. Sera considerada extinta a garantia:

16.12.1. com a devolucdo da apédlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada

cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item

3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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16.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢8es a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:

17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em

decorréncia da contratacéo;
17.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
17.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
17.14. comportar-se de modo inidéneo; ou
17.1.5. cometer fraude fiscal.

17.2.  Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigaces
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam

prejuizos significativos para o servi¢go contratado;

17.2.2. Multa de:
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17221 01% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da

obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

17.222. 01% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao

previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

17.223. 01% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

17.224. 02% a 32% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do

contrato;

17.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.
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17.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Pulblica opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

17.3.As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.23 e 19.24 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

17.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05

por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04

dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar

0s servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
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fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Para os itens a sequir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrugdo

complementar do érgédo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do

servico, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao

fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execucdo do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato;

01

17.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

17.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
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17.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

17.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

17.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

17.7.A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013, sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.8.0 processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente

publico.

17.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o

procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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17.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

17.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

17.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

18.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

18.2.0s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

edital.
18.3.0s critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

18.3.1. A empresa, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, demonstrard a Anotacdo de Responsabilidade

Técnica - ART, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
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relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber: para o Engenheiro

Civil, servicos de cobertura.

18.3.2. Tendo em vista que se trata de contratacdo de execucdo de obras de reforma,
a demonstracdo de capacidade técnica operacional é considerada de relevancia
técnica e wvalor significativo, portanto, faz-se necessario que as empresas
concorrentes comprovem, através de atestados de responsabilidade técnica, a

realizacdo de reformas, com o minimo de 45 (quarenta e cinco) metros quadrados

de substituicdo de telhas.
18.4.0 critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

18.5.As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

19. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
19.1.0 custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019
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Aprovo o presente Projeto Basico.
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