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1. DO OBIJETO

1.1. Contratacdo de Empresa para Elaboracdo de Projeto Executivo e “As Built” e Execugdo de
Obra de Engenharia para Recuperacdo de Muros (sem tombamento), do Observatorio
do Valongo, situado a Ladeira do Pedro Antonio, 43, Centro - Rio de Janeiro - RJ,

conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos dos itens sdo os discriminados no Anexo Il deste Projeto Basico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 90 (noventa) dias, ndo sendo prorrogéavel na forma

do art. 57, Il, da Lei de Licita¢des.
1.5. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global.
1.6. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
1.6.1.  Anexo | — Projeto Basico.
1.6.2. Anexo Il — Caderno de Especificacdes Gerais COPRIT/ETU

1.6.3.  Anexo lll — Modelos de Planilha Orcamentaria, Relagdo das ComposicSes de Custo

dos Servicos e de Cronograma Fisico-financeiro.

1.64. Anexo IV - Modelo de Declaragdo de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade

Socioambiental.
1.6.5. Anexo V — Modelo de Declaracdo de Vistoria.

1.6.6. Anexo VI — Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo

da Habilitagdo.

DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A contratacdo se faz necessaria por se tratar de muro em terreno com declive para o vizinho, em
mau estado de conservacdo e com danos estruturais.

O muro apresenta grandes rachaduras e danos na fundacdo, com risco de queda iminente para o
vizinho.

Embora o muro ndo seja Historico, faz parte do conjunto tombado do Observatério do Valongo

e o ETU através da Coordenacao de Preservacdo de Imdveis Tombados, necessita assegurar o
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bom estado de preservagdo, conservacao e estabilidade dos bens imdveis tombados da UFRJ,
evitando, assim riscos de acidentes para os seus usuarios e a terceiros.

Varifica-se que o servico objeto desta contratagdo é fundamental para evitar o risco de acidente,
uma vez que se trata de instabilidade estrutural do muro, conforme projeto Basico, para garantia
da seguranca de usuérios do local e das proximidades, bem como atender ao Decreto Lei n°
25/1937 referente a conservacdo do bem tombado.

3. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitacdo, sob a égide da Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°

do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacao direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1. Os requisitos da contratacdo abrangem os documentos elencados nos Anexos deste Termo
de Referéncia.

4.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢bes necessarias para o

cumprimento do contrato.

4.3. As obriga¢des da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (21)3938-0236/9337 ou através do e-mail

leonardo.padua@etu.ufrj.br.
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O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

5.3.1. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o
qual visard a declaracdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaragdo
deverd ser previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo
anexo do termo de vistoria.

5.3.2. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo
ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, antes da data fixada para a sessdo
publica.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacoes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢bes de bem elaborar sua
proposta.

A nédo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢bes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servicos
decorrentes.

A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacbes e das

condicBes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1.

6.2.

6.3.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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6.4. Solicitar a paralisacdo dos servicos, mediante justificativa, se assim considerar necessario para
a realizacdo dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a garantir condi¢cdes de
seguranca adequadas.

6.5. Recusar os servicos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto Basico.

6.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.7. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

6.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.8.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessdo de didrias e passagens.

6.9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;

6.10.Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

6.11.Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.12.Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des
técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

6.13.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.13.2. comprovacdo das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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6.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imodveis;

6.13.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.
12 da Lei n°® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.14.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1.
7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

Manter todos os entendimentos com a Contratante por meio da Fiscalizagéo.

Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, ou incompatibilidades
com a boa técnica, sob pena de paralisacdo dos servicos e até inexecugdo, caso tais vicios,
defeitos, incorre¢des e/ou incompatibilidades ndo sejam resolvidos;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessarios aos servicos, em
conformidade com as normas em vigor;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugdo do servico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;
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7.10.Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.11.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

7.12.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

7.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.14.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

7.15.  Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

7.16.  Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

7.17. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.18. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este

Projeto Basico, no prazo determinado.
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7.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.20. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo/caderno de especificacdes gerais/diretrizes.

7.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.23.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.24.  Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, sendo que eventuais divulgacdes em qualquer carater somente poderdo ser levadas
a efeito mediante prévia e expressa autorizacdo formal da Contratante;

7.25.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.26.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.28.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e "b", do
Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

7.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apés o
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recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitag¢des;

7.28.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

7.29. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo dos servicos.

7.30. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.31.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

7.32. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

7.33.  Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, devidamente fundamentado e quando
imprescindivel a seguranca de pessoas, bens, informacdes ou instalacbes, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas
instalagbes do 6rgao;

7.34. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacgdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execu¢do do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.35.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

7.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.37. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

7.38. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.39. Obter junto aos érgédos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
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7.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo
e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Béasico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.42.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente.

7.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.43.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.43.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

7.43.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

743.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
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proprio, a CONTRATADA deverad apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

7.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolugdo n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.44.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

7.44.2.1. residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

74422, residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

7.44.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.44.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

7.443. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de "bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo

licenciadas;
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7.44.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

7.45.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.45.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n°® 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.452. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitédveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

7.453. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de
precos os custos correspondentes;

7.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
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7.48.  Providenciar, conforme o caso, as liga¢gdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operagdo, etc.);

7.49. No caso de execucao de obra:

7.49.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Conven¢do Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.49.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.49.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugdo do contrato;

7.49.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.49.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.49.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obriga¢bes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execucao dos servicos objeto do contrato;
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7.49.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.49.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, gréaficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo
das informacGes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

7.50.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas
neste Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.51. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servicos;

7.52.  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.53. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.54.  Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, mantendo todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, desde o inicio dos servicos até seu recebimento definitivo;

7.55. Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execugdo dos
servicos, incluindo levantamentos complementares, confirmacdo de informacbes existentes

e/ou outras andlises que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua viabilizagdo
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técnica e material, bem como com as respectivas despesas, sem custos adicionais a
Contratante;

7.56. Entregar os documentos técnicos resultantes dos servicos na forma de arquivos digitais,
gravados em CD/DVD, e também na forma impressa, em 3 (trés) copias de cada forma.

7.57. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

7.58. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execug¢do do servico, com o esclarecimento das
obriga¢des contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao
do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas

que executardo os servicos contratados.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. N&o sera permitida a subcontratagdo do objeto.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato;
nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da

Administragdo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993.
10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o

acompanhamento e controle da execuc¢éo dos servicos e do contrato.
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10.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

10.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacBes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicagdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico, no Edital e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.

10.9. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.9.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

10.9.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.9.1.2. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.9.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,

quando for devido;
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10.9.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.9.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.9.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a
um mesmo empregado;

10.9.3. oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizaggo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

10.9.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.9.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.10.1.Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execucdo obedece as condicdes estipuladas neste Projeto Basico e
demais obrigacdes pertinentes;

10.10.2.Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificacdes técnicas de
materiais e servicos, orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta e
respectiva planilha orgamentaria e relatério final da licitagdo), contrato, medicdes,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias,
relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos e
catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, Projeto como
Construido (As Builf, termos de recebimento provisério e definitivo e outros

pertinentes ao acompanhamento da execucao contratual;
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10.10.3.Promover reunides periddicas no canteiro para analise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

10.10.4.Promover o esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢des necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

10.10.5.Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for
necessaria a verificacgdo da exata correspondéncia entre as condi¢cdes reais de
execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

10.10.6.Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos e obras,
viabilizando as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o
desenvolvimento dos trabalhos, estabelecendo a fundamentagdo necessaria;

10.10.7.Verificar e atestar as respectivas medicoes dos servicos executados, que deverdo
ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memérias de célculo,
se aplicavel.

10.10.8.Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

10.10.9.Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

10.10.10. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

10.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada
pela Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas dos
materiais e servicos, com base na comprovacdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de
encargos e/ou especificacdes técnicas;

10.10.12. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

10.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes,

justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
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eventos e encaminhar a documentacao necessaria, em tempo habil, para instancias
superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

10.10.14. Controlar as subcontratacdes com base nas regras estabelecidas no contrato;

10.10.15. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas
convenientes, nas decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

10.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infracdo cometida pela Contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis
possam ser aplicadas;

10.10.17. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato;

10.10.18. Observar a necessidade de elaboracdo dos desenhos “como construido” pela
Contratada, efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas
as modificagdes introduzidas no projeto original, promovendo a documentacdo fiel
dos servicos e obras efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o
caderno de encargos e especificagdes técnicas.

10.11. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

10.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A execucdo dos servicos obedecera aos prazos e condi¢des indicados neste Projeto Basico.
11.2.  As condigdes de recebimento seguirdo o aqui estabelecido.
11.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

11.3.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

11.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
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11.3.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

11.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo
apods a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.4.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.4.11. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.4.1.3. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servicos executados.

11.5. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 07 (sete) dias, a verificagdo dos servicos executados, para fins de recebimento
provisorio.

11.5.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.6. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.6.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais

pendéncias verificadas.
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11.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisério.

11.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado dentro do prazo
estipulado no Anexo V, ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente
apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo
do contrato.

11.7.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

11.7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.8.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
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12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, em
conformidade com este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.4.1. o prazo de validade;
12.4.2. a data da emissdo;
12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4& apds a
comprovagdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em

licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
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como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

12.12.1.Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.16. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obriga¢des por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao
dos servigos objeto do contrato.

12.17. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas

trabalhistas, bem como pelo nado recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
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para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

12.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438

| = (TX) =
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1.  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado

pela legislacdo entdao em vigor.
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13.6.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatério prestard garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

14.2.  No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacao de garantia, podendo optar por cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuc¢do do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica

na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.
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14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Serd considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
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15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2.  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servi¢co contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

15224. 02% a 32% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do

contrato;

15.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
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promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

15.3.As sanc¢des previstas nos subitens 15.2.1, 1523 e 1524 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
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Manter funcionéario sem qualificacdo para executar

0s servi¢os contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a cumprir determina¢des formais da

fiscalizacdo, por servico e por dia;

02

Utilizar as dependéncias da UFRJ para fins diversos

do objeto do contrato por ocorréncia

02

Manter funcionario sem qualificacdo para a
execucdo dos servicos ou com conduta incompativel
com suas atribuicdes e ambiente de trabalho, por

empregado e por dia

02

Atrasar sem justificativa a entrega do projeto

previsto no edital/contrato, por dia Util de atraso

01

Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos
de protecdo individual (EPI), quando necessarios;

por empregado e por ocorréncia

03

Executar servico incompleto, paliativo, substitutivo
como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposicdo complementar, por

ocorréncia

02

10

Reutilizar material ou equipamento sem anuéncia da

Fiscalizacdo, por ocorréncia

03

11

Deixar de refazer servi¢o ndo aceito pela
Fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato

ou determinado pela Fiscalizagdo, por ocorréncia

03

12

Suspender ou interromper os servigos contratuais,

03
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salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, por
dia

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Cumprir determinacao formal ou instrucao 02
complementar da fiscalizacdo, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
14 inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes, 03

por funcionario e por ocorréncia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital, Contrato e
Projeto Basico e seus Anexos nao previstos nesta
15 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pela fiscalizagdo, por item e por

ocorréncia;

Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os
16 prepostos previstos no edital/contrato;, por 01

ocorréncia e por dia

17 Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal, 02
trabalhista e previdenciaria.

Estabelecer procedimentos de ordem administrativa,
18 planejamento e organizacdo para que medidas de 03
controle e sistemas preventivos sejam implantados,

visando a seguranga e a saude no trabalho

19 Manter atualizado o diario de obra/livro de ordem, o
por ocorréncia e por dia

20 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados 03
e de impor penalidades aqueles que se negarem a
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usa-los, por empregado e por ocorréncia

Reparar os servigos em desacordo com as normas
21 técnicas exigidas no contrato, formalmente 04

notificada pela fiscalizagdo, por ocorréncia e por dia

15.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

15.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7.A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente

publico.

15.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em considera¢do a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

15.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2.0s critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

16.3.0s critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

16.3.1. Tendo em vista que se trata de contratacdo de execugdo de obras, a
demonstracdo de capacidade técnica operacional é considerada de relevancia técnica
e valor significativo, portanto, faz-se necessdrio que as empresas licitantes
comprovem, através de atestados de responsabilidade técnica, a realizacdo de obras,

com o minimo de:

16.3.1.1. 75,50kg de armaduras de pilares ou vigas de uma estrutura convencional de
concreto armado, utilizando aco CA-50 e 52m? de alvenaria de tijolo, com
argamassa de cimento e areia em paredes ou muros de até 3m de altura, a

nivel federal, estadual ou municipal.

16.3.2. As quantidades exigidas correspondem a 50% dos quantitativos previstos em

planilha, para a execucao dos servicos.
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16.3.3. A Licitante, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, demonstrard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo,
a saber:

16.3.3.1. Para o Engenheiro Civil / Arquiteto - na funcdo de execucdo dos Servicos de
Recuperacdo e/ou Construcdo de muro com as mesmas caracteristicas do

objeto desta licitacdo, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal..

16.4.0s critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.4.1. Valor Global: o valor global maximo da contratacdo sera o preco estimado pela
Administragao.

16.5.0 critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

16.6.As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2020
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