DICON- DIVISAO DE OBRAS E CONSERVAGAO EM IMOVEIS TOMBADOS
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO BDI

Ref.. RECUPERACAO DO MURO DE CONTENGAO DO OBSERVATORIO DO
VALONGO COM UTILIZAGAO DE SOLO-CIMENTO ENSECADO (RIP RAP)

Endereco da Obra: LADEIRA DO PEDRO ANTONIO - 43- CENTRO - RIO DE JANEIRO - 20080-090

Nos termos do artigo 9° do decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2014, a taxa de BDI é composta,
no minimo, da taxa de rateio da administragdo central; de percentuais de tributos incidentes sobre o
prego do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado; da
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e da taxa de lucro.

Para o calculo do BDI adotamos os percentuais a seguir expostos, baseando-se nas consultas
efetuadas e aqui descritas, visando o célculo do preco de venda.

Estamos considerando os custos indiretos (locagdo de andaime, transportes, carga e descarga,
equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo Dérea Mattos)
de “Como Preparar Or¢camentos de Obras’da Ed. PINI corrobora na pag. 208 — item “Custo direto ou
indireto?”, portanto, consideramos CD e Cl (custos diretos e indiretos) como todos os custos constantes
na planilha orgamentaria estimativa final, sendo somados, entdo, em um (nico componente: custo total
(CT = CD+CI).

Acrescentamos também, para confirmar a consideragdo do paragrafo anterior, o descrito no
Relatério do Grupo de Trabalho do TCU(TC-003.478/2006-8), em seu item “4.1 Conceito”, que descreve
a definigdo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo direto de
servigos: “ Custo Direto dos Servigos — representa a soma do custo dos insumos (equipamentos,
materiais e mdo de obra) necessdrios & realiza¢do dos servigos de todos os itens da planilha.”. Neste
mesmo item do Relatdrio, € mencionada a definigdo do SINDUSCON/SP (Sindicato da Industria da
Construgdo Civil do Estado de sdo Paulo): “ ‘soma de todos os custos parciais obtidos através da
composi¢do de custos unitdrios pela aplicagdo dos consumos dos insumos representados por materiais,
mdo-de-obra e equipamentos, muliiplicados pelas respectivas quantidades, formatados numa
planilha de custo direto ou planilha or¢amentdria’.”. .

A obtencao do BDI referencial que sera utilizado no orgamento de referéncia da licitagdo pode ocorrer
mediante a utilizagdo das faixas de referéncia constantes no Acérddo TCU n° 2.622/2013 — Plenario.
Para consubstanciar a informagao, seguem transcri¢gdes parciais constantes no aludido Acérdao:

*..9.1. Determinar as unidades técnicas deste Tribunal que,
nas analises do orgamento de obras publicas, utilizem os parédmetros
para taxas de BDI a seguir especificados, em substituicido aos
referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:(...)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUGAC DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% | 2097% | 24,23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 20,76% | 24,18% | 26,44%
CONSTRUGAO E MANUTENGA O DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% | 2584% | 27.86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 27,48% 30,95%

9.2. Orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:
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9.2.1. nas anadlises do orgamento de obras plblicas, quando a
taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordao,
procedam ao exame pormenorizado dos itens que compdem essa taxa, utilizando como
diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que tratam estes
autos, levando-se sempre em consideragao as peculiaridades de cada caso concreto:(...)

4

ADMINISTRAGAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO

TIPOS DE OBRA 7 > 3 T > 3 T >

3

QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL

CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3,00% 4,00% 5,00% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27%

1.27%

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E

FERROVIAS 3.80% 4,01% 4,67% 0.32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56%

0,97%

CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DEESGOTO E
CONSTRUGOES CORRELATAS

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,.39%

1.74%

CONSTRUCAO DE
MANUNTEGCAO DE ESTACOES E
REDES DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48%

1,97%

OBRAS PORTUARIAS,
MARITIMAS E FLUVIAIS

4,00% 5,52% 7,85% 0.81% 1.22% 1,99% 1,46% 2,32%

3,16%

DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1° 2° 3° 1° 2° 3°
QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUGA O DE EDIFICIOS 0,59% 1.23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUGAQ DE RODOVIAS E o o o o o o
FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7.30% 8,69%

CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DEESGOTO E
CONSTRUGOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE
MANUNTEGAO DE ESTAGOES E 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
REDES DE DISTRIBUICAO DE
OBRAS PORTUARIAS,
MARITIMAS EFLUVIAIS

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

0,94% 1.02% 1,33% 7,14% 8,40%| 10,43%

Para a abordagem contabil, sdo encontradas na bibliografia diversas equagdes para efetuar o
calculo do BDI, no entanto, a jurisprudéncia do TCU entende que a equagédo a seguir, apresentada no
manual do TCU “Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas”, com os
devidos parametros do julgado, é a que melhor traduz atualmente a incidéncia de todos os fatores no
BDI no processo de elaboragao do prego de venda de uma obra:

(1+(AC+S+R+G)A+DF)(1+1)]
a-n

BDI = 1{X100

Sendo,
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AC -taxa de rateio da administragdo central;
S -taxa representativa de seguros;
R - corresponde aos riscos e imprevistos;
G -taxa que representa o 6nus das garantias exigidas no edital;
DF -taxa representativa das despesas financeiras;
L -remuneragéo bruta do construtor;
I - taxa representativa dos tributos incidentes no prego de venda (PIS, COFINS,CPRB e ISS)
Considerando que as bonificagdes e despesas indiretas (BDI) foram definidas pelo TCU, na Decis&o n°
255/1999 — Primeira Camara, como um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao prego de
venda a ser apresentado ao cliente. Seguindo este conceito, o prego de venda é calculado através da
seguinte equagao:
PV =CDx (1 + BDI)
Onde:
PV = Prec¢o de venda e CD = custos diretos.

Foram considerados, assim:

AC = ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% | = IMPOSTO

SG = SEGURO + GARANTIA 0,80% | COFINS 2,42%

R = RISCOS 0,97% | PIS 0,53%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% | 1SS 3,00%

LO = LUCRO OPERACIONAL OU BRUTQ 6,16% | CPRB 4,50%
TOTAL 10,45%

(1 + (0,03 + 0,008 + 0,0097))(1 + 0,0059)(1 + 0,0616)]

BDI'= (1—0,1045)

1{X100

BDI = 24,95

Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2020.

Eng.Leonardo Saivador S Padua
Engenheiro Civil
COPRIT/DICON
SIAPI 3133088
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SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

RIO DE JANEIRD

L ENCARGDS S0diAls

com nssowzmcﬁo SEM DESONERAGAQ
comeo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% ‘ % % %
ll-llh ELIEE - BT }I f .Mﬂﬂ_
[INSS 0,00% |  0,00% 20,00% 20,00%
___A2 ISESIIT IS | is0% = 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI o o 1,00% | 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA b 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE e 060% | 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educaglio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho ) 3,00% ] 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS Bl 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI - 1,00% | 1,00% 1,00% 1,00%
Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
_l--mmm 0 8
Repouso Semanal Remunerado _ | 17,99% | N&oincide 17,99% Nao incide
B2 Feriados ' Kl 4,87% Nioincide = 4,87% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade _ 089% | 0,69% 0,89% 0,69%
B4 132 Salério | 1073% 8,33% 10,73% 8,33%
L BS [Licenga_ Paternidade - 0,072’2 ____I 0,06% 0,07% 0,06%
 B6 Faltas Justificadas i 0,72% 0,56% 0.72% 0,56%
B7 |Dias_g_§Chuvas - | 123% | Naoincide 1,23% N3o incide
| B8  AulioAcdentedeTrabalho | 011% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 12,59% | 9,78% 12,59% 9,78%
T s1o Salério Maternidade 1 003%  003% 0,03% 0,03%
Total 49,23% | 19,54% 49,23% 19,54%
B“IIL-_IIII R
C1 |Av:so Prévio Indenizado R 3,92% | 3,05% 3,92% 3,05%
C2  Aviso Prévio Trabalhado "N 0,09% 0,07% 0,09% 0,07%
€3 |Férias Indenizadas - | 1,32% | 1,03% 1,32% 1,03%
C4  Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,87% 3,78% 4,87% 3,78%
cs |lnden|za;ao Adicional - 033% | 026% 0,33% 0,26% ‘
c Total 10,53% 8,19% 10,53% 8,19% '
B D1 Remclldenua de Grupo A sobre Grt!!ﬂm | 876% | 3,48% 18,61% 7,39%
‘Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,33% 0,26% 0,35% 0,27%
Previo indenizado i1
Total 18,96% 7,66%

| —

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

49,27% 116,52% 73,19%
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