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1. DO OBIJETO

11.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Contratacdo de Empresa para Elaboracdao de Projetos Executivos e “As Built” e Execucdo
de Obra de Engenharia para Estabilizacdo e Restauro do Muro Historico do
Observatorio do Valongo, situado na Ladeira do Pedro Antonio, 43 - Centro - Rio de
Janeiro - RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
Os quantitativos dos itens sdo os discriminados no Anexo III deste Projeto Basico.

O contrato terd vigéncia pelo periodo de 90 (noventa) dias, ndo sendo prorrogéavel na forma

do art. 57, I, da Lei de LicitacBes.

O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
1.6.1. Anexo I - Projeto Basico.
1.6.2. Anexo II — Caderno de Especificagdes Gerais COPRIT/ETU
1.6.3. Anexo Il — Modelo de Planilha Orcamentaria.
1.64. Anexo IV — Modelo de Relacdo das ComposicGes de Custo dos Servigos.
1.6.5. Anexo V — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.
1.6.6. Anexo VI—- Modelo de Declaracdo de Sustentabilidade.

1.6.7. Anexo VII — Modelo de Termo de Vistoria.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Esta contratagdo se faz necessaria, pois este muro , que é tombado pelo IPHAN, apresenta riscos

de

desabamento por conta de danos na sua estrutura e deficiéncia do sistema de drenagem

existente. Os problemas estruturais deste ameacam os moraodres que vivem nas proximidades

do Observatorio.

A intervencdo se faz imprescindivel para garantir a integridade do patrimbnio tombado e da

seguranca dos moradores do entorno.
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3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1

3.2.

3.3.

Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitagdo, sob a égide da Lei n°
12462, de 4 de agosto de 2011.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°

do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacgdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41.

4.2.

43.

Os requisitos da contratacao abrangem os documentos elencados nos Anexos deste Projeto

Basico.

Declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o

cumprimento do contrato.

As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

51.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacbes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (21)3938-0236/9337 ou através do e-mail agenor@etu.ufrj.br. A
participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condicbes
para execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto
Basico, a realizacdo de vistoria seguira as condi¢des abaixo:
5.1.1.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util sequinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
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53. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
5.3.1. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse
fim, o qual visara a declaracdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaracdo
deverd ser previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo
anexo do termo de vistoria.

5.3.2. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, antes da data fixada para a
sessdo publica.

54. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des
de bem elaborar sua proposta.

55. A nédo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servi¢os, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes

e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as

6.2.

6.3.

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Solicitar a paralisacdo dos servicos, mediante justificativa, se assim considerar necessario para

a realizagdo dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a garantir condi¢gdes de

seguranca adequadas.
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6.5. Recusar os servigos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto Basico.
6.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;
6.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MP n° 2/2008;
6.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;
6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.
6.9. Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;
6.10.Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
6.11.Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢bes pela Contratada;
6.12.Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des
técnicas ap6és o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
6.13.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
6.13.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
6.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
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6.13.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.
12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6.14.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1
7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

Manter todos os entendimentos com a Contratante por meio da Fiscalizagéo.

Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, ou incompatibilidades
com a boa técnica, sob pena de paralisacdo dos servigos e até inexecugdo, caso tais vicios,
defeitos, incorre¢des e/ou incompatibilidades ndo sejam resolvidos;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacSes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessérios aos servigos, em
conformidade com as normas em vigor;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
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7.10.Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.11. Quando ndo for possivel a verificaggo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més sequinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

7.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.14. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

7.15.  Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

7.16. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

7.17.  Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.18. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este

Projeto Basico, no prazo determinado.
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7.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.20. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo/caderno de especificagdes gerais/diretrizes.

7.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

7.23.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.24. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, sendo que eventuais divulgacbes em qualquer carater somente poderdo ser levadas
a efeito mediante prévia e expressa autorizacdo formal da Contratante;

7.25.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.26.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.27. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.28.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e “b", do
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

7.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apés o
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recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacles;

7.28.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

7.29. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informac8es, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuarad a execugdo dos servigos.

7.30. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachs;

7.32.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servico;

7.33.  Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, devidamente fundamentado e quando
imprescindivel a seguranca de pessoas, bens, informacSes ou instalacBes, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas
instalacGes do 6rgéo;

7.34. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.35.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
€com 0s compromissos assumidos;

7.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.37. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacdo.

7.38. Providenciar junto ao CREA e/fou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.39. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
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7.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informac8es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢bes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo
e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.42.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente.

7.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa
SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.43.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.43.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagdo correlata;

743.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissado de tal licenca obrigatoria.

743.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
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préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

744. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolucdo n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7441. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

744.2.1. residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

74422, residuos Classe B (recicladveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

7.44.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

74424, residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

7443. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de "bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo

licenciadas;

10
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7444, Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15114, 15.115 e 15.116, de
2004.

745. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.45.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7452, Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

7453. Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de
pregos os custos correspondentes;

746. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

747. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11
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748. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operagdo, etc);

749. No caso de execuc¢do de obra:

749.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.49.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.49.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢bes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;

7494. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.49.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

749.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execucao dos servicos objeto do contrato;

12
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749.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

749.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

749.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Relatar a Contratante toda e qualquer irreqularidade verificada no decorrer da prestacdo
dos servicos;

7.51.  Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.52.  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administracdo possa utilizad-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.53.  Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, mantendo todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, desde o inicio dos servicos até seu recebimento definitivo;

7.54. Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execugdo dos
servicos, incluindo levantamentos complementares, confirmacdo de informagdes existentes
e/ou outras analises que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua viabilizagéo
técnica e material, bem como com as respectivas despesas, sem custos adicionais a
Contratante;

7.55.  Entregar os documentos técnicos resultantes dos servicos na forma de arquivos digitais,
gravados em CD/DVD, e também na forma impressa, em 3 (trés) cépias de cada forma.

7.56. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

7.57. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragéo

do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo

13



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO =;
1]

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

Escritdrio Tecnico
da Universidade

PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n°® 23079.037939/2019-30)

do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas

que executardo os servigos contratados.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1 N&o serd permitida a subcontratacdo parcial do objeto.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagédo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢bes do contrato;
nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da

Administracdo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagcdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

104. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

10.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela

Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
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aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico, no Edital e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.

10.9. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.9.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

109.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.9.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

109.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude,
quando for devido;

10.9.14. aos depdsitos do FGTS; e

10.9.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.9.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a

um mesmao empregado;
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10.9.3. oficiar os &rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

10.94. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.10. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.10.1.Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execucdo obedece as condicbes estipuladas neste Projeto Basico e
demais obrigagdes pertinentes;

10.10.2.Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacéo pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificagbes técnicas de
materiais e servigos, orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta e
respectiva planilha or¢amentaria e relatério final da licitacdo), contrato, medicdes,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias,
relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protoétipos e
catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, Projeto como
Construido (As Builfy, termos de recebimento provisério e definitivo e outros
pertinentes ao acompanhamento da execuc¢ao contratual;

10.10.3.Promover reunides periddicas no canteiro para analise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

10.104.Promover o esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrucdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

10.10.5.Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢bes reais de
execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

10.10.6.Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do dos servi¢os e obras,
viabilizando as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o

desenvolvimento dos trabalhos, estabelecendo a fundamentacdo necessaria;
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10.10.7.Verificar e atestar as respectivas medi¢des dos servicos executados, que deverdo
ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de calculo,
se aplicavel.

10.10.8.Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

10.10.9.Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servi¢os e obras;

10.10.10. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

10.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada
pela Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas dos
materiais e servicos, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de
encargos e/ou especificagdes técnicas;

10.10.12. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da fiscalizacdo ou cuja presenga no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

10.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢Ges,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentacdo necessaria, em tempo habil, para instancias
superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

10.10.14. Controlar as subcontratagdes com base nas regras estabelecidas no contrato;
10.10.15. Solicitar a@ instancia superior, em tempo habil, a adocdo das medidas
convenientes, nas decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;
10.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infragdo cometida pela Contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis

possam ser aplicadas;

10.10.17. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato;

10.10.18. Observar a necessidade de elaboracdo dos desenhos “como construido” pela
Contratada, efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas

as modificagdes introduzidas no projeto original, promovendo a documentagdo fiel
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dos servigos e obras efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o
caderno de encargos e especificagdes técnicas.

10.11. As disposigdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

10.12. A fiscalizagdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A execugao dos servicos obedecerad aos prazos e condi¢bes indicados neste Projeto Basico.
11.2.  As condicbes de recebimento seguirdo o estipulado no Anexo V e o aqui estabelecido.
11.3. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.3.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

11.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.33. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo
apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

114.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

1141.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execucdo ou materiais
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empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

114.1.3. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva
dos servigcos executados.

11.5. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 07 (sete) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento
provisorio.

11.5.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.6. A Contratante realizarad inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.6.1. Apds tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

11.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisério.

11.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado dentro do prazo
estipulado no Anexo V, apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor
ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente
apo6s solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao

do contrato.
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11.7.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

11.7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, em
conformidade com este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagcao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

124.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
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12.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;
12.4.5. o valor a pagar; e
124.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.,5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstéancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

129. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

12.12.1.Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,

salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
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publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.16. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo
dos servicos objeto do contrato.

12.17. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

12.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [ =0,00016438

I=(TX) I=
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
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13.1.  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresenta¢do das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacbes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3.  No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

142. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria.

142.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

144. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

144.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

144.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

145. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdémica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

149. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolucédo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
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declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servi¢co contratado;

15.2.2. Multa de:

15221 01% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da

obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;
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15222. 01% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢ao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da obrigacdo assumida;

15.2.23. 01% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

15224. 02% a 32% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentag¢do da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do

contrato;

15.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Pulblica opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

15.3.As sangbes previstas nos subitens 15.2.1, 1523 e 1524 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

15.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05

por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04

dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar

0s servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a cumprir determina¢es formais da

fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Utilizar as dependéncias da UFRJ para fins diversos

do objeto do contrato por ocorréncia

Manter funcionario sem qualificacdo para a
execucdo dos servicos ou com conduta incompativel

com suas atribuicbes e ambiente de trabalho, por

empregado e por dia
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Atrasar sem justificativa a entrega do projeto

previsto no edital/contrato, por dia util de atraso

01

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos
de protecéo individual (EPI), quando necessarios;

por empregado e por ocorréncia

03

Executar servico incompleto, paliativo, substitutivo
como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢cdo complementar, por

ocorréncia

02

10

Reutilizar material ou equipamento sem anuéncia da

Fiscalizacdo, por ocorréncia

03

11

Deixar de refazer servigo ndo aceito pela
Fiscalizacdo, nos prazos estabelecidos no contrato

ou determinado pela Fiscalizagdo, por ocorréncia

03

12

Suspender ou interromper os servigos contratuais,
salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, por
dia

03

Para os itens a seguir, deixar de:

13

Cumprir determinagao formal ou instrucdo

complementar da fiscalizacdo, por ocorréncia;

02

14

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes,

por funcionério e por ocorréncia

03

15

Cumprir quaisquer dos itens do Edital, Contrato e

Projeto Basico e seus Anexos ndo previstos nesta

03
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tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente
notificada pela fiscalizagdo, por item e por

ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato os
16 prepostos previstos no edital/contrato;, por 01

ocorréncia e por dia

17 Apresentar, quando solicitado, documentacéo fiscal, 02
trabalhista e previdenciaria.

Estabelecer procedimentos de ordem administrativa,
18 planejamento e organizacdo para que medidas de 03
controle e sistemas preventivos sejam implantados,

visando a seguranca e a saude no trabalho

19 Manter atualizado o diadrio de obra/livro de ordem, o1
por ocorréncia e por dia

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados
20 e de impor penalidades aqueles que se negarem a 03

usa-los, por empregado e por ocorréncia

Reparar os servicos em desacordo com as normas
21 técnicas exigidas no contrato, formalmente 04

notificada pela fiscalizagdo, por ocorréncia e por dia

15.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.
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15.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7.A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo @ Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de

agosto de 2013, sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente

publico.

15.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-&4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
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16.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2.0s critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

16.3.0s critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

16.3.1. Tendo em vista que se trata de contratacdo de execucdo de obras, a
demonstracdo de capacidade técnica operacional é considerada de relevancia técnica
e valor significativo, portanto, faz-se necessadrio que as empresas licitantes
comprovem, através de atestados de responsabilidade técnica, a realizacdo de obras,

com o minimo de:

16.3.1.1. 16m3 de obras de contencdo com solo ensacado (RIP-RAP), conforme itens

41.2 e 414 da planilha orgamentaria;

16.3.1.2. 10m? de recuperacdo estrutural e restauro, em bem tombado, com fixagdo
de pedras soltas e adesivo estrutural a base de Resina Epdxi, conforme item

5.3.2 da planilha orgamentaria, a nivel federal, estadual ou municipal.

16.3.2. A Licitante, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, demonstrard a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou
0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo,

a saber:
16.3.2.1. Para o Arquiteto ou Engenheiro Civil:

16.3.2.1.1. 16m?3 de obras de contencdo com solo ensacado (RIP-RAP), conforme

itens 4.1.2 e 4.1.4 da planilha orcamentaria;

16.3.2.1.2. 10m? de recuperacao estrutural e restauro, em bem tombado, com
fixagdo de pedras soltas e adesivo estrutural a base de Resina Epodxi,
conforme item 5.3.2 da planilha orcamentéria, a nivel federal, estadual ou

municipal.

16.4.0s critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
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16.4.1. Valor Global: o valor global maximo da contratacdo serda o preco estimado pela
Administracdo.

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos unitarios elaborada

pela Administragao.
16.5.0 critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

16.6.As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2020
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