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MODELO DE PROJETO BASICO:
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(Processo Administrativo n.° 23079.013154/2017-18)

1. OBJETO

1.1. Contratagdo De Empresa Especializada Para Elaboragdo De Projeto Executivo E Execugdo De Obra De Engenharia Para
Impermeabiliza¢ido Da Laje De Cobertura Do Bloco “C” Do Edificio Jorge Machado Moreira (E-Jmmy), localizado na Av. Pedro
Calmon, 550, Edificio da Reitoria — Cidade Universitaria — Rio de Janeiro - RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexo
1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.
1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo III do Projeto Basico.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lein®
8.666, de 1993.
1.5. O regime de execug@o do contrato serd o de empreitada por preco unitario.
1.6. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1.6.1.  Anexo I — Projetos.

1.6.2.  Anexo Il — Caderno de Especificacdes Gerais e Caderno de Diretrizes para o Projeto de Impermeabilizagdo.

1.6.3.  Anexo III — Modelo de Planilha Or¢amentaria/Orgamento Sintético.

1.6.4.  Anexo IV — Modelo de Relagdo das Composi¢cdes de Custo dos Servigos/Orgamento Analitico.

1.6.5. Anexo V —Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

1.6.6.  Anexo VI — Modelo de Declaragao de Sustentabilidade.

1.6.7.  Anexo VII — Modelo de Termo de Vistoria.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O objetivo desta contratacdo justifica-se devido ao grande numero de pontos de infilracdo de aguas pluviais encontrados nas salas do
segundo pavimento do Bloco C que evidenciam a existéncia de problemas na atual camada de impermeabilizacdo da laje de cobertura da
edificagdo. Em consequéncia das falhas de estanqueidade, a agua infitrada causa danos nos ambientes internos, deteriorando piso, forro e
pintura das paredes que, devido a umidade, provocam a proliferagdo de pragas que comprometem a qualidade do ar dos ambientes afetados e
podem acarretar danos estruturais se ndo for reestabelecida sua estanqueidade.
2.2. Os servigos de impermeabilizagdo da cobertura do Bloco C foram originalmente solicitados pelo Gabinete da Reitoria (Memorando
443/2018 de 27 de julho de 2018). Concomitantemente, a Dire¢do da Escola de Belas Artes (Memorando 079/2018 de 08 de agosto de
2018), solicitou uma vista técnica para avaliar e dar a solugdo para o vazamento que ocorreu na laje de cobertura do Salio Pamplondo,
localizado no Bloco D. Visando atendimento desta demanda, foram realizadas diversas vistorias para levantamento dos pontos e causas das
infiltragdes.
2.3. A proposta original (Comunicagdo Interna n° 0430/2018 de 06 de setembro de 2018) propunha o refazimento de toda
impermeabilizagdo com manta asfiltica e protegdo mecanica da cobertura dos blocos C e D, com as devidas demoli¢des, retiradas e reparos
necessarios. Contudo, devido ao alto custo do servigo (estimado em R$ 3.139.655,25, data base 08/2018) e a auséncia da verba necessaria,
a solucdo ndo foi implementada. A pedido da Reitoria, foram devidas medidas provisérias para impermeabilizagdo dos trechos com maiores
infiltragdes (Relatorio Técnico e Levantamento de 11 de julho de 2019). Contudo, as solugdes foram executadas pontualmente, ndo possuem
eficacia a médio prazo e ndo garantem a efetiva estanqueidade nos locais executados.
2.4. Visando atender as solicitagdes encaminhadas, foi elaborada uma revisio dos servicos com nova técnica de impermeabilizagdo em
membrana de poliuretano que objetiva reduzir o tempo de execucdo do servico e também o volume de residuo gerado, uma vez que essa
solugdo pode ser aplicada sobre a superficie existente. Também foi proposto um faseamento da execucao da impermeabilizagdo, separando-a
em blocos, com a devida aprovagao da Reitoria. A primeira fase corresponde a impermeabilizacdo do bloco C, area ocupada pelo Gabinete
da Reitoria.
2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo
em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.  DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. O poliuretano ¢ um sistema de impermeabilizacdo a frio flexivel, utilizado em regides expostas como lajes de cobertura. Este tipo de
impermeabilizagdo forma uma fina camada protetora que protege o substrato dos ataques da umidade.
3.2. O poliuretano ¢ um polimero amplamente utilizado no cenario da construgdo civil, que tem como uma de suais principais caracteristicas a
resisténcia e a elasticidade. Tais caracteristicas lhe proporcionam uma melhor trabalhabilidade e capacidade de acompanhar a movimentagéo
dos elementos estruturais, reduzindo o risco de deformagdes excessivas, fissuras e falhar.
3.3. Por ser um sistema aplicado de maneira monolitica sobre o substrato, dispensa a previsdo de juntas de dilatacdo e emendas, que
costumam ser os pontos mais sensiveis de um sistema de impermeabilizagdo, por estarem mais sujeitos a falhas de execugio.
3.4. A solugdo, descrita de forma ampla e genérica, para recuperagdo da camada de impermeabilizagio do bloco C consiste em,
primeiramente, regularizar e nivelar a superficie de aplicagdo preservando o seu caimento de 1%, através do preenchimento das juntas do piso
em plaqueado de concreto existente com argamassa de cimento e areia, trago 1:6. Também devera ser realizada inspe¢do minuciosa das
condi¢oes da superficie existente, recompondo o piso de concreto nos pontos em que ele apresentar trincas, pontos ocos, esfarelamentos e
demais imperfeigoes que devam ser corrigidas com intuito de deixar a superficie regularizada para receber a camada de impermeabilizacdo.



3.5. Apos corrigr as imperfeicdes da superficie, deve-se proceder com a limpeza da mesma, removendo qualquer impureza ou elemento
estranho presente na estrutura a ser impermeabilizada.
3.6. Apos a limpeza e regularizag@o da superficie a contratada devera iniciar o processo de impermeabilizagdo. Este deve ser iniciado pela
aplicagdo do prime, conforme instrugdes e recomendagdes do fabricante.
3.7. Respeitado o tempo de cura do prime, a seguir ¢ iniciada a aplicagdo da camada impermeabilizante. A aplicagdo ¢ feita com rodo ou
desempenadeira dentada, seguido da aplicagdo do rolo para melhor distribuicdo e eliminagdo das bolhas. A aplicacdo da membrana em
poliuretano deve ser feita com cuidado para garantir a cobertura total da superficie, com atengdo especial aos cantos, curvas e rodapés que sdo
os pontos mais sujeitos a falhas de execucdo. A quantidade de demfos varia de acordo com o uso e instrugdes do fabricante. Deve ser
respeitado o tempo de cura entre demaos.
3.8. Para aumentar a resisténcia a tragdo e distribuir as tensdes homogeneamente, recomenda-se o refor¢o da impermeabilizagdo flexivel com
tela de poliéster. Esta possui fingdo estruturante, possibilitando uma estrutura mais resistente e impermeavel.
3.9. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
3.10. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagao, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletronico.
3.11. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer
relac@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
3.12. O modo de disputa sera definido no edital;
3.13. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego;
3.14. Nao sera permitida a participagdo de consorcios.
4. VISTORIA PARA A LICITACAO
4.1. Caso opte por realizar a vistoria, a mesma devera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado com antecedéncia minima de 2 dias tteis, por meio de correio eletronico raissaalmeida@etu.urfj.br. O licitante
devera informar: nome da empresa, nome do contrato, objeto da vistoria e telefone para retorno.
4.2. A vistoria sera facultativa, no entanto o ETU entende que a observancia das condigdes atuais do local onde se prestara o servigo é
importante para o proponente avaliar elementos subjetivos que nfo sdo passiveis de descrever na documentagdo técnica fornecida, como
condigdes climaticas adversas, transito, fornecedores locais, mdo de obra local, entre outros fatores que podem ser condicionantes para a
composi¢ao da proposta. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, ele ndo podera alegar, posteriormente, o desconhecimento do local e
das instalagdes ou a falta de informagdes, cabendo a CONTRATADA a execugdo do objeto em sua totalidade.
4.3. A participagdo na presente licitagio pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugdo do objeto constantes dos
documentos técnicos que integram este Projeto Basico, a realizagdo de vistoria seguird as condigdes abaixo:
4.3.1. A vistoria deve ser realizada com antecedéncia minima de 2 dias Uteis, contados da data marcada para a sessdo publica da
licitagdo.
4.3.2.  Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
4.3.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
4.3.4. Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizacdo da vistoria, deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitago,
antes da data fixada para a sessdo publica.
4.3.5. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes de bem elaborar
sua proposta.
4.3.6. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual visara a declaragdo comprobatdria de
que efetuou a vistoria. A declarag@o devera ser previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo do termo de
vistoria.
4.3.7. A apresentacao do Termo de Vistoria sera obrigatoria na fase de habilitacdo do certame.
4.3.8. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag¢des e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo.
4.3.9. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes,
duavidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.
5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;
5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
5.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
5.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
5.6.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
5.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
5.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
5.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.
5.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual.
5.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;



5.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Uniio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
5.10. Cientificar o o6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unifo para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
5.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
5.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢@o indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o
caso:
5.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
5.12.2. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
5.12.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
5.12.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
5.12.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
5.12.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no
art. 69 da Lein® 8.666/93 e no art. 12 da Lein® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
5.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei
n® 12.462/2011.
6. OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras
efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
6.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
6.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determina¢des em vigor;
6.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente piblico ocupante de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
6.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unifo; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
6.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;
6.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos.
6.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento
das normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho;
6.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
6.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
6.12. Promover a guarda, manutengo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do contrato.
6.13. Promover a organizacdo técnica ¢ administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
6.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
6.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.
6.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
6.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo;
6.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lein® 13.146, de 2015.
6.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
6.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lein® 8.666, de 1993;
6.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;



6.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
6.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lein® 9.610/98:
6.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagdes;
6.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.
6.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.
6.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
6.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
6.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgo para a execucao do servigo;
6.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
6.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representd-la na execugéo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;
6.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;
6.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham
a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
6.32. Providenciar junto ao CREA e/ouao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);
6.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislagao aplicavel;
6.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.
6.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
6.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo orgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.
6.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:
6.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
6.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lein® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;
6.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.
6.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
6.37.4. Apenas se houver divida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17,
podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartdrio ou pelo servidor, mediante comparag@o com o original.
6.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
6.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
6.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
6.38.2.1. residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;
6.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;
6.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam
a sua reciclagem/recuperaco): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas



especificas;
6.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saiide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
6.38.3.  Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
6.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
6.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
6.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
6.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagdo correlata;
6.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuco
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgéo de precos os custos correspondentes;
6.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
6.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Bésico e demais documentos anexos;
6.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operago, etc.);
6.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
6.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem
de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nfo trabalhista, ou que
estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
6.45. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuides sociais, previdenciarias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;
6.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
6.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
como FGTS, emrelacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;
6.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo
dos servigos objeto do contrato;
6.49. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
6.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6
de julho de 2018.
6.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.
6.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade coma NBR 14645-12001 da ABNT.
6.53. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicavesis,
dentre outros.
6.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.
6.55. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo.
6.56. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior
execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:



6.57. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas muituas interferéncias entre os diversos projetos;
6.58. a execugdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa ¢ da conclusdo e aprovagéo, pelo 6rgido ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;
6.58.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo das obras e servicos de
etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante
6.59. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitacdo ou a assinatura do contrato
implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes
de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4° do art. 42 do Decreto
n° 7.541/2011..
6.60. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicavesis,
dentre outros.
6.61. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas
no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.
6.62. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.
6.63. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo.
7. DA SUBCONTRATACAO
7.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 15,81% (quinze virgula oitenta e um por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condi¢des:
7.1.1.  Evedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo;
7.1.2.  Poderdo ser subcontratados os seguintes servigos:
7.1.2.1.  Elaboragdo de projeto executivo (2,58%);
7.1.2.2.  Tratamento de junta de dilatagdo (3,68%);
7.1.2.3.  Vigilancia Diurna e Noturna (1,33%);
7.1.2.4.  Locagdo de Elevador de obra (7,08%);
7.1.2.5. DemolicGes e execugdo de alvenaria (1,14%).
7.2. A(s) empresa(s) subcontratada(s) para elaboragdo do servigo acima descrito devera(3o) apresentar ao Escritorio de Planejamento do
Centro de Letras e Artes — ETU/EPLAN/CLA, material comprobatério de sua experiéncia com o servigo a prestar.
7.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
7.3.1. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias
de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
7.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
8. ALTERACAO SUBJETIVA
8.1. Nao havera rescisdo contratual em razio de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de substituicio de consorciado, desde que
mantidas as condi¢des de habilitagio previamente atestadas
9.  CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
9.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc@o do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lein°® 8.666, de 1993
9.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do
contrato.
9.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.
9.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execug@o
do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lein® 8.666, de 1993.
9.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
9.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lein°® 8.666, de 1993.
9.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lein® 8.666, de 1993.
9.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo
ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo
dessas atividades e, em razio do volume de trabalho, nio comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.
9.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.



9.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
9.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.
9.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigco com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita
pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.
9.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
9.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for
0 caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
9.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
9.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execugéio da obra, em especial, quanto:
9.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
9.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
9.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satude, quando for devido;
9.15.1.4. aos depositos do FGTS; e
9.15.1.5. ao pagamento de obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.
9.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes previdencidrias e do FGTS estdo ou
ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez emrelagdo a
um mesmo empregado;
9.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;
9.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
9.15.5. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lein® 8.666, de 1993.
10. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
10.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
10.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.
10.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
10.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
10.1.4. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega
da documentagdo acima, da seguinte forma:
10.1.5. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequag@o dos servigos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
10.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacdes da execug@o do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
10.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servios até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.
10.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.
10.1.5.4. A aprovacdo da medigao prévia apresentada pela Contratada nfio a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.
10.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
10.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa ¢ demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
10.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.6.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.
10.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc@o dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:



10.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéio apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam
a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a8 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;
10.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e
10.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
10.3. O recebimento provisorio da tltima etapa da obra € condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “as built ”.
10.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor
(Lein® 10.406, de 2002).
10.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico
e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicagdo de penalidades.
11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
11.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5°, § 3°, da Lein® 8.666, de 1993.
11.2. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico
11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag¢do mencionada no art. 29 da Lein® 8.666, de 1993.
11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
11.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
11.4.1. o prazo de validade;
11.4.2. adata da emissao;
11.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
11.4.4. o periodo de prestag@o dos servigos;
11.4.5. o valor a pagar; e
11.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
11.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado at¢ que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagdo da regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a Contratante;
11.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
11.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condigdes de habilitagao
exigidas no edital
11.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.
11.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspens@o temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Piblico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.
11.10.N4ao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
11.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
11.12 Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
11.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.
11.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
11.14E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do drglo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.
11.15No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN
SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.
11.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servigos objeto do contrato.
11.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos
do nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucdo do contrato.



11.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela € calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

1= (TX) 1=

12.  REAJUSTE
12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste
apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Construgdo Civil (INCC) exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
12.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importincia
calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorTer.
12.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
13. GARANTIA DA EXECUCAO
13.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a
execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.
13.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida puiblica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.
13.2.1. A mobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
13.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 d
13.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia
contratual.
13.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
13.4.2. prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
13.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administrag@o a contratada; e
13.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.
13.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo
que rege a matéria.
13.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com corre¢do
monetaria.
13.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.
13.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil
13.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.
13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.
13.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
13.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.
13.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.



13.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.
14.  SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lein® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
14.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
14.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
14.1.5. cometer fraude fiscal
14.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administrag@o pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
14.2.2. Multa de:
14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administrag@o, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucéo total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;
14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida;
14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da
obrigacdo assumida;
14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforco
ou por ocasido de prorrogaco), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
14.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
14.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;
14.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uniflo e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei
12.462/2011;
14.2.5. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
14.3. As sangdes previstas nos itens 14.2.1, 14.2.3, 14.2.4 ¢ 14.2.5 acima poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU || CORRESPONDENCIA |
| || 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

INFRACAO

Permitir situacdo que criec a possibilidade de causar dano fisico, lesdo

| corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem quahﬁcagao para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servico e
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do oOrgdo
7 i N 02
fiscalizador, por ocorréncia;




3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01
as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta

9 tabela de multas, apods reincidéncia formalmente notificada pelo Orgdo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

14.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lein® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
14.5.1. tenham sofrido condenag@o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
14.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
14.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lein® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.
14.7. A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
14.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.
14.9. A aplicag@o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla
defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lein® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.
14.10A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em considerag@o a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.
14.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
14.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unidio ou Entidade podera cobrar
o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil
14.12Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.
14.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.  CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
15.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.
15.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera definida no Edital.
15.3. Qualificacdo Técnica:
15.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
15.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito piblico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugdo de servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto:

15.3.2.1. Comprovagdo de execugdo de, no minimo, 97 1,41m? de impermeabilizagdo de laje de cobertura com membrana a base de

poliuretano.
15.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

15.3.3.1. Dados da pessoa juridica de direito publico ou privado que o emitii: CNPJ, razio social, endereco, meios de comunicagado

para contato (telefone, enderego eletronico);

15.3.3.2. Objeto da contratagio;

15.3.3.3. Prazo de inicio e término do contrato;

15.3.3.4. Indicagdo do representante legal da empresa contratada que efetivamente atuou no contrato como responsavel técnico;

15.3.3.5. Listagem dos servigos executados contendo descricdo detalhada, unidades e quantidades;

15.3.3.6. Declaragdo de que os servigos foram executados a contento;

15.3.3.7. Nome legivel, assinatura, n° de registro ou CPF e carimbo do emissor, da reparticdo e do 6rgdo emitente do atestado e

data de expedigdo.
15.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;
15.3.5. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

15.3.5.1. Para o Arquiteto e/ou Engenheiro Civil:

16.3.5.1.1. Execugdo de impermeabilizagdo de laje de cobertura com membrana a base de poliuretano..

15.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo



por ntermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
15.3.6.1. No decorrer da execu¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja
aprovada pela Administragéo.
15.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servios de engenharia.
15.3.8. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugdo contratual, em conformidade com os servigos constantes nos anexos deste Projeto Basico.
15.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
15.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
15.5.1. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou
lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nio superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos respectivos.
15.5.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas nio podem exceder os custos unitarios estabelecidos no or¢amento estimado pela administragdo publica, sendo considerados
itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratag@o sera tornado publico apenas e imediatamente apos a adjudicagdo do objeto.
17.  DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

17.1. Os recursos orcamentarios sao aqueles previstos no termo de contrato.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar dos Santos Cardoso, Assistente da Dire¢3do, em 20/08/2021, as 15:55,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufrj.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

