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PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO 

BLOCO C DO EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA (E-JMM) 

 

1. OBJETIVOS 

 Este documento tem o objetivo de estabelecer diretrizes para a elaboração de 

projeto executivo, as built, e execução de obra para impermeabilização da laje de 

cobertura do bloco C do Edifício Jorge Machado Moreira, localizado no endereço 

Av. Pedro Calmon, nº 550, Cidade Universitário – RJ. 

 O objetivo desta contratação justifica-se devido ao grande número de pontos de 

infiltração de águas pluviais encontrados nas salas do segundo pavimento do 

Bloco C que evidenciam a existência de problemas na atual camada de 

impermeabilização da laje de cobertura da edificação. Em consequência das falhas 

de estanqueidade, a água infiltrada causa danos nos ambientes internos, 

deteriorando piso, forro e pintura das paredes que, devido à umidade, provocam a 

proliferação de pragas que comprometem a qualidade do ar dos ambientes 

afetados. 

2. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO 

 Retirada de equipamentos de um antigo sistema de refrigeração existente no local; 

 Demolição de base de apoio do antigo sistema de refrigeração, conforme indicado 

em projeto básico; 

 Remoção de grades de ferro existentes na base do antigo sistema de refrigeração, 

conforme indicado em projeto; 

 Vedação com alvenaria em bloco de concreto dos vãos de onde as grades de ferro 

foram removidas; 

 Recuperação e regularização da superfície em que será aplicada a 

impermeabilização; 
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 Recuperação de juntas de dilatação, conforme indicado em projeto básico; 

 Remoção do material que atualmente preenche as juntas do piso existente 

(plaqueado de concreto), substituindo-o por argamassa de traço 1:6, com objetivo 

de nivelamento da superfície; 

 Execução de camada de impermeabilização com membrana a base de poliuretano. 

3. PREMISSAS DE PROJETO 

 Tanto o projeto executivo quanto a execução de obra deverão atender os 

conteúdos e critérios normativos vigentes que envolvam as disciplinas tratadas. A 

seguir são destacadas as principais. 

 Normas relativas ao projeto executivo de impermeabilização 

 NBR 9574 – Execução de Impermeabilização 

 NBR 9575 – Impermeabilização – seleção e projeto 

 NBR 15487 – Membrana de poliuretano para impermeabilização 

 Normas relativas ao serviço de recuperação de juntas de dilatação 

 NBR 6118 – Projetos de Estruturas de Concreto – Procedimentos 

 NBR 12624 – Perfil de elastômero para vedação de juntas de dilatação de 

estruturas de concreto ou aço – Requisitos 

 Todos os projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas e 

regulamentações vigentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergências ou 

omissões, as disposições estabelecidas pelo CONTRATANTE 

 Será fornecido pelo Escritório Técnico da Universidade (ETU) o Projeto Básico 

representando a área a ser impermeabilizada e demais serviços necessários, 

desenvolvido a partir do projeto original da edificação. Porém a CONTRATADA 

não está isenta de elaborar o projeto executivo com todos os detalhes pertinentes e 

o AS BUILT; 
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 A fase de Projeto Executivo deverá contemplar todo o desenvolvimento do 

respectivo Projeto Básico, devidamente compatibilizado com as condições 

existentes verificadas in loco, de forma completa e proporcionando todas as 

informações necessárias à correta execução da obra. Inclusive, o Projeto 

Executivo deve definir procedimentos com vistas ao planejamento e orçamento 

detalhado dos serviços como um todo. É imprescindível e inerente ao Projeto 

Executivo as especificações e lista de material. 

 A fase de projeto AS BUILT deverá representar fielmente o objeto construído, 

com registros das alterações verificadas durante a execução. 

 Caberá à CONTRATADA a realização de levantamentos complementares ou a 

confirmação dos existentes fornecidos pela UFRJ e demais análises que se façam 

necessárias para a elaboração e desenvolvimento dos Projetos, arcando 

integralmente com a viabilização técnica e material, bem como com as respectivas 

despesas. 

 O projeto deve ser compatibilizado com as demais instalações verificadas in loco, 

desde o início dos trabalhos de projeto, considerando a necessidade de acesso 

adequado para execução, operação, inspeção e manutenção das instalações. 

 A CONTRATADA deverá realizar uma inspeção completa no sistema existente 

nos locais que sofrerão intervenção durante a obra, elaborar um relatório antes do 

início dos serviços e outro ao final dos trabalhos, demonstrando a não afetação e 

ausência de danos causados às instalações pré- existentes, que não fazem parte da 

intervenção deste escopo. 

 Os serviços que, por algum motivo, não foram enunciados, mas que se 

apresentarem necessários à reforma do sistema deverão ser executados mediante 

aprovação do ETU. 

 Os serviços relativos a descarte de resíduos e desmobilização de materiais 

inservíveis deverão ser realizados por empresas credenciadas e licenciadas pelos 
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órgãos municipais, estaduais e federais quando necessário, respeitando-se toda a 

legislação ambiental vigente durante de execução de obra e atentando-se para os 

critérios da resolução da CONAMA nº 307/2002 que trata da gestão de resíduos 

da construção civil. 

4. DIRETRIZES E CONDIÇÕES GERAIS 

 É condição essencial que a CONTRATADA tome ciência integral do teor deste 

documento e dos demais projetos concernentes ao objeto de contrato. 

 Todos os serviços contratados e/ou subcontratados serão de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA, que deverá coordená-los e articulá-los de modo a 

proporcionar andamento harmonioso dos trabalhos e garantir soluções 

tecnicamente viáveis e compatíveis com o local. 

 A CONTRATADA deverá concluir os serviços contratados, de modo que, no 

final da obra, todos os equipamentos e sistemas estejam em condições de serem 

colocados em operação, com todos os requisitos de qualidade e segurança 

atendidos. Limpeza e desmobilização fazem parte do escopo da CONTRATADA. 

Caberá ao ETU a competência da análise do material entregue pela empresa, em 

todas as etapas, para a sua aprovação ou a indicação de sua adequação, caso não 

atenda às necessidades da UFRJ. À CONTRATADA caberá o atendimento das 

solicitações, adequações, revisões e modificações, quantas vezes forem 

necessárias, dentro do prazo estabelecido para respectiva etapa no cronograma, de 

acordo com as normas técnicas e da legislação pertinente, sem custos adicionais. 

 A CONTRATADA deverá apresentar estudos e soluções alternativas sempre que 

solicitado pelo ETU. 

 É de total responsabilidade da CONTRATADA, verificar se as adequações foram 

efetivadas e comprovar à UFRJ a conclusão de tais serviços em reunião presencial 

marcada exclusivamente para esse fim. 
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 A UFRJ, através de seu corpo técnico do ETU, avaliará o material e soluções 

apresentadas podendo sugerir mudanças e alternativas de caminhos ou soluções 

que melhor lhe atender. 

 A aprovação da compatibilização pela UFRJ não isenta a responsabilidade da 

CONTRATADA, pela coerência e correção das informações de projeto, ou 

qualquer fato novo ou que tenha passado despercebido durante a execução do 

Projeto Executivo. 

 A CONTRATADA deverá estudar cuidadosamente o material apresentado pela 

UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos 

necessários. A CONTRATADA será responsável pelos equívocos em que incorrer 

por falta de pedidos de esclarecimentos. 

 A FISCALIZAÇÃO atuará junto a CONTRATADA rejeitando serviços, materiais 

e equipamentos defeituosos, danificados ou em desacordo com as especificações 

ou projeto. 

 Eventuais modificações que se fizerem necessárias, por ocasião da execução da 

obra, deverão ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 A CONTRATADA, durante a execução dos serviços, será responsável pela 

segurança do seu pessoal, dos usuários em geral e dos equipamentos, devendo ser 

observadas com a máxima atenção as normas de segurança e prevenção de 

acidentes. Os locais onde serão instalados os equipamentos e a tubulação deverão 

ser limpos e acabados. 

 Quaisquer conflitos nos documento fornecido deverão ser submetidos e dirimidos 

pela UFRJ previamente à sua execução. 

5. CRONOGRAMA 

 Será elaborado um documento denominado CRONOGRAMA, que contemplará 

todas as fases de execução dos serviços contratados, desde a fase de elaboração do 



 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE DIRETRIZES 

Objeto: Contratação para elaboração de projeto executivo e execução de obra para 

impermeabilização da laje de cobertura do Bloco C do Edifício Jorge Machado Moreira (E-JMM) 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02 

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato:  Data: ABRIL / 2021 Folha:   

 

6/15 
 

Projeto Executivo até entrega dos serviços de obra. Com relação aos prazos 

definidos por este CRONOGRAMA, em caso de não cumprimentos dos mesmos e 

suas respectivas entrega por parte da CONTRATADA, poderão ser aplicadas 

sanções contratuais motivadas por notificações e pareceres da equipe técnica do 

ETU, durante análise do cronograma e qualidade de entrega dos objetos 

contratuais. 

 Os serviços objetos desta contratação deverão se iniciar com uma reunião técnica 

nas dependências ETU/UFRJ entre representantes do ETU responsáveis pelo 

Projeto Básico, e representantes da CONTRATADA, para apresentação recíproca, 

definição de procedimentos e orientações adicionais. 

 Em cada etapa ou fase de desenvolvimento de projeto deverão ocorrer reuniões 

periódicas a critério do ETU, para acompanhamento, apresentação, discussão e 

análise dos estudos e projetos. As datas serão definidas em função dos prazos do 

cronograma e deverão ter participação obrigatória da CONTRATADA. Em todas 

as reuniões agendadas a CONTRATADA deve apresentar obrigatoriamente o 

material previamente solicitado pelo ETU/UFRJ e se fazer representar por, no 

mínimo, o Coordenador ou Gerente dos Projetos da CONTRATADA. 

 O pagamento da etapa PROJETOS E RELATÓRIOS constante no Orçamento 

Contratual possui percentuais diferenciados de pagamento correspondendo aos 

produtos a serem elaborados e os documentos a serem entregues pela 

CONTRATA, conforme etapas previstas na tabela a seguir, alinhadas com a 

Estimativa Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro contratual: 

Descrição de materiais a serem fornecidos – PROJETOS E RELATÓRIOS 

Etapa Porcentagem  Descrição 

Mês 1 57,8%  Projeto Executivo 

 RRT de elaboração de projeto 

Mês 2 13,1%  RRT de execução de obra 

 Relatório inicial de obra 
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 Relatório Mensal de Medição 

Mês 3 6,0%  Relatório Mensal de Medição 

Mês 4 23,1%  Relatório Mensal de Medição 

 Relatório Final de Obra 

 Projeto As-Built 

 

 Cabe à CONTRATADA atender às exigências contidas nos pareceres emitidos 

pelo ETU. O não atendimento às exigências nos prazos estabelecido para cada 

etapa implicará na aplicação de sanções contratuais. 

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 Compete a CONTRATADA arcar integralmente com a viabilização técnica, bem 

como com as despesas, para a realização dos serviços sob sua responsabilidade, 

inclusive custos, taxas, emolumentos, etc., referentes à tramitação e aprovação 

legal dos projetos, quando necessário. 

 A CONTRATADA deverá assinar quantas vias dos documentos de projeto forem 

necessárias, até a conclusão dos licenciamentos e das obras, considerando suas 

eventuais diferentes etapas e necessidades administrativas. Os arquivos digitais 

das plantas em formato PDF deverão obrigatoriamente constar a assinatura dos 

responsáveis pelo projeto e a entrega final/as built deverão também conter em 

destaque no carimbo um selo de "Projeto Compatibilizado" com o n. do 

CREA/CAU do projetista e a sua assinatura. 

 A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 

referente ao Projeto Executivo e execução de obra. 

 O Responsável Técnico pelo Projeto Executivo deverá dar assistência total à 

execução da obra, dirimindo dúvidas, complementando, atualizando e corrigindo 

projetos ou especificações de acordo com as necessidades. A aprovação dos 
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projetos pelo ETU, não isenta a CONTRATADA dos serviços inerentes a esta 

assistência, até a conclusão da obra, quando constatadas dúvidas, insuficiência, 

erros e/ou divergências de informações nos documentos técnicos de projeto. 

 A CONTRATADA e os responsáveis técnicos por ela designados têm total e 

exclusiva responsabilidade técnica sobre os projetos contratados, 

independentemente da aprovação dos mesmos pelo ETU ou por qualquer outro 

setor da UFRJ que participe do processo. 

 Direitos patrimoniais e confidencialidade: a CONTRATADA, de acordo com o 

disposto na Lei n°12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alterações, cederá todos 

os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde já, a 

plena utilização dos produtos resultantes do objeto que vier a ser contratado, e terá 

de manter a mais completa confidencialidade quanto aos serviços, informações e 

documentos de seu conhecimento, bem como garantir exclusividade na utilização 

dos dados, durante e após a execução dos serviços contratados. Eventuais 

divulgações, em qualquer caráter, somente poderão ser levadas a efeito mediante 

prévia e expressa autorização, por escrito, da UFRJ. 

 Em caso de dúvida sobre qual o escopo e finalidade de cada documento, tais 

dúvidas deverão ser encaminhadas para CONTRATANTE para solução, antes do 

início de elaboração do Projeto Executivo. 

7. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES 

 Consiste na apresentação documental dos componentes do projeto na sua forma 

definitiva para execução da obra, contendo todas as definições, dimensionamento 

e representações gráficas dos sistemas de impermeabilização. Devem conter a 

localização precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos 

do sistema, bem como as indicações necessárias à execução e detalhamento das 
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soluções, devidamente representados em pranchas conforme diretrizes deste 

documento. Tais documentos devem estar organizados conforme os itens abaixo e 

com a nomenclatura e identificação das plantas: 

a) Planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500, indicando a 

localização do prédio; 

b) Planta de cobertura contendo a indicação precisa da área a ser 

impermeabilizada; 

c) Detalhes executivos do processo de impermeabilização especificado; 

d) Legendas das convenções utilizadas; 

e) Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e 

especificações técnicas de materiais; 

f) Memória de cálculo; 

g) Memorial Descritivo (para construção). 

h) Todos os projetos a serem elaborados devem contemplar em seus produtos 

a respectiva abrangência da especialidade, obedecendo às normas técnicas 

gerais e específicas da ABNT. As pranchas deverão ter carimbo contendo 

identificação completa do conteúdo do Projeto e de seu responsável 

técnico (nome, registro no CREA/CAU e assinatura), bem como vir 

acompanhada da ART/RRT devidamente assinada. 

8. PADRONIZAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

Elaboração de Desenhos e Documentos 

 Os desenhos de projeto deverão ser elaborados em AutoCAD, v.2004 ou 

compatível, observando os padrões de prancha a serem utilizados (A0, A1, A2, 

A3 e A4), conforme as Normas da ABNT, ou formatos alongados derivados 

destes. 
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 Os itens desenhados no projeto deverão ser organizados por blocos e em camadas 

(layers) convenientemente segregados. 

 Para elaboração dos documentos em texto e planilhas, deverão ser utilizados os 

softwares para ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no 

formato A4. Para outros tipos de padrão, a Contratante deverá aprovar a sua 

utilização. 

 Os desenhos deverão ser legíveis. Para tanto, a escala a ser utilizada deverá ser 

compatível com os detalhes a serem mostrados. 

 Os desenhos poderão ser elaborados de acordo com as convenções normalmente 

adotadas pela CONTRATADA, desde que atendam às normas oficiais e 

apresentem adequada legibilidade. O ETU/UFRJ também disponibiliza suas 

normas e convenções como opção. 

 

 

Convenções sugeridas pelo ETU/UFRJ: 

 Cada prancha deverá corresponder a um arquivo digital, nomeada de acordo com 

os exemplos que se seguem: 

Ex. 1: Emissão da Planta de Cobertura do projeto arquitetônico de reforma do telhado do 

Almoxarifado 

NOME DO ARQUIVO: 2016.001.ALMOX-03.10-PLA.COB-ARQ-PB-R00 
                         Campos:                   1                           2                  3                4          5        6 

 

Ex. 2: 3ª Revisão da Planta do 2º pav. do projeto de estrutura para construção de 

laboratório no Bloco A do CT  

NOME DO ARQUIVO: 2016.002.CT.BLA-01.05-PLA.02P-EST-PE-R03 
                              Campos:                     1                           2                3               4         5       6  
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▪ CAMPO 1: Nome da Pasta do Projeto, excluída a parte final que corresponde à 

descrição da intervenção. 

▪ CAMPO 2: Número da Prancha e Número total de pranchas, ambos compostos 

por 02 dígitos, separados por ponto. Ex.: 03.10 

▪ CAMPO 3: Caracteres correspondentes ao campo Conteúdo do carimbo da 

prancha, abreviados como convencionado a seguir, para diversas hipóteses: 

                                 Planos de projeção: 

AMP Ampliação FCH Fachadas 

CRT Cortes IMP Implantação 

DET Detalhes ISO Isométrica 

DIG Diagramas LAY Layout 

DVS Diversos na mesma prancha PLA Planta  

ELV Elevações PRS Perspectiva 

ESQ Esquemático   

 
 
 

           Ambientes e elementos: 

ARM Armário LOC Locação 

AUD Auditório MEZ Mezanino 

BBT Biblioteca PTR Peitoril 

BCD Bancada RDP Rodapé 

CLH Calha RMP Rampa 

COB Cobertura SAN Sanitario 

COR Corrimão SIT Situação 

COZ Cozinha SLA Sala 

CPA Copa SFE Sanitário feminino 

DVS Diversos SMA Sanitário masculino 

ESC Escada TER Terraço 

ESQ Esquadria TLH Telhado 

FOR Forro 1SS 1º Subsolo 
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GAB Gabinete 2SS 2º Subsolo 

GCP Guarda corpo 01P 1º Pavimento (Térreo) 

LAB Laboratório 02P 2º Pavimento 

ALM Alimentadores ILU Iluminação 

ALT Alta Tensão MT Média Tensão 

ATR Aterramento SUB Subestação 

DIS Distribuição TOM Tomada 

▪ CAMPO 4: Caracteres correspondentes à Natureza do projeto: 

ACT Acústica INS Instalações (mais de uma) 

ARC Ar Condicionado LMT Luminotécnica 

ARQ Arquitetura LOG Lógica 

AUT Automação Predial MEC Instalações Mecânicas 

COZ Instalações de cozinha ORC Orçamento 

CRO Cronograma de Obra OUT Outras consultorias 

CVI Comunicação visual PDA 
Sist. Proteção Descarga 
Atmosférica 

DEC Interiores e decorações PSG Paisagismo 

ELE Instalações Elétricas RTV Telecomunicações 

ESG Instalações de Esgoto SBP Sobreposição de Projetos 

ESP Especificações SCE 
Sistema de Cabeamento 
Estruturado 

EST Estrutura SDG Sondagem 

FND Fundações SEL Segurança Eletrônica 

GAS Instalações de Gás SIP Segurança contra Incêndio e Pânico 

HAF Inst. Hidráulica - Água Fria SON Sonorização 

HAP Inst. Hidráulica - Água Pluvial TEL Telefonia 

HAQ Inst. Hidráulica - Água Quente TER Terraplenagem 

HID Instalações Hidráulicas  TOP Topografia 

ICE Iluminação Cênica URB Urbanismo 

IES Instalações Especiais VED Vedações 

ILM Iluminação VEM Ventilação e Exaustão Mecânica 

IMP Impermeabilização   



 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE DIRETRIZES 

Objeto: Contratação para elaboração de projeto executivo e execução de obra para 

impermeabilização da laje de cobertura do Bloco C do Edifício Jorge Machado Moreira (E-JMM) 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02 

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato:  Data: ABRIL / 2021 Folha:   

 

13/15 
 

▪ CAMPO 5: Caracteres correspondentes à Fase do projeto: 

LV Levantamento, Condições existentes PL Projeto Legal 

DN Diagnóstico PB Projeto Básico 

EV Estudo de viabilidade PE Projeto Executivo 

EP Estudo Preliminar AO Alterações de Obra 

AP Anteprojeto   

▪ CAMPO 6: Caracteres correspondentes ao Número da Revisão do projeto (02 

dígitos). A primeira emissão deve ser R00. 

 As emissões de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverão ser 

identificadas com a letra D (exemplo: R00D, R01D, R02D, etc.). 

 Quando a etapa for aprovada, sua finalização se dará com a emissão dessa versão 

sem o registro das revisões de desenvolvimento e consequentemente sem a letra 

D. Ou seja, será identificada como R00, conforme indicado na alínea f. 

 Os arquivos digitais de documentos de textos e planilhas deverão receber 

nomenclatura de acordo com o exemplo que se segue: 

Ex.: 1ª Revisão do Memorial descritivo do projeto "Reforma do telhado do  Almoxarifado" 

      NOME DO ARQUIVO: 2016.001.ALMOX-MRL-ARQ-PB-R01  

                   Campos:                       1                         2           3          4       5 

▪ CAMPO 1: Nome da Pasta do Projeto, excluída a parte final que corresponde à 

descrição da intervenção. 

▪ CAMPO 2: Abreviação do Tipo de Documento, de acordo com a convenção: 

CRO Cronograma MRL Memorial descritivo 

ESP Especificações técnicas ORC Orçamento 

MAT Lista de material PGR Programa de necessidades 

MCL Memória de cálculo   
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▪ CAMPO 3: Caracteres correspondentes à Natureza do projeto; 

▪ CAMPO 4: Caracteres correspondentes à Fase do projeto; 

▪ CAMPO 5: Caracteres correspondentes ao Número da Revisão do documento 

(02 dígitos). A primeira emissão deve ser R00. 

 

 As pranchas de desenho deverão conter carimbo da projetista contendo no 

mínimo: Nome do cliente (UFRJ); título do projeto; local; conteúdo da prancha; 

escala; data; nome, nº do CREA e assinatura do responsável técnico pelo projeto; 

nome do arquivo digital, conforme indicado no item 11.1.7; número da prancha; 

campos para verificação e aprovação da UFRJ e respectiva data. 

 Acima do carimbo deverá ser prevista tabela para revisões (emissões futuras, após 

a entrega final), contendo as seguintes colunas: 

REVISÃO | DESCRIÇÃO | R.T. | 
VERIF. 
(UFRJ) 

| DATA 

 Devem ser gravados em CD ou DVD, devidamente identificados com etiquetas 

contendo: título/conteúdo, local, projeto, número do disquete e data. 

 Os trabalhos devem possuir os respectivos backups nas mesmas condições acima 

mencionadas, em CD ou DVD à parte. 

 A entrega dos projetos em arquivo digital - o conjunto de plantas/documentos a 

ser entregue no formato .PDF deve conter a assinatura do responsável no arquivo 

e deve incluir "Projeto Compatibilizado" na assinatura. 

9. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 Os pareceres, exigências e aprovações emitidos pela CONTRATANTE serão 

formalizados em documentos próprios e, quando necessário, em indicações nos 

documentos fornecidos pela CONTRATADA. 
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 A CONTRATADA deverá entregar os documentos de projeto (desenhos, textos e 

planilhas) gravados em CD ou DVD, sendo todos os desenhos em formato DWG 

e PDF além do arquivo CTB com as configurações das penas utilizadas, e três (3) 

vias impressas (plotagens e, para formato A4, fotocópias, em papel sulfite). 

 Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serão fornecidos à 

CONTRATANTE. 

 Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versões produzidas. 

 Os documentos correspondentes à versão final do Projeto Executivo deverão ser 

assinados pelo respectivo responsável técnico, incluindo os arquivos digitais. 

 Além dos documentos de projeto fornecidos à CONTRATANTE nas condições 

acima estipuladas, a CONTRATADA deverá fornecer os documentos técnicos 

exigidos pelos Órgãos Públicas e Concessionárias responsáveis pela aprovação do 

projeto. 

 

______________________________________ 

Raíssa Bezerra de Almeida Cruz 

Arquiteta e Urbanista – EPLAN/CLA 

SIAPE: 3159130 

DATA:___/___/___ 

 

______________________________________ 

Antônio Carlos Dias Rodrigues 

Engenheiro Civil – EPLAN/CLA 

SIAPE: 1753282 

DATA:___/___/___ 

 

 


