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PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA DO
BLOCO C DO EDIFICIO JORGE MACHADO MOREIRA (E-JMM)

1. OBJETIVOS

e Este documento tem o objetivo de estabelecer diretrizes para a elaboragdo de
projeto executivo, as built, e execucdo de obra para impermeabilizacdo da laje de
cobertura do bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira, localizado no endereco
Av. Pedro Calmon, n° 550, Cidade Universitario — RJ.

e O objetivo desta contratacdo justifica-se devido ao grande numero de pontos de
infiltracdo de &guas pluviais encontrados nas salas do segundo pavimento do
Bloco C que evidenciam a existéncia de problemas na atual camada de
impermeabilizacdo da laje de cobertura da edificacdo. Em consequéncia das falhas
de estanqueidade, a &gua infiltrada causa danos nos ambientes internos,
deteriorando piso, forro e pintura das paredes que, devido a umidade, provocam a
proliferacdo de pragas que comprometem a qualidade do ar dos ambientes

afetados.

2. ESCOPO DA CONTRATACAO

e Retirada de equipamentos de um antigo sistema de refrigeracéo existente no local;

e Demolicao de base de apoio do antigo sistema de refrigeracéo, conforme indicado
em projeto bésico;

e Remocéo de grades de ferro existentes na base do antigo sistema de refrigeracao,
conforme indicado em projeto;

e Vedagéo com alvenaria em bloco de concreto dos véos de onde as grades de ferro
foram removidas;

e Recuperagdo e regularizacdo da superficie em que sera aplicada a
impermeabilizacdo;
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e Recuperagdo de juntas de dilatacdo, conforme indicado em projeto basico;

e Remoc¢do do material que atualmente preenche as juntas do piso existente
(plagueado de concreto), substituindo-o por argamassa de traco 1:6, com objetivo
de nivelamento da superficie;

e Execucdo de camada de impermeabilizacdo com membrana a base de poliuretano.

3. PREMISSAS DE PROJETO
e Tanto o projeto executivo quanto a execucdo de obra deverdo atender 0s
contelidos e critérios normativos vigentes que envolvam as disciplinas tratadas. A
seguir sdo destacadas as principais.
e Normas relativas ao projeto executivo de impermeabilizacao
e NBR 9574 — Execucéo de Impermeabilizacéo
e NBR 9575 — Impermeabilizacéo — selecéo e projeto
e NBR 15487 — Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo
e Normas relativas ao servigo de recuperacao de juntas de dilatacao
e NBR 6118 — Projetos de Estruturas de Concreto — Procedimentos
e NBR 12624 — Perfil de elastdmero para vedacdo de juntas de dilatacdo de
estruturas de concreto ou aco — Requisitos
e Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas e
regulamentacfes vigentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias ou
omissoes, as disposicdes estabelecidas pelo CONTRATANTE
e Sera fornecido pelo Escritorio Técnico da Universidade (ETU) o Projeto Béasico
representando a area a ser impermeabilizada e demais servigcos necessarios,
desenvolvido a partir do projeto original da edificacdo. Porém a CONTRATADA
ndo esta isenta de elaborar o projeto executivo com todos os detalhes pertinentes e
0 AS BUILT;
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e A fase de Projeto Executivo devera contemplar todo o desenvolvimento do
respectivo Projeto Bésico, devidamente compatibilizado com as condicOes
existentes verificadas in loco, de forma completa e proporcionando todas as
informacBes necessarias a correta execucdo da obra. Inclusive, o Projeto
Executivo deve definir procedimentos com vistas ao planejamento e or¢camento
detalhado dos servicos como um todo. E imprescindivel e inerente ao Projeto
Executivo as especificagdes e lista de material.

e A fase de projeto AS BUILT devera representar fielmente o objeto construido,
com registros das alteracdes verificadas durante a execucéo.

e Caberd a CONTRATADA a realizacdo de levantamentos complementares ou a
confirmacdo dos existentes fornecidos pela UFRJ e demais andlises que se facam
necessarias para a elaboracdo e desenvolvimento dos Projetos, arcando
integralmente com a viabilizacdo técnica e material, bem como com as respectivas
despesas.

e O projeto deve ser compatibilizado com as demais instalacdes verificadas in loco,
desde o inicio dos trabalhos de projeto, considerando a necessidade de acesso
adequado para execuc¢do, operacdo, inspecao e manutencao das instalacdes.

e A CONTRATADA devera realizar uma inspecdo completa no sistema existente
nos locais que sofrerdo intervencdo durante a obra, elaborar um relatério antes do
inicio dos servicos e outro ao final dos trabalhos, demonstrando a ndo afetacéo e
auséncia de danos causados as instalacBes pré- existentes, que ndo fazem parte da
intervencao deste escopo.

e Os servicos que, por algum motivo, ndo foram enunciados, mas que se
apresentarem necessarios a reforma do sistema deverdo ser executados mediante
aprovacao do ETU.

e Os servicos relativos a descarte de residuos e desmobilizacdo de materiais

inserviveis deverdo ser realizados por empresas credenciadas e licenciadas pelos
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6rgdos municipais, estaduais e federais quando necessario, respeitando-se toda a
legislacdo ambiental vigente durante de execucdo de obra e atentando-se para 0s
critérios da resolucdo da CONAMA n° 307/2002 que trata da gestdo de residuos

da construcdo civil.

4. DIRETRIZESE CONDIC}@ES GERAIS

e E condigdo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento e dos demais projetos concernentes ao objeto de contrato.

e Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, que devera coordené-los e articula-los de modo a
proporcionar andamento harmonioso dos trabalhos e garantir solugdes
tecnicamente viaveis e compativeis com o local.

e A CONTRATADA devera concluir os servicos contratados, de modo que, no
final da obra, todos o0s equipamentos e sistemas estejam em condi¢fes de serem
colocados em operacdo, com todos os requisitos de qualidade e seguranca
atendidos. Limpeza e desmobilizacdo fazem parte do escopo da CONTRATADA.
Cabera ao ETU a competéncia da anélise do material entregue pela empresa, em
todas as etapas, para a sua aprovacdo ou a indicacdo de sua adequacao, caso nao
atenda as necessidades da UFRJ. A CONTRATADA cabera o atendimento das
solicitacbes, adequacgdes, revisdbes e modificagbes, quantas vezes forem
necessarias, dentro do prazo estabelecido para respectiva etapa no cronograma, de
acordo com as normas técnicas e da legislacdo pertinente, sem custos adicionais.

e A CONTRATADA devera apresentar estudos e solucdes alternativas sempre que
solicitado pelo ETU.

e E de total responsabilidade da CONTRATADA, verificar se as adequagdes foram
efetivadas e comprovar @ UFRJ a concluséo de tais servi¢cos em reunido presencial

marcada exclusivamente para esse fim.
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e A UFRJ, atraves de seu corpo técnico do ETU, avaliard o material e solucdes
apresentadas podendo sugerir mudancas e alternativas de caminhos ou solugdes
que melhor lhe atender.

e A aprovacdo da compatibilizacdo pela UFRJ ndo isenta a responsabilidade da
CONTRATADA, pela coeréncia e correcdo das informacdes de projeto, ou
qualquer fato novo ou que tenha passado despercebido durante a execucao do
Projeto Executivo.

e A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material apresentado pela
UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos
necessarios. A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer
por falta de pedidos de esclarecimentos.

e AFISCALIZACAO atuara junto a CONTRATADA rejeitando servicos, materiais
e equipamentos defeituosos, danificados ou em desacordo com as especificacdes
ou projeto.

e Eventuais modificacdes que se fizerem necessarias, por ocasido da execucdo da
obra, deverdo ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

e A CONTRATADA, durante a execucdo dos servicos, sera responsavel pela
seguranca do seu pessoal, dos usuarios em geral e dos equipamentos, devendo ser
observadas com a maxima atencdo as normas de seguranca e prevencdo de
acidentes. Os locais onde serdo instalados os equipamentos e a tubulacdo deveréao
ser limpos e acabados.

e Quaisquer conflitos nos documento fornecido deverdo ser submetidos e dirimidos

pela UFRJ previamente a sua execucao.

5. CRONOGRAMA
e Sera elaborado um documento denominado CRONOGRAMA, que contemplara

todas as fases de execucdo dos servigos contratados, desde a fase de elaboracdo do
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Projeto Executivo até entrega dos servicos de obra. Com relacdo aos prazos
definidos por este CRONOGRAMA, em caso de ndo cumprimentos dos mesmos e
suas respectivas entrega por parte da CONTRATADA, poderdo ser aplicadas
san¢des contratuais motivadas por notificacGes e pareceres da equipe técnica do
ETU, durante andlise do cronograma e qualidade de entrega dos objetos
contratuais.

e Os servicos objetos desta contratacdo deverdo se iniciar com uma reunido técnica
nas dependéncias ETU/UFRJ entre representantes do ETU responsaveis pelo
Projeto Basico, e representantes da CONTRATADA, para apresentacao reciproca,
definicdo de procedimentos e orientagdes adicionais.

e Em cada etapa ou fase de desenvolvimento de projeto deverdo ocorrer reunides
periddicas a critério do ETU, para acompanhamento, apresentacdo, discussao e
analise dos estudos e projetos. As datas serdo definidas em funcéo dos prazos do
cronograma e deverdo ter participacdo obrigatéria da CONTRATADA. Em todas
as reunides agendadas a CONTRATADA deve apresentar obrigatoriamente o
material previamente solicitado pelo ETU/UFRJ e se fazer representar por, no
minimo, o Coordenador ou Gerente dos Projetos da CONTRATADA.

e O pagamento da etapa PROJETOS E RELATORIOS constante no Orcamento
Contratual possui percentuais diferenciados de pagamento correspondendo aos
produtos a serem elaborados e o0s documentos a serem entregues pela
CONTRATA, conforme etapas previstas na tabela a seguir, alinhadas com a

Estimativa Orgamentéria e o0 Cronograma Fisico-Financeiro contratual:

Descricdo de materiais a serem fornecidos — PROJETOS E RELATORIOS
Etapa Porcentagem Descrigao
Més 1 57,8% e Projeto Executivo

e RRT de elaboragéo de projeto
Més 2 13,1% e RRT de execucdo de obra

e Relatdrio inicial de obra
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Relatério Mensal de Medicéo
Relatorio Mensal de Medicéao
Relatorio Mensal de Medicéo
Relatorio Final de Obra
Projeto As-Built

Més 3 6,0%
Més 4 23,1%

e Cabe a CONTRATADA atender as exigéncias contidas nos pareceres emitidos
pelo ETU. O ndo atendimento as exigéncias nos prazos estabelecido para cada

etapa implicara na aplicacdo de sanc¢des contratuais.

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

e Compete a CONTRATADA arcar integralmente com a viabilizagao técnica, bem
como com as despesas, para a realizagdo dos servicos sob sua responsabilidade,
inclusive custos, taxas, emolumentos, etc., referentes a tramitacdo e aprovacdo
legal dos projetos, quando necessario.

e A CONTRATADA devera assinar quantas vias dos documentos de projeto forem
necessarias, até a conclusdo dos licenciamentos e das obras, considerando suas
eventuais diferentes etapas e necessidades administrativas. Os arquivos digitais
das plantas em formato PDF deverdo obrigatoriamente constar a assinatura dos
responsaveis pelo projeto e a entrega final/as built deverdo também conter em
destague no carimbo um selo de "Projeto Compatibilizado” com o n. do
CREA/CAU do projetista e a sua assinatura.

e A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de Responsabilidade Tecnica (RRT),

referente ao Projeto Executivo e execugéo de obra.

e O Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo devera dar assisténcia total a
execucdo da obra, dirimindo duvidas, complementando, atualizando e corrigindo

projetos ou especificacbes de acordo com as necessidades. A aprovagdo dos
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projetos pelo ETU, ndo isenta a CONTRATADA dos servigos inerentes a esta
assisténcia, até a conclusdo da obra, quando constatadas duvidas, insuficiéncia,

erros e/ou divergéncias de informacGes nos documentos técnicos de projeto.

e A CONTRATADA e os responsaveis técnicos por ela designados tém total e
exclusiva  responsabilidade técnica sobre os projetos  contratados,
independentemente da aprovacdo dos mesmos pelo ETU ou por qualquer outro

setor da UFRJ que participe do processo.

e Direitos patrimoniais e confidencialidade: a CONTRATADA, de acordo com o
disposto na Lei n°12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alteracdes, cedera todos
os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde j, a
plena utilizacdo dos produtos resultantes do objeto que vier a ser contratado, e tera
de manter a mais completa confidencialidade quanto aos servicos, informacdes e
documentos de seu conhecimento, bem como garantir exclusividade na utilizacéo
dos dados, durante e apOs a execucdo dos servigos contratados. Eventuais
divulgagdes, em qualquer carater, somente poderdo ser levadas a efeito mediante
prévia e expressa autorizacdo, por escrito, da UFRJ.

e Em caso de ddvida sobre qual o escopo e finalidade de cada documento, tais
duvidas deverdo ser encaminhadas para CONTRATANTE para solucdo, antes do

inicio de elaboracéo do Projeto Executivo.

7. RELACAO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
e Consiste na apresentacdo documental dos componentes do projeto na sua forma
definitiva para execucdo da obra, contendo todas as defini¢Oes, dimensionamento
e representacOes graficas dos sistemas de impermeabilizacdo. Devem conter a
localizag@o precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos

do sistema, bem como as indicacdes necessarias a execucdo e detalhamento das
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solugdes, devidamente representados em pranchas conforme diretrizes deste
documento. Tais documentos devem estar organizados conforme os itens abaixo e
com a nomenclatura e identificacdo das plantas:
a) Planta de situacdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a
localizacdo do prédio;
b) Planta de cobertura contendo a indicacdo precisa da area a ser
impermeabilizada;
c) Detalhes executivos do processo de impermeabilizacdo especificado;
d) Legendas das convencdes utilizadas;
e) Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e
especificacOes técnicas de materiais;
f) Memoria de célculo;
g) Memorial Descritivo (para construgéo).
h) Todos os projetos a serem elaborados devem contemplar em seus produtos
a respectiva abrangéncia da especialidade, obedecendo as normas técnicas
gerais e especificas da ABNT. As pranchas deverdo ter carimbo contendo
identificacdo completa do conteldo do Projeto e de seu responsavel
técnico (nome, registro no CREA/CAU e assinatura), bem como vir

acompanhada da ART/RRT devidamente assinada.

8. PADRONIZACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
Elaboracédo de Desenhos e Documentos
e Os desenhos de projeto deverdo ser elaborados em AutoCAD, v.2004 ou
compativel, observando os padrdes de prancha a serem utilizados (A0, Al, A2,
A3 e A4), conforme as Normas da ABNT, ou formatos alongados derivados

destes.
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e Os itens desenhados no projeto deverédo ser organizados por blocos e em camadas
(layers) convenientemente segregados.

e Para elaboracdo dos documentos em texto e planilhas, deverdo ser utilizados os
softwares para ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no
formato A4. Para outros tipos de padrdo, a Contratante devera aprovar a sua
utilizacdo.

e Os desenhos deverdo ser legiveis. Para tanto, a escala a ser utilizada devera ser
compativel com os detalhes a serem mostrados.

e Os desenhos poderdo ser elaborados de acordo com as convengdes normalmente
adotadas pela CONTRATADA, desde que atendam as normas oficiais e
apresentem adequada legibilidade. O ETU/UFRJ também disponibiliza suas

normas e convengdes Como Op¢ao.

Convencoes sugeridas pelo ETU/UFRJ:
e Cada prancha devera corresponder a um arquivo digital, nomeada de acordo com

os exemplos que se seguem:

Ex. 1: Emissdo da Planta de Cobertura do projeto arquitetdnico de reforma do telhado do
Almoxarifado
NOME DO ARQUIVO: 2016.001.ALMOX-03.10-PLA.COB-ARQ-PB-R00

Ex. 2: 3% Revisdo da Planta do 2° pav. do projeto de estrutura para construcdo de
laboratério no Bloco A do CT
NOME DO ARQUIVO: 2016.002.CT.BLA-01.05-PLA.02P-EST-PE-R03
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Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: ABRIL / 2021 Folha:

= CAMPO 1: Nome da Pasta do Projeto, excluida a parte final que corresponde a
descricdo da intervencao.

= CAMPO 2: Numero da Prancha e Numero total de pranchas, ambos compostos
por 02 digitos, separados por ponto. Ex.: 03.10

= CAMPO 3: Caracteres correspondentes ao campo Contetdo do carimbo da

prancha, abreviados como convencionado a seguir, para diversas hipéteses:

Planos de projecao:

AMP Ampliacdo FCH Fachadas
CRT Cortes IMP Implantagao
DET Detalhes I1SO Isométrica
DIG Diagramas LAY Layout

DVS Diversos na mesma prancha PLA Planta

ELV Elevagbes PRS Perspectiva
ESQ Esquematico

Ambientes e elementos:

ARM Armario LOC Locagao

AUD Auditério MEZ Mezanino

BBT Biblioteca PTR Peitoril

BCD Bancada RDP Rodapé

CLH Calha RMP Rampa

cos Cobertura SAN Sanitario

COR Corrimao SIT Situac3o

coz Cozinha SLA Sala

CPA Copa SFE Sanitdrio feminino
DVS Diversos SMA Sanitario masculino
ESC Escada TER Terrago

ESQ Esquadria TLH Telhado

FOR Forro 1SS 12 Subsolo
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ETU

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE DIRETRIZES

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para

impermeabilizacdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, llha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato:

Data: ABRIL / 2021 Folha:

GAB Gabinete

2SS 22 Subsolo

GCP Guarda corpo o1pP 12 Pavimento (Térreo)
LAB Laboratdrio 02p 22 Pavimento
ALM Alimentadores ILU lluminagdo

ALT

Alta Tensdo

MT Média Tensao

ATR Aterramento

SuB Subestagdo

DIS

Distribuicdo

TOM Tomada

= CAMPO 4: Caracteres correspondentes a Natureza do projeto:

ACT | Acustica INS | InstalagOes (mais de uma)
ARC | Ar Condicionado LMT | Luminotécnica
ARQ | Arquitetura LOG | Légica

AUT | Automacgdo Predial MEC | Instalagdes Mecanicas
COZ | Instalagdes de cozinha ORC | Orgcamento

CRO | Cronograma de Obra OUT | Outras consultorias

CVI | Comunicagdo visual PDA i:;:;gﬁf:o Descarga
DEC | Interiores e decoragdes PSG | Paisagismo

ELE | Instalagdes Elétricas RTV | Telecomunicagbes

ESG | Instalagdes de Esgoto SBP | Sobreposicdo de Projetos
ESP | Especificagoes SCE E;itriTuar:c;eoCabeamento
EST | Estrutura SDG | Sondagem

FND | Fundagdes SEL | Seguranca Eletronica
GAS | Instala¢Oes de Gas SIP | Seguranca contra Incéndio e Panico
HAF | Inst. Hidraulica - Agua Fria SON | Sonorizagio

HAP | Inst. Hidraulica - Agua Pluvial TEL | Telefonia

HAQ | Inst. Hidraulica - Agua Quente TER | Terraplenagem

HID | Instalagdes Hidraulicas TOP | Topografia

ICE | lluminagdo Cénica URB | Urbanismo

IES | Instalagdes Especiais VED | Vedagdes

ILM | lluminagdo VEM | Ventilagdo e Exaustdao Mecanica
IMP | Impermeabilizacao
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UFRJ-ETU-EPLAN/CLA

HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

U F R |
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

CADERNO DE DIRETRIZES

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo

e execugdo de obra para

impermeabilizacdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, llha do Fundao-RJ.

Arquivo: IMM-REF.IMP.LAJE.

BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: ABRIL / 2021 Folha:

= CAMPO 5: Caracteres correspondentes a Fase do projeto:

Lv | Levantamento, CondigOes existentes pL | Projeto Legal

pN | Diagnostico pg | Projeto Basico

gv | Estudo de viabilidade pe | Projeto Executivo
gp | Estudo Preliminar Ao | Alteracdes de Obra
AP | Anteprojeto

= CAMPO 6: Caracteres correspondentes ao NUumero da Revisdo do projeto (02

digitos). A primeira

emissao deve ser R0O.

e As emissdes de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverdo ser
identificadas com a letra D (exemplo: ROOD, R01D, R02D, etc.).

e Quando a etapa for aprovada, sua finalizacdo se dara com a emissdo dessa versao

sem o registro das revisfes de desenvolvimento e consequentemente sem a letra

D. Ou seja, sera identificada como R00, conforme indicado na alinea f.

e Os arquivos digitais de documentos de textos e planilhas deverdo receber

nomenclatura de acordo com o exemplo que se segue:

Ex.: 1% Revisdo do Memorial descritivo do projeto "Reforma do telhado do Almoxarifado”

NOME DO ARQUIVO: 2016.001. ALMOX-MRL-ARQ-PB-R01

= CAMPO 1: Nome da Pasta do Projeto, excluida a parte final que corresponde a

descricdo da intervencao.

= CAMPO 2: Abreviagdo do Tipo de Documento, de acordo com a convengao:

CRO Cronograma MRL Memorial descritivo

ESP Especificagdes técnicas ORC Orgamento

MAT Lista de material PGR Programa de necessidades
MCL Memoéria de calculo
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UFRJ-ETU-EPLAN/CLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE DIRETRIZES

(U F R _J| ESCRITQRIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para
impermeabilizacdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, llha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: ABRIL / 2021 Folha:

= CAMPO 3: Caracteres correspondentes a Natureza do projeto;
= CAMPO 4: Caracteres correspondentes a Fase do projeto;
= CAMPO 5: Caracteres correspondentes ao Numero da Revisdo do documento

(02 digitos). A primeira emisséo deve ser R0O0.

e As pranchas de desenho deverdo conter carimbo da projetista contendo no
minimo: Nome do cliente (UFRJ); titulo do projeto; local; contetdo da prancha;
escala; data; nome, n° do CREA e assinatura do responsavel técnico pelo projeto;
nome do arquivo digital, conforme indicado no item 11.1.7; nimero da prancha;
campos para verificacdo e aprovacao da UFRJ e respectiva data.

e Acima do carimbo devera ser prevista tabela para revisdes (emissdes futuras, apos

a entrega final), contendo as seguintes colunas:

VERIF.
(UFRJ)
e Devem ser gravados em CD ou DVD, devidamente identificados com etiquetas

REVISAO | DESCRICAO | R.T. | | DATA
contendo: titulo/contetdo, local, projeto, nimero do disquete e data.

e Os trabalhos devem possuir os respectivos backups nas mesmas condi¢des acima
mencionadas, em CD ou DVD a parte.

e A entrega dos projetos em arquivo digital - o conjunto de plantas/documentos a
ser entregue no formato .PDF deve conter a assinatura do responsavel no arquivo

e deve incluir "Projeto Compatibilizado" na assinatura.

9. PROCEDIMENTOS GERAIS
e Os pareceres, exigéncias e aprovacdes emitidos pela CONTRATANTE serdo
formalizados em documentos préprios e, quando necessario, em indicagdes nos
documentos fornecidos pela CONTRATADA.
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UFRJ-ETU-EPLAN/CLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE DIRETRIZES

(U F R _J| ESCRITQRIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para
impermeabilizacdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, llha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: ABRIL / 2021 Folha:

e A CONTRATADA deveré entregar os documentos de projeto (desenhos, textos e
planilhas) gravados em CD ou DVD, sendo todos os desenhos em formato DWG
e PDF além do arquivo CTB com as configuracGes das penas utilizadas, e trés (3)
vias impressas (plotagens e, para formato A4, fotocdpias, em papel sulfite).

e Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serdo fornecidos a
CONTRATANTE.

e Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versdes produzidas.

e Os documentos correspondentes a versdo final do Projeto Executivo deverao ser
assinados pelo respectivo responsavel técnico, incluindo os arquivos digitais.

e Além dos documentos de projeto fornecidos a CONTRATANTE nas condi¢cbes
acima estipuladas, a CONTRATADA devera fornecer os documentos técnicos

exigidos pelos Orgdos Publicas e Concessionarias responsaveis pela aprovacio do

projeto.
Raissa Bezerra de Almeida Cruz Antbnio Carlos Dias Rodrigues
Arquiteta e Urbanista — EPLAN/CLA Engenheiro Civil - EPLAN/CLA
SIAPE: 3159130 SIAPE: 1753282
DATA. /| | DATA__ /[
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