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PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA DO
BLOCO C DO EDIFiCIO JORGE MACHADO MOREIRA (E-JMM)

1. OBJETIVOS

e Este documento tem o objetivo de estabelecer diretrizes para a elaboragdo de
projeto executivo, as built, ¢ execucdo de obra para impermeabilizagdo da laje de
cobertura do bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira, localizado no enderego
Av. Pedro Calmon, n° 550, Cidade Universitario — RJ.

e O objetivo desta contratagdo justifica-se devido ao grande nimero de pontos de
infiltracdo de aguas pluviais encontrados nas salas do segundo pavimento do
Bloco C que evidenciam a existéncia de problemas na atual camada de
impermeabilizacao da laje de cobertura da edificacdo. Em consequéncia das falhas
de estanqueidade, a agua infiltrada causa danos nos ambientes internos,
deteriorando piso, forro e pintura das paredes que, devido a umidade, provocam a
proliferacdo de pragas que comprometem a qualidade do ar dos ambientes

afetados.

2. ESCOPO DA CONTRATACAO

e Elaboracao de projeto executivo de impermeabilizacdo e as-built;

e Retirada de equipamentos de um antigo sistema de refrigeracdo existente no local;

e Demolicao de base de apoio do antigo sistema de refrigeracdo, conforme indicado
em projeto basico;

e Remocédo de grades de ferro existentes na base do antigo sistema de refrigeragdo,
conforme indicado em projeto;

e Vedacao com alvenaria em bloco de concreto dos vaos de onde as grades de ferro

foram removidas;

1/15




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE DIRETRIZES

[U—F_ R |
0 Ef -
A RITOmD emic0 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de

obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

Limpeza e regularizacao da superficie em que serd aplicada a impermeabilizacao;
Preenchimento com graut das juntas do piso em plaqueado de concreto;
Execucdo de camada de impermeabilizacdo com membrana a base de poliuretano

tipo Sikalastic-612, Sikalastic-621 TC ou similar.

3. PREMISSAS DE PROJETO

Tanto o projeto executivo quanto a execugdo de obra deverdo atender os
conteudos e critérios normativos vigentes que envolvam as disciplinas tratadas. A
seguir s3o destacadas as principais.
Normas relativas ao projeto executivo de impermeabilizagdo

e NBR 9574 — Execucao de Impermeabilizagdo

e NBR 9575 — Impermeabilizacao — selecdo e projeto

e NBR 15487 — Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo
Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas e
regulamentagdes vigentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias ou
omissoes, as disposi¢des estabelecidas pelo CONTRATANTE
Sera fornecido pelo Escritério Técnico da Universidade (ETU) o Projeto Basico
representando a darea a ser impermeabilizada e demais servicos necessarios,
desenvolvido a partir do projeto original da edificagdo. Porém a CONTRATADA
ndo esta isenta de elaborar o projeto executivo com todos os detalhes pertinentes e
o AS BUILT;
A fase de Projeto Executivo devera contemplar todo o desenvolvimento do
respectivo Projeto Basico, devidamente compatibilizado com as condi¢des
existentes verificadas in loco, de forma completa e proporcionando todas as
informacdes necessarias a correta execu¢do da obra. Inclusive, o Projeto

Executivo deve definir procedimentos com vistas ao planejamento e or¢amento

2/15




ETU

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

CADERNO DE DIRETRIZES

Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de

obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

detalhado dos servicos como um todo. E imprescindivel e inerente ao Projeto
Executivo as especificacoes e lista de material.

A fase de projeto AS BUILT devera representar fielmente o objeto construido,
com registros das alteracdes verificadas durante a execucao.

Cabera a CONTRATADA a realizacdo de levantamentos complementares ou a
confirmagdo dos existentes fornecidos pela UFRJ e demais analises que se fagam
necessarias para a eclaboragdo e desenvolvimento dos Projetos, arcando
integralmente com a viabilizag@o técnica e material, bem como com as respectivas
despesas.

O projeto deve ser compatibilizado com as demais instalacoes verificadas in /oco,
desde o inicio dos trabalhos de projeto, considerando a necessidade de acesso
adequado para execucdo, operagdo, inspegdo ¢ manutengdo das instalagdes.

A CONTRATADA devera realizar uma inspe¢cdo completa no sistema existente
nos locais que sofrerdo interven¢do durante a obra, elaborar um relatorio antes do
inicio dos servigos e outro ao final dos trabalhos, demonstrando a ndo afetagdo e
auséncia de danos causados as instalagdes pré- existentes, que ndo fazem parte da
intervengdo deste escopo.

Os servigos que, por algum motivo, ndo foram enunciados, mas que se
apresentarem necessarios a reforma do sistema deverdo ser executados mediante
aprovagdo do ETU.

Os servigos relativos a descarte de residuos e desmobilizacdo de materiais
inserviveis deverdo ser realizados por empresas credenciadas e licenciadas pelos
6rgdos municipais, estaduais e federais quando necessario, respeitando-se toda a
legislacdo ambiental vigente durante de execu¢@o de obra e atentando-se para os
critérios da resolucdo da CONAMA n° 307/2002 que trata da gestdo de residuos

da construgdo civil.
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4. DIRETRIZES E CONDICOES GERAIS

e E condigfio essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento e dos demais projetos concernentes ao objeto de contrato.

e Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, que devera coordend-los e articuld-los de modo a
proporcionar andamento harmonioso dos trabalhos e garantir solucgdes
tecnicamente viaveis e compativeis com o local.

e A CONTRATADA devera concluir os servigos contratados, de modo que, no
final da obra, todos os equipamentos e sistemas estejam em condi¢des de serem
colocados em operacdo, com todos os requisitos de qualidade e seguranga
atendidos. Limpeza e desmobilizacdo fazem parte do escopo da CONTRATADA.
Cabera ao ETU a competéncia da analise do material entregue pela empresa, em
todas as etapas, para a sua aprovagdo ou a indica¢do de sua adequagdo, caso nio
atenda as necessidades da UFRJ. A CONTRATADA cabera o atendimento das
solicitacdes, adequacdes, revisdes e modificagdes, quantas vezes forem
necessarias, dentro do prazo estabelecido para respectiva etapa no cronograma, de
acordo com as normas técnicas e da legislagdo pertinente, sem custos adicionais.

e A CONTRATADA devera apresentar estudos e solugdes alternativas sempre que
solicitado pelo ETU.

e E de total responsabilidade da CONTRATADA, verificar se as adequagdes foram
efetivadas e comprovar a UFRJ a conclusdo de tais servigos em reunido presencial
marcada exclusivamente para esse fim.

e A UFRJ, através de seu corpo técnico do ETU, avaliard o material e solucdes
apresentadas podendo sugerir mudangas e alternativas de caminhos ou solugdes

que melhor lhe atender.
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A aprovagdo da compatibilizagdo pela UFRJ ndo isenta a responsabilidade da
CONTRATADA, pela coeréncia e corregdo das informagdes de projeto, ou
qualquer fato novo ou que tenha passado despercebido durante a execu¢do do
Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material apresentado pela
UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos
necessarios. A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer
por falta de pedidos de esclarecimentos.

A FISCALIZACAO atuara junto a CONTRATADA rejeitando servicos, materiais
e equipamentos defeituosos, danificados ou em desacordo com as especificagdes
ou projeto.

Eventuais modificagdes que se fizerem necessarias, por ocasido da execugdo da
obra, deverdo ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA, durante a execu¢do dos servicos, serda responsavel pela
seguranc¢a do seu pessoal, dos usuarios em geral e dos equipamentos, devendo ser
observadas com a maxima atengdo as normas de seguranga e prevencdo de
acidentes.

Quaisquer conflitos nos documento fornecido deverao ser submetidos e dirimidos

pela UFRJ previamente a sua execugao.

5. CRONOGRAMA

Sera elaborado um documento denominado CRONOGRAMA, que contemplara
todas as fases de execucdo dos servigos contratados, desde a fase de elaboracdo do
Projeto Executivo até entrega dos servicos de obra. Com relacdo aos prazos
definidos por este CRONOGRAMA, em caso de ndo cumprimentos dos mesmos e

suas respectivas entrega por parte da CONTRATADA, poderdo ser aplicadas
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sancdes contratuais motivadas por notificagdes e pareceres da equipe técnica do
ETU, durante analise do cronograma e qualidade de entrega dos objetos
contratuais.

e Os servigos objetos desta contratagdo deverdo se iniciar com uma reunido técnica
nas dependéncias ETU/UFRJ entre representantes do ETU responsaveis pelo
Projeto Basico, e representantes da CONTRATADA, para apresentacdo reciproca,
defini¢do de procedimentos e orientagdes adicionais.

e Em cada etapa ou fase de desenvolvimento de projeto deverdo ocorrer reunides
periddicas a critério do ETU, para acompanhamento, apresentacdo, discussdo e
analise dos estudos e projetos. As datas serdo definidas em func¢do dos prazos do
cronograma e deverdo ter participacdo obrigatéria da CONTRATADA. Em todas
as reunides agendadas a CONTRATADA deve apresentar obrigatoriamente o
material previamente solicitado pelo ETU/UFRJ e se fazer representar por, no
minimo, o Coordenador ou Gerente dos Projetos da CONTRATADA.

e (Cabe a CONTRATADA atender as exigéncias contidas nos pareceres emitidos
pelo ETU. O ndo atendimento as exigéncias nos prazos estabelecido para cada

etapa implicara na aplicacdo de sangdes contratuais.

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
e Compete a CONTRATADA arcar integralmente com a viabilizacdo técnica, bem
como com as despesas, para a realizacdo dos servicos sob sua responsabilidade,
inclusive custos, taxas, emolumentos, etc., referentes a tramitagdo e aprovagio
legal dos projetos, quando necessario.
e A CONTRATADA devera assinar quantas vias dos documentos de projeto forem
necessarias, até a conclusdo dos licenciamentos ¢ das obras, considerando suas

eventuais diferentes etapas e necessidades administrativas. Os arquivos digitais
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das plantas em formato PDF deverdo obrigatoriamente constar a assinatura dos
responsaveis pelo projeto e a entrega final/as built deverdo também conter em
destaque no carimbo um selo de "Projeto Compatibilizado" com o n. do
CREA/CAU do projetista e a sua assinatura.

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),

referente ao Projeto Executivo e execucdo de obra.

O Coordenador Geral do Projeto devera dar assisténcia total a execu¢do da obra,
dirimindo duvidas, complementando, atualizando e corrigindo projetos ou
especificagdes de acordo com as necessidades. A aprovagdo dos projetos pelo
ETU, nao isenta a CONTRATADA dos servicos inerentes a esta assisténcia, até a
conclusdo da obra, quando constatadas duvidas, insuficiéncia, erros e/ou

divergéncias de informacdes nos documentos técnicos de projeto.

A CONTRATADA ¢ os responsaveis técnicos por ela designados tém total e
exclusiva  responsabilidade técnica sobre os  projetos contratados,
independentemente da aprovacdo dos mesmos pelo ETU ou por qualquer outro

setor da UFRIJ que participe do processo.

Direitos patrimoniais e confidencialidade: a CONTRATADA, de acordo com o
disposto na Lei n°12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alteragdes, cedera todos
os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde ja, a
plena utilizacdo dos produtos resultantes do objeto que vier a ser contratado, e tera
de manter a mais completa confidencialidade quanto aos servigos, informagdes e
documentos de seu conhecimento, bem como garantir exclusividade na utilizagdo

dos dados, durante e apos a execucdo dos servicos contratados. Eventuais
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divulgagdes, em qualquer carater, somente poderdo ser levadas a efeito mediante
prévia e expressa autorizacao, por escrito, da UFRJ.

Em caso de diavida sobre qual o escopo e finalidade de cada documento, tais
duavidas deverdo ser encaminhadas para CONTRATANTE para solucgdo, antes do

inicio de elaboracdo do Projeto Executivo.

7. RELACAO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Consiste na apresentagdo documental dos componentes do projeto na sua forma
definitiva para execucdo da obra, contendo todas as defini¢des, dimensionamento
e representagdes graficas dos sistemas de impermeabilizacdo. Devem conter a
localizag@o precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos
do sistema, bem como as indicagdes necessarias a execu¢ao e detalhamento das
solugdes, devidamente representados em pranchas conforme diretrizes deste
documento. Tais documentos devem estar organizados conforme os itens abaixo e
com a nomenclatura e identificacdo das plantas:
a) Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a
localizag@o do prédio;
b) Planta de cobertura contendo a indicacdo precisa da area a ser
impermeabilizada;
c) Detalhe executivo indicando as areas da superficie a ser impermeabilizada
que precisarao ser regularizadas;
d) Detalhes executivos do processo de impermeabilizacdo especificado;
e) Legendas das convengoes utilizadas;
f) Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e
especificagdes técnicas de materiais;

g) Memoria de célculo;
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h) Memorial Descritivo (para construcao).

1) Todos os projetos a serem elaborados devem contemplar em seus produtos
a respectiva abrangéncia da especialidade, obedecendo as normas técnicas
gerais e especificas da ABNT. As pranchas deverdo ter carimbo contendo
identificacdo completa do conteudo do Projeto e de seu responsavel
técnico (nome, registro no CREA/CAU e assinatura), bem como vir

acompanhada da ART/RRT devidamente assinada.

8. PADRONIZACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

Elaboracio de Desenhos e Documentos

Os desenhos de projeto deverdo ser elaborados em AutoCAD, v.2004 ou
compativel, observando os padrdes de prancha a serem utilizados (A0, Al, A2,
A3 e A4), conforme as Normas da ABNT, ou formatos alongados derivados
destes.

Os itens desenhados no projeto deverdo ser organizados por blocos ¢ em camadas
(layers) convenientemente segregados.

Para elaboracdo dos documentos em texto e planilhas, deverdo ser utilizados os
softwares para ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no
formato A4. Para outros tipos de padrido, a Contratante devera aprovar a sua
utilizagao.

Os desenhos deverdo ser legiveis. Para tanto, a escala a ser utilizada devera ser
compativel com os detalhes a serem mostrados.

Os desenhos poderao ser elaborados de acordo com as conveng¢des normalmente
adotadas pela CONTRATADA, desde que atendam as normas oficiais e
apresentem adequada legibilidade. O ETU/UFRJ também disponibiliza suas

normas € convencoes como op¢ao.

9/15




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE DIRETRIZES
[T F R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

DA UNIVERSIDADE

Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de

obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

Convencoes sugeridas pelo ETU/UFRJ:
e (Cada prancha devera corresponder a um arquivo digital, nomeada de acordo com

os exemplos que se seguem:

Ex. 1: Emissdo da Planta de Cobertura do projeto arquitetonico de reforma do telhado do

Almoxarifado
NOME DO ARQUIVO: 2016.001. ALMOX-03.10-PLA.COB-ARQ-PB-R00

Ex. 2: 3% Revisdo da Planta do 2° pav. do projeto de estrutura para construcido de
laboratério no Bloco A do CT
NOME DO ARQUIVO: 2016.002.CT.BLA-01.05-PLA.02P-EST-PE-R03

CAMPQ 1: Nome da Pasta do Projeto, excluida a parte final que corresponde a
descricdo da intervencdo.

CAMPQ 2: Numero da Prancha e Numero total de pranchas, ambos compostos
por 02 digitos, separados por ponto. Ex.: 03.10

CAMPQ 3: Caracteres correspondentes ao campo Conteudo do carimbo da

prancha, abreviados como convencionado a seguir, para diversas hipdteses:

Planos de projecao:

AMP Ampliagdo FCH Fachadas
CRT Cortes IMP Implantagdo
DET Detalhes ISO Isométrica
DIG Diagramas LAY Layout

DVS Diversos na mesma prancha PLA Planta
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ELV Elevagdes PRS Perspectiva
ESQ Esquematico

Ambientes e elementos:

ARM Armario

LOC Locagao

AUD Auditério

MEZ Mezanino

BBT Biblioteca

PTR Peitoril

BCD Bancada

RDP Rodapé

CLH

Calha

RMP Rampa

coB Cobertura

SAN Sanitario

COR Corrimao

SIT Situagao

Ccoz Cozinha SLA Sala
CPA Copa SFE Sanitario feminino
DVS Diversos SMA Sanitario masculino

ESC

Escada

TER Terrago

ESQ Esquadria

TLH Telhado

FOR Forro

1SS 12 Subsolo

GAB Gabinete

2SS 29 Subsolo

GCP Guarda corpo

o1P 12 Pavimento (Térreo)

LAB

Laboratério

02P 22 Pavimento

ALM Alimentadores

ILU lluminagdo

ALT

Alta Tensdo

MT Média Tensao

ATR Aterramento

suB Subestagdo

DIS

Distribuigdo

TOM Tomada

CAMPO 4: Caracteres correspondentes a Natureza do projeto:

ACT | Acustica INS | Instalagdes (mais de uma)
ARC | Ar Condicionado LMT | Luminotécnica

ARQ | Arquitetura LOG | Lbgica

AUT | Automagado Predial MEC | Instalagdes Mecanicas
COZ | Instalagdes de cozinha ORC | Orgamento
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Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de
obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

CRO | Cronograma de Obra OUT | Outras consultorias

Sist. Protecao Descarga

CVI | Comunicagdo visual PDA Atmosférica

DEC | Interiores e decoragGes PSG | Paisagismo

ELE | InstalagOes Elétricas RTV | TelecomunicagGes

ESG | Instalagdes de Esgoto SBP | Sobreposi¢do de Projetos

ESP | Especificagdes SCE Eissttrir:uar:deOCabeamento

EST | Estrutura SDG | Sondagem

FND | Fundagdes SEL | Seguranga Eletronica

GAS | InstalagGes de Gas SIP | Seguranga contra Incéndio e Panico
HAF | Inst. Hidraulica - Agua Fria SON | Sonorizagdo

HAP | Inst. Hidraulica - Agua Pluvial TEL | Telefonia
HAQ | Inst. Hidraulica - Agua Quente TER | Terraplenagem

HID | Instalagdes Hidraulicas TOP | Topografia

ICE | lluminagdo Cénica URB | Urbanismo

IES | InstalagGes Especiais VED | Vedagdes

ILM | lluminagdo VEM | Ventilagdo e Exaustao Mecanica

IMP | Impermeabilizagdo

CAMPQ 5: Caracteres correspondentes a Fase do projeto:

Lv | Levantamento, Condigdes existentes pL | Projeto Legal

pN | Diagnostico pg | Projeto Basico

gv | Estudo de viabilidade pe | Projeto Executivo
gp | Estudo Preliminar A0 | Alteragdes de Obra
AP | Anteprojeto

CAMPO 6: Caracteres correspondentes ao Numero da Revisao do projeto (02

digitos). A primeira emissao deve ser R00.

e As emissdes de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverdo ser

identificadas com a letra D (exemplo: ROOD, RO1D, R02D, etc.).
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Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de
obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

e Quando a etapa for aprovada, sua finalizagdo se dara com a emissao dessa versao
sem o registro das revisdes de desenvolvimento e consequentemente sem a letra
D. Ou seja, sera identificada como R00, conforme indicado na alinea f.

e Os arquivos digitais de documentos de textos e planilhas deverdo receber

nomenclatura de acordo com o exemplo que se segue:

Ex.: 1? Revisdo do Memorial descritivo do projeto "Reforma do telhado do Almoxarifado"

NOME DO ARQUIVO: 2016.001. ALMOX-MRL-ARQ-PB-R01

CAMPOQO 1: Nome da Pasta do Projeto, excluida a parte final que corresponde a
descricdo da intervencao.

CAMPO 2: Abreviacdio do Tipo de Documento, de acordo com a convengdo:

CRO Cronograma MRL Memorial descritivo

ESP Especificagdes técnicas ORC Orgamento

MAT Lista de material PGR Programa de necessidades
MCL Memoéria de cdlculo

CAMPO 3: Caracteres correspondentes a Natureza do projeto;
CAMPO 4: Caracteres correspondentes a Fase do projeto;
CAMPO 5: Caracteres correspondentes ao Numero da Revisdo do documento

(02 digitos). A primeira emissdo deve ser R00.

e As pranchas de desenho deverdo conter carimbo da projetista contendo no
minimo: Nome do cliente (UFRJ); titulo do projeto; local; contetido da prancha;
escala; data; nome, n° do CREA e assinatura do responsavel técnico pelo projeto;
nome do arquivo digital, conforme indicado no item 11.1.7; nimero da prancha;

campos para verificagdo e aprovagdo da UFRJ e respectiva data.
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0 Ef -
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ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de

obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 ‘ Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

Acima do carimbo devera ser prevista tabela para revisdes (emissoes futuras, apos

a entrega final), contendo as seguintes colunas:

VERIF.
(UFRJ)
Devem ser gravados em CD ou DVD, devidamente identificados com etiquetas

REVISAO | DESCRICAO | RT. | | DATA

contendo: titulo/contetido, local, projeto, nimero do disquete e data.

Os trabalhos devem possuir os respectivos backups nas mesmas condi¢des acima
mencionadas, em CD ou DVD a parte.

A entrega dos projetos em arquivo digital - o conjunto de plantas/documentos a
ser entregue no formato .PDF deve conter a assinatura do responsavel no arquivo

e deve incluir "Projeto Compatibilizado" na assinatura.

9. PROCEDIMENTOS GERAIS

Os pareceres, exigéncias e aprovacdes emitidos pela CONTRATANTE serdo
formalizados em documentos proprios e, quando necessario, em indicagdes nos
documentos fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar os documentos de projeto (desenhos, textos e
planilhas) gravados em CD ou DVD, sendo todos os desenhos em formato DWG
e PDF além do arquivo CTB com as configura¢des das penas utilizadas, e trés (3)
vias impressas (plotagens e, para formato A4, fotocopias, em papel sulfite).

Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serdo fornecidos a
CONTRATANTE.

Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versdes produzidas.

Os documentos correspondentes a versao final do Projeto Executivo deverdo ser

assinados pelo respectivo responsavel técnico, incluindo os arquivos digitais.
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Objeto: Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de projeto executivo e execucao de

obra para impermeabilizagdo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-

IMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Funddo-RJ.

Arquivo: JIMM-REF.IMP.LAJE.BL.C-DRI.PROJ-R02

Processo: 23079.013154/2017-18 Contrato: Data: JAN /2021 Folha:

e Além dos documentos de projeto fornecidos a CONTRATANTE nas condigdes

acima estipuladas, a CONTRATADA devera fornecer os documentos técnicos

exigidos pelos Orgaos Publicas e Concessionarias responsaveis pela aprovacao do

projeto.

Documento assinado digitalmente

ub Raissa Bezerra de Almeida Cruz
g Data: 08/02/2022 20:17:29-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Raissa Bezerra de Almeida Cruz

Arquiteta e Urbanista — ELAP/CLA
SIAPE: 3159130
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