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PROJETO BASICO
Obras e Servigos de Engenharia — Contratagao por RDC
Reforma de instalacdes hidrossanitarias do edificio do IFCS

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de Empresa Especializada para Execugdo de Obra de Engenharia para
Reforma de Instalagdes Hidrossanitarias e demais adequagdes no edificio do IFCS, situado no
Largo de Sdo Francisco de Paula, n.1, Centro, Rio de Janeiro — RJ, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1°2 da Lei n® 8.666, de 1993.

1.4. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitério.

1.5. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | - Relatério de Vistoria

Anexo Il - Plantas baixas de levantamento do 22, 32 e 42 pavimentos

Anexo lll - Caderno de Especificacbes Gerais

Anexo IV - Modelo de Planilha Orcamentaria Sintética

Anexo V - Modelo de Planilha Orcamentéria Analitica

Anexo VI - Modelo de Cronograma Fisico-financeiro

Anexo VII - Modelo de Declaracao de Sustentabilidade

Anexo VIII - Modelo de Termo de Vistoria

Anexo IX - Modelo de Declaracao de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacao

1.6. Importa o presente orcamento estimativo para a citada contratacdo o valor de
R$ 47.826,17 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos).

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Trata-se da necessidade de contratacdo da obra de reforma das instalacoes
hidrossanitarias da prumada de banheiros do terceiro e do quarto pavimento, e demais
adequacodes necessarias, no bloco posterior do edificio do IFCS, situado no Largo de Sao
Francisco de Paula, n.1, Centro, Rio de Janeiro - R).

2.2. A reforma é necessdria para o retorno do funcionamento desses banheiros que
compartilham da mesma coluna que sofre com interrupcao do abastecimento por conta de
vazamento de grandes propor¢cées em um ramal de distribuicdo. Também sao necessérios
reparos gerais nos banheiros e instalacdes sanitarias para o funcionamento do edificio com
eficiéncia e para o atendimento das necessidades dos usuarios.

2.3. Foi solicitada pela administracao do IFCS uma vistoria para investigar problemas
exclusivamente relacionados a vazamentos que afetam os citados banheiros. A vistoria
realizada em novembro de 2021 pela COPRIT indicou a interdicao dos espacos em questao,
com o fechamento do registro de gaveta de alimentacao, a fim de evitar o aumento dos
efeitos colaterais gerados pelo vazamento, chegando a outros locais e afetando outras
instalacoes.
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2.4.

3.1.

3.2.

Em resumo, o escopo da contratacao inclui:

Manutencdo da instalacdo de agua fria do banheiro masculino do terceiro
pavimento, com substituicdo do tubo embutido na parede até o trecho

necessario para estanqueidade do vazamento evidenciado no relatério “IFICS-
HIDR-P.02-DOC-Relatorio Vistoria-R00";

Manutencdo das instalacdes hidrossanitarias de uma copa localizada no 2°
pavimento, préximo ao laboratério de histéria. Neste local, precisara ser instalado
cuba inox de pia e um trecho de esgotamento desta pia até o ponto de esgoto
localizado no piso;

Refazimento do revestimento ceramico do banheiro feminino do 42 andar, devido

a patologias relacionadas a desplacamento ceramico;

Fornecimento e instalacdo de acessdérios para o funcionamento dos banheiros, como
assentos para bacias sanitdrias, acabamentos de registros e vélvulas, valvulas de
descarga, sifdes, tubo de ligacdo para vaso sanitario, chuveiro, e fechadura para
porta; estes itens estdo quantificados no orcamento e em meméria de calcula

anexa ao orcamento;

Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltracdes, evidenciadas nas
salas de aula do 32 e 42 andar que fazem divisa com 0s banheiros que constituem a
coluna da intervencao para estangueidade citada anteriormente. O tratamento inclui
retirada da camada de emboco existente, impermeabilizacdao com cimento
polimérico e posterior recomposicao do emboco e pintura;

Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltracdes, evidenciadas no
Laboratério de Histéria Antiga. O tratamento inclui retirada da camada de emboco
existente, impermeabilizacdo com cimento polimérico e posterior recomposicdo do
emboco e pintura;

Impermeabilizacao da laje em concreto que apresenta infiltracdo no teto dos
corredores, préximo ao Laboratério de Histéria Antiga com membrana acrilica,
incluindo desmobilizacao de aparelhos de ar-condicionado existentes no local;
Reconstrucao de parte do forro de gesso em teto de banheiro masculino do 29
Pavimento, préximo ao Laboratério de histéria antiga.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante RDC (Regime Diferenciado
de Contratacdes Publicas).

A execucao do contrato nao gerard vinculo empregaticio entre os empregados da

Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

3.3.
3.4.
3.5.

4.
4.1.

O modo de disputa serd definido no edital.
O critério de julgamento da proposta é o menor preco.
Nao serd permitida a participacdo de consércios.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Os requisitos da contratacao abrangem os documentos elencados nos Anexos deste

Projeto Basico.

4.2.

Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes necessarias

para o cumprimento do contrato.
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4.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Béasico.
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5. VISTORIA NAO OBRIGATORIA PARA A LICITAGAO

5.1. A visita técnica para vistoria do local de execucdo dos servicos ndo é obrigatéria,

sendo, entretanto, muito aconselhada pela equipe técnica de para o correto

dimensionamento e elaboracao de sua proposta.

5.2. A vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos pela licitante deverd ser

acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas

as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (21) 3938-

5058 (Coordenacdo de Preservacdo de Iméveis Tombados - ETU), pelo e-mail

natalia.oliveira@etu.ufrj.br ou pelo e-mail patriciarezende@etu.ufrj.br.

5.3. A participacao na presente licitacao pressupde o pleno conhecimento de todas as

condicdes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este

Projeto Basico, sendo a realizacao de vistoria nas condicdes abaixo:

5.3.1. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia atil seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

5.3.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacao para o ato.

5.3.3. Eventuais dldvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo

ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, antes da data fixada para a sessao publica.

5.3.4. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser

entregue por e-mail, CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo,

contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha

condicbes de bem elaborar sua proposta.

5.3.5. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o

qual visara a declaracdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaracao deverd ser

previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo do termo de

vistoria.

5.3.6. A apresentacao do Termo de Vistoria serd obrigatéria na fase de habilitacao do
certame.

5.3.7. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condicoes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Solicitar a paralisacao dos servigcos, mediante justificativa, se assim considerar
necessario para a realizacdo dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a
garantir condicbes de seguranca adequadas;

6.5. Recusar os servicos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto
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6.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico- financeiro;
6.7. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017,
6.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

6.8.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e
em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
didrias e passagens.

6.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

6.10. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
6.11. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apés o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.13.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;
6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.13.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,

tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12
da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Manter todos os entendimentos com a Contratante por meio da Fiscalizacao.

7.2. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela Fiscalizacao, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execucao ou dos materiais empregados, ou
incompatibilidades com a boa técnica, sob pena de paralisacdo dos servicos e até
inexecucao, caso tais vicios, defeitos, incorrecdes e/ou incompatibilidades nao sejam
resolvidos;

7.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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7.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
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7.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI necessarios aos servigcos, em
conformidade com as normas em vigor;

7.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrarao no érgao para a execucgao do servico;

7.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
7.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;
7.10. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdao de confianca no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
7.11. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores
- SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;
7.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;
7.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
7.14. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;
7.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do empreendimento.
7.16. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

7.17. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
7.18. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Projeto Béasico, no prazo determinado.

7.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina.

7.20. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
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descritivo/caderno de especificacdes gerais/diretrizes.

7.21. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;




EI-U UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

Processo: 23079.217875/2022-54

PROJETO BASICO
Obras e Servigos de Engenharia — Contratagao por RDC
Reforma de instalacdes hidrossanitarias do edificio do IFCS

7.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacdo;

7.23. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, sendo que eventuais divulgacdes em qualgquer carater somente poderdo ser
levadas a efeito mediante prévia e expressa autorizacdo formal da Contratante;

7.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;
7.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;
7.28. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e
“b"”, do Anexo VII - F da Instrucao Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

7.28.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

7.28.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.
7.29. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.
7.30. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.31. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, devidamente fundamentado e
quando imprescindivel a seguranca de pessoas, bens, informacdes ou instalacdes, atestado
de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar
nas instalacdes do érgao;
7.32. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacoes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;
7.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de
servico para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;
7.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdao de incéndios nas &areas da

Contratante;
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7.35. Adotar as providéncias e precaucdées necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;
7.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro / Arquiteto

preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
7.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
7.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.
7.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao,
mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.41.1.Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou

subprodutos

florestais;

7.41.2.Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA
n°® 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

7.41.3.Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.41.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,

a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do

territério estadual.
7.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da
Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

7.42.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
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apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdgo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
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7.42.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros

de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.42.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverao ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario,

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

7.42.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicacoes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):

deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

7.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

7.42.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas;

7.42.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.43.1.Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

7.43.2.Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.43.3.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugcao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;
7.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou
incorrecOes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
7.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
7.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
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6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.);
7.47. No caso de execucao de obra:

7.47.1.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdgo em vigor e nao
havendo na regiao Acordo,
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Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regido mais préxima;

7.47.2.Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposicées contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.47.3.Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

7.47.4.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47.5.Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

7.47.6.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do
contrato;

7.47.7.0bservar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional,

7.47.8.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacoOes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

7.47.9.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucao Normativa RFB n¢ 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.48. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servicos;
7.49. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacles aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

7.50. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste
Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.51. Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos
operacionais necessdarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, mantendo
todas as condicbes de habilitacao e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, desde o inicio dos servicos até seu recebimento definitivo;

7.52. Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execucao
dos servicos, incluindo levantamentos complementares, confirmacao de informacdes
existentes e/ou outras andlises que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua
viabilizacao técnica e material, bem como com as respectivas despesas, sem custos
adicionais a Contratante;
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7.53. Entregar os documentos técnicos resultantes dos servicos na forma de arquivos
digitais, gravados em CD/DVD, e também na forma impressa, em 3 (trés) cépias de cada

forma.
7.54. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
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7.55. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés
a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das
obrigacbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao
do projeto bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executarao os servigos contratados.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. E vedada a subcontratacao do objeto do contrato.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais cldusulas e condicbes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n? 8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distincao dessas atividades e, em razdao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
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pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard
a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Bdasico, no Edital e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.9. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:



EI-U UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

Processo: 23079.217875/2022-54

PROJETO BASICO
Obras e Servigos de Engenharia — Contratagao por RDC
Reforma de instalacdes hidrossanitarias do edificio do IFCS

10.9.1.solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execucao da obra, em especial, quanto:
10.9.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
10.9.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.9.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-
saude, quando for devido;
10.9.1.4. aos depdésitos do FGTS; e
10.9.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extincao do contrato.
10.9.2.solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem
se as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao, o que ndo impedird que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;
10.9.3.0oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;
10.9.4.somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacOes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.
10.10. A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.10.1.Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucdo obedece as condicdes estipuladas neste Projeto
Bdasico e demais obrigacdes pertinentes;
10.10.2.Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificacdes técnicas
de materiais e servigos, orcamentos, documentos da licitacao (edital, proposta e respectiva
planilha orcamentaria e relatério final da licitacao), contrato, medicdes, cronogramas fisico-
financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos,
caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias, relatérios, certificados de ensaios e
testes de materiais e servicos, protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras, Projeto como Construido (As Built), termos de recebimento
provisério e definitivo e outros pertinentes ao acompanhamento da execucao contratual;
10.10.3.Promover reunides peridédicas no canteiro para andlise e discussao sobre
o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;
10.10.4.Promover o esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;
10.10.5.Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que
for necessaria a verificacao da exata correspondéncia entre as condicOes reais de execucao
e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;
10.10.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos e
obras, viabilizando as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o
desenvolvimento dos trabalhos, estabelecendo a fundamentacdo necessaria;
10.10.7. Verificar e atestar as respectivas medicGes dos servicos executados, que
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deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memérias de
célculo, se aplicavel.

10.10.8. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

10.10.9.Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;
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10.10.10. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

10.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificacdes técnicas
dos materiais e servicos, com base na comprovacdo da equivaléncia entre os componentes,
de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou
especificacbes técnicas;

10.10.12. Solicitar a substituicdo de qualgquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acao da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

10.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e
paralisacdes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor
desses eventos e encaminhar a documentacao necessaria, em tempo habil, para instancias
superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

10.10.14. Controlar as subcontratacbes com base nas regras estabelecidas no

contrato;

10.10.15. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a adocao das medidas
convenientes, nas decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

10.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infracdo cometida pela
Contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais
cabiveis possam ser aplicadas;

10.10.17. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a

execucgao do
contrato;

10.10.18. Observar a necessidade de elaboracao dos desenhos “como

construido” pela
Contratada, efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas as
modificacOes introduzidas no projeto original, promovendo a documentacao fiel dos servicos
e obras efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o caderno de
encargos e especificacdes técnicas.
10.11.  As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicdvel no que for pertinente a
contratacao.
10.12. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2
8.666, de 1993.

11. RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A execucao dos servicos obedecerd aos prazos e condicdes indicados neste Projeto
Bésico.

11.2. As condicdes de recebimento seguirao o estipulado nos Anexos pertinentes e o

aqui estabelecido.

11.3. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo

dos servicos, nos termos abaixo.
11.3.1.Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
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Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.3.2.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.3.3.A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
11.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
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11.4.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.4.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.
11.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.
11.4.1.3. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servicos executados.
11.5. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual
competira, no prazo de até 07 (sete) dias, a verificacao dos servicos executados, para fins
de recebimento provisério.

11.5.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a

conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
11.6. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.6.1.Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

11.6.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a dltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.
11.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado dentro
do prazo estipulado no Cronograma, apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operdarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

11.7.1.Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

11.7.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).
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11.8. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/
refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

12 DO PAGAMENTO



EI-U UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

Processo: 23079.217875/2022-54

PROJETO BASICO
Obras e Servigos de Engenharia — Contratagao por RDC
Reforma de instalacdes hidrossanitarias do edificio do IFCS

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 59, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servico, em conformidade com este Projeto Bésico.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrucdo
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

12.4.1.0 prazo de validade;

12.4.2.a data da emissao;

12.4.3.0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4.0 periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5.0 valor a pagar; e

12.4.6.eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liuidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 06nus para a
Contratante;

12.6. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.11.  Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

2



EI-U UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

Processo: 23079.217875/2022-54

PROJETO BASICO
Obras e Servigos de Engenharia — Contratagao por RDC
Reforma de instalagdes hidrossanitarias do edificio do IFCS

12.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.
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12.12.1. Serd rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacOes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1.Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndao havendo quitagdo das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucao dos servigos objeto do contrato.

12.15.2.0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da

contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.
12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) = _(6/100) | =0,00016438
- - 365 TX = Percentual da taxa anual =
6%

13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano,
aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
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obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
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13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa)
dias apés o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.
14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard
a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o méaximo de 2% (dois por cento).

14.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 5/2017.
14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacbes nele previstas;

14.4.2.prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

14.4.3.multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4.0brigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.
14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetéria.
14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renlncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
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de 20 (vinte) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

14.12. Serd considerada extinta a garantia:
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14.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e Lei n?
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
15.1.1.inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;
15.1.2.ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3.falhar ou fraudar na execucao do contrato;
15.1.4.comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5.cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
15.2.1.Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;
15.2.2. Multa de:
15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndao-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacado
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;
15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;
15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;
15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;
15.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.
15.2.3.Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou

3



EI-U UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

ESCRITORIO TECNICO
DA UNIVERSIDADE

Processo: 23079.217875/2022-54

PROJETO BASICO
Obras e Servigos de Engenharia — Contratagao por RDC
Reforma de instalagdes hidrossanitarias do edificio do IFCS

unidade administrativa pela qual a Administracao PuUblica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

15.2.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacao
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perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sancbes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de
2 forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para 03
executar os servicos contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a cumprir determinacodes
4 . : S . 02
formais da fiscalizacao, por servico
e por dia;
5 Utilizar as dependéncias da UFR] para fins 02
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diversos do objeto do contrato por
ocorréncia

Manter funcionario sem qualificacao para a
execucao dos servicos ou com conduta
incompativel com suas

02
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atribuicdes e ambiente de trabalho, por
empregado e por dia

Atrasar sem justificativa a entrega do projeto 01
previsto no edital/contrato, por dia Gtil
de atraso

Executar servico sem a utilizacao de

8 equipamentos de protecao individual (EPI), 03

quando necessarios; por empregado e por
ocorréncia

Executar servico incompleto, paliativo,

substitutivo como por carater permanente, ou 02

deixar de providenciar recomposicao
complementar, por ocorréncia

Reutilizar material ou equipamento sem 03
anuéncia da Fiscalizacao, por
ocorréncia

10

Deixar de refazer servigco nao aceito pela

11 Fiscalizacao, nos prazos estabelecidos no 03

contrato ou determinado pela Fiscalizacao, por
ocorréncia

Suspender ou interromper os servicos 03
contratuais, salvo motivo de forca maior ou
caso fortuito, por dia

12

Para os itens a sequir, deixar
de:

Cumprir determinacao formal ou 02
instrucao complementar da fiscalizacao,
por ocorréncia;

13

Substituir empregado que se conduza de

14 modo inconveniente ou incompativel com 03

suas atribuicdes, por funcionério e por
ocorréncia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital,

Contrato e Projeto Bdasico e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds

reincidéncia formalmente notificada pela
fiscalizacdo, por item e por ocorréncia;

15
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Indicar e manter durante a execugao do
16 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;, por ocorréncia e por dia

Apresentar, quando solicitado, documentacao

17 fiscal, trabalhista e previdenciaria.

02
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Estabelecer procedimentos de ordem
administrativa, planejamento e organizacao 03

18 para que medidas de controle e sistemas
preventivos sejam implantados, visando a
seguranca e a salde no trabalho
19 Manter atualizado o diario de obra/livro de 01

ordem, por ocorréncia e por dia

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus

20 empregados e de impor penalidades aqueles 03

gue se negarem a usa-los, por empregado e
por ocorréncia

Reparar os servicos em desacordo com as
21 normas técnicas exigidas no contrato, 04
formalmente notificada pela fiscalizacao, por
ocorréncia e por dia

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

15.5.1.tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2.tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

15.5.3.demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessdarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.
15.7. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao PuUblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.
15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de
1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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15.11. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade

competente.
15.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF
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16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.
16.3. Os critérios de qualificagio técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
16.3.1.Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;
16.3.2.Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

e Atestado de execucdo de obra comum de instalacdes hidrossanitarias em imével
tombado com comprovacao de execucdo de, no minimo, 14,7m de instalacoes
hidraulicas em tubulacdo de pvc soldavel, incluindo instalacdo de valvulas de
descarga em quantidade equivalentes a essa metragem linear. A quantidade exigida
corresponde a 50% dos quantitativos previstos para a execucao desses servicos.

16.3.3.Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacao
de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardao do servico de engenharia, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao, a saber:

e Para o arquiteto ou engenheiro - atestado de execucao de acompanhamento de
obra contendo servicos de instalacdes hidraulicas em imdével tombado nas esferas
federal, estadual ou municipal.

16.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informacoes:

16.4.1.Dados da pessoa juridica de direito publico ou privado que o emitiu: CNPJ,
razao social, endereco, meios de comunicacdo para contato (telefone, endereco eletrénico);

16.4.2.0bjeto da contratacao;

16.4.3.Prazo de inicio e término do contrato;

16.4.4.Indicacao  do representante legal da empresa contratada que
efetivamente atuou no contrato como responsavel técnico;

16.4.5.Listagem dos servicos executados contendo descricao detalhada,
unidades e quantidades;

16.4.6.Declaracao de que os servicos foram executados a contento;

16.4.7.Nome legivel, assinatura, n° de registro ou CPF e carimbo do emissor, da
reparticdo e do 6rgdo emitente do atestado e data de expedicao.
16.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo- se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacao contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.
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16.5.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.
16.6. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacoes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.
16.7. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo
contratual, em conformidade com os servigos constantes nos anexos deste Projeto Basico.
16.8. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.8.1.Valor Global: o valor global maximo da contratacdo serd o preco estimado
pela Administracao.

16.8.2.Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos unitarios
elaborada pela Administracao.
16.9. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
16.10. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2022
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