DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO BDI

Ref.: Contratacdo de Projetos de Arquitetura para Restauragcédo das Fachadas e Cobertura do Prédio do
Museu Nacional.
Endereco da Obra: Quinta da Boa Vista, Sao Cristovao, Rio de Janeiro - RJ.

Nos termos do artigo 9° do decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2014, a taxa de BDI é composta,
no minimo, da taxa de rateio da administragdo central; de percentuais de tributos incidentes sobre o
preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado; da
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e da taxa de lucro.

Para o célculo do BDI adotamos o0s percentuais a seguir expostos, baseando-se nas consultas
efetuadas e aqui descritas, visando o céalculo do preco de venda.

Estamos considerando os custos indiretos (locacdo de andaime, transportes, carga e descarga,
equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo Dérea Mattos)
de “Como Preparar Orgamentos de Obras” da Ed. PINI corrobora na pag. 208 — item “Custo direto ou
indireto?”, portanto, consideramos CD e ClI (custos diretos e indiretos) como todos os custos constantes
na planilha orgamentaria estimativa final, sendo somados, entdo, em um Unico componente: custo total
(CT = CD+Cl).

Acrescentamos também, para confirmar a consideracdo do paragrafo anterior, o descrito no
Relatério do Grupo de Trabalho do TCU (TC-003.478/2006-8), em seu item “4.1 Conceito”, que descreve
a definicho do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo direto de
servigos: “ Custo Direto dos Servigos — representa a soma do custo dos insumos (equipamentos,
materiais e mdo de obra) necessdrios a realizagdo dos servigos de todos os itens da planilha.”. Neste
mesmo item do Relatdrio, € mencionada a definicdo do SINDUSCON/SP (Sindicato da Inddstria da
Construgédo Civil do Estado de sdo Paulo): “ ‘soma de todos os custos parciais obtidos através da
composi¢do de custos unitdrios pela aplica¢do dos consumos dos insumos representados por materiais,
mdo-de-obra e equipamentos, multiplicados pelas respectivas quantidades, formatados numa
planilha de custo direto ou planilha orcamentdria’”.

A obtencdo do BDI referencial que seré utilizado no orcamento de referéncia da licitagdo pode
ocorrer mediante a utilizagdo das faixas de referéncia constantes no Acérddo TCU n° 2.622/2013 —
Plenario. Para consubstanciar a informacdo, seguem transcricdes parciais constantes no aludido
Acoérdao:

“..9.1. Determinar as unidades técnicas deste Tribunal que,
nas andlises do orcamento de obras publicas, utilizem os parametros
para taxas de BDI a seguir especificados, em substituicdo aos
referenciais contidos nos Acérdaos ns. 325/2007 e 2.369/2011: (...)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 20,34% 22.12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27.48% 30,95%

9.2. Orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:
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9.2.1. nas analises do orcamento de obras publicas, quando a
taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acérdéao,
procedam ao exame pormenorizado dos itens que compdem essa taxa, utilizando como
diretriz para
esse exame 0s seguintes percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos,
levando-se sempre em considerac¢éo as peculiaridades de cada caso concreto: (...)

ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA 1° 20 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00%| 4,00%| 5,00%| 080%| 0,80%| 1,000 0,97%| 1,27%| 1,27%
CONSTRUGAODERODOVIAS Bl 5 66041  4.010| 4.67%| 0320| 040%| 074%| o050%| 056%| 097%
FERROVIAS
CONSTRUCA O DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA
: 43% 4,93% 71% 28% 49% 75% 1,00% 1,39% 1,74%
COLETA DE ESGOTO E 3,43% ,93% 6, () 0,28% 0,49% 0,75% ,00% ,39% s ()
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE
MANUNTEGAO DE ESTAGOES E 529%| 5,92%| 7,93%| 025%| 0,51%| 0,56% 1,009%| 1,48%| 1,97%
REDES DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS,
4,00%| 552%| 7,85%| 081%| 1,22%| 1,99% 1,46%| 2,32%| 3,16%

MARITIMAS E FLUVIAIS

DESPESA FINANCEIRA LUCRO

TIPOS DE OBRA 1° 20 3° 1° 20 3°
QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUCA O DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUEEAR%S\E/iZDOV'AS E 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

CONSTRUCA O DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

CONSTRUCAO DE
MANUNTECAO DE ESTACOES E 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
REDES DE DISTRIBUICAO DE

OBRAS PORTUARIAS,

9 0, 0 0 0, o,
MARITIMAS E ELUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40%]| 10,43%

Para a abordagem contébil, sdo encontradas na bibliografia diversas equacdes para efetuar o
célculo do BDI, no entanto, a jurisprudéncia do TCU entende que a equacgao a seguir, apresentada no
manual do TCU “Orientagées para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas”, com 0s
devidos parametros do julgado, € a que melhor traduz atualmente a incidéncia de todos os fatores no
BDI no processo de elaboracéo do preco de venda de uma obra:

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+1L)]

BDI = a=n

—1(X100

Sendo,
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AC - taxa de rateio da administracdo central;
S - taxa representativa de seguros;
R - corresponde aos riscos e imprevistos;
G - taxa que representa o 6nus das garantias exigidas no edital;
DF - taxa representativa das despesas financeiras;
L - remuneracéo bruta do construtor;
| - taxa representativa dos tributos incidentes no preco de venda (P1S, COFINS,CPRB e ISS)
Considerando que as bonificagbes e despesas indiretas (BDI) foram definidas pelo TCU, na Deciséo n°
255/1999 — Primeira Camara, como um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao prego de
venda a ser apresentado ao cliente. Seguindo este conceito, 0 pre¢o de venda é calculado através da
seguinte equacgéo:
PV =CD x (1+ BDI)
Onde:
PV = Preco de venda e CD = custos diretos.

Foram considerados, assim:

AC = ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% | = IMPOSTO
SG = SEGURO + GARANTIA 0,80% | COFINS (*1) 6,08%
R = RISCOS 0,97% | PIS (*1) 1,32%
DF = DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% | 1SS 3,00%
LO = LUCRO OPERACIONAL OU BRUTO 6,16%

TOTAL 10,40%

(*1) Foi usado percentual de compensac¢do de 20% sobre a aliquota cheia de COFINS (7,6%) e PIS (1,65%
no calculo do BDI. (Orientagdes para elaboragdo de planilhas orgamentarias do TCU, 2014)

(1 + (0,03 + 0,008 + 0,0097))(1 + 0,0059) (1 + 0,0616)]

BDI =
(1 - 0,1040)

—1(X100

BDI = 24,87%

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2018.

Eng. Fabio Luis F. Abreu
COPLAN /ETU / UFRJ
SIAPE 2201568
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