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EXECUCAO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA DO HESFA

Ref. : CALCULO DO BDI PARA CONTRATAGAO EXECUGAO DE INFRA ~-ESTRUTURA DO HESFA

Para o célculo do BDI, adotamos os percentuais a seguir expostos, baseando-se nas consultas efetuadas e
aqui descritas, visando o céalculo do prego de venda.

Estamos considerando o0s custos indiretos (locacdo de andaime, transportes, carga e descarga,
equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo Dérea Mattos) de “Como
Preparar Orgamentos de Obras” da Ed. PINI corrobora na pag. 208 — item “Custo direto ou indireto?”, portanto,
consideramos CD e CI (custos diretos e indiretos) como todos os custos constantes na planilha orgamentaria
estimativa final, sendo somados, entdo, em um Unico componente: custo total (CT = CD).

Acrescentamos também, para confirmar a consideracédo do paragrafo anterior, o descrito no Relatério do
Grupo de Trabalho do TCU(TC-003.478/2006-8), em seu item “4.1 Conceito”, que descreve a definicdo do DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo direto de servigcos: “ Custo Direto dos
Servigos — representa a soma do custo dos insumos (equipamentos, materiais e mdo de obra) necessdrios &
realizagdo dos servigos de todos os itens da planilha.”. Neste mesmo item do Relatério, € mencionada a definigao
do SINDUSCON/SP (Sindicato da Industria da Construgéo Civil do Estado de sdo Paulo): “ ‘soma de todos os custos
parciais obtidos através da composi¢cdo de custos unitdrios pela aplicagdo dos consumos dos insumos
representados por materiais, mdo-de-obra e equipamentos, multiplicados pelas respectivas quantidades,
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formatados numa planilha de custo direto ou planilha or¢camentdria’.”. Desta feita, segue a exposi¢cdo do calculo
do BDI.
Riscos — 1%
Despesas financeiras — 1,2%
Administracdo central — 4%
Lucro — 7%
Impostos:
COFINS - 3%
PIS —0,65%
ISS - 3%
A formula adotada para o célculo do prego de venda (vide pag. 238 - Como Preparar Orgamentos de Obras)
€ a seguinte:

CUSTO  (CD+Cl) +AC +CF +IC

PV =
1-i% 1 - (LO% + IMP%)
ONDE: VALOR FINAL DA PLANILHA R$2501.552,15

PV = Preco de venda

CD = Custo direto

Cl = Custo indireto

CD + CI = CT = Custo total = R$1.733.446,40

AC = Administragdo central = 4% x CT =R$69.337,86

CF = Custos/Despesas financeiras = 1,2% x CT = R$20.801,36

IC = Imprevistos, contingéncias, riscos = 1% x CT = R$17.334,46

LO% = Lucro operacional ou bruto = 0,07

IMP% = Impostos = 0,0665 A féormula adotada para o célculo do
BDI (pag. 234-Como Preparar Orcamentos de Obras) € a seguinte:

PV R$2.131.928,29

[2]0) [/ =R — -1 = -1 = 0,2298— 22,98%

CD(CT) R$1.733.446,40
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