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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente Caderno faz parte integrante da documentagéao para licitagdo, contratagéo e
execucao do Servigco para a reforma da Editora - UFRJ (CONTRATANTE), localizada na Rua
Lauro Mller, 1A - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

No entanto, ressaltamos que o presente documento € complementar as Diretrizes Gerais,
Planilha Orgamentaria, Cronograma e Projeto Basico.

Breve resumo dos servigos a executar:
° Instalagdo de Canteiro e Mobilizagao;

° Demolicdes e Retiradas;

° Acompanhamento das Instalagbes das areas molhadas;

° Execucao do aterro/piso de concreto;

° Recomposicao da Estrutura Metalica,telhamento e fechamento lateral;

° Limpeza final e desmobilizagao.

00.00. CONDICOES GERAIS

00.01. O CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS, DIRETRIZES GERAIS PARA
ELABORACAO DE PROJETOS, PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA, CRONOGRAMA
e os PROJETOS se completam e mantém coeréncia entre si, ndo podendo ser considerados
separadamente. Qualquer duvida ou divergéncia de informagdes contidas nestes documentos
devera ser esclarecida pela UFRJ.

00.02. Os Projetos Basicos fornecidos fazem parte de conjunto completo, podendo conter
informacdes além das necessarias para a execucao da etapa citada.

00.03. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificagdes contidos nos projetos, caderno de especificagdes gerais, planilha orgamentaria,
cronograma e manual de obras publicas - edificagdes (praticas da SEAP — Secretaria de
Estado da Administragéo e Patriménio).

00.04. Todo o projeto, seus detalhamentos e demais documentos deverdo ser
minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes da execucao dos servicos. Qualquer
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incoeréncia, falha ou omissao identificada, assim como duvidas da CONTRATADA, devera ser
comunicada & FISCALIZACAO que adotara as medidas necessarias ao seu esclarecimento.

00.05. Caso haja divergéncias entre as especificagcbes e/ou a planilha orgamentaria e o
projeto, prevalecera este ultimo.

00.06. Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerdo as
medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-a inteiramente pela sua
verificagao no local.

00.07. A empresa devera manter, no local da execug¢ao do servigo para consulta, uma pasta
com os projetostanto da FISCALIZACAO quanto para o uso diario dos funcionarios durante
toda a execugao do servico.

00.08. A CONTRATADA devera obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias
pertinentes todas as licengas necessarias a execucdo dos servicos, arcando com as
respectivas despesas, taxas, emolumentos etc.

00.09. A UFRJ indicara arquiteto, engenheiro e/ou prepostosque, devidamente credenciados e
identificados como FISCALIZACAO junto & CONTRATADA, tera autoridade para exercer, em
nome da UFRJ, toda e qualquer agédo de orientagdo geral, controle e FISCALIZACAO dos
Servigos.

00.10. A UFRJ indicara os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente para
acompanhar e orientar os trabalhos de execucéo e FISCALIZACAO.

00.11. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera se fazer representar, através do
Responsavel Técnico e do Engenheiro da CONTRATADA para que, juntamente com a
FISCALIZACAO, em “REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA”, a UFRJ faga a apresentagéo do
Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definicao dos procedimentos
administrativos e orientagbes gerais pertinentes aos servigos a serem executados. A
CONTRATADA devera emitir a documentagdo, a ser entregue a FISCALIZACAO,
apresentando o responsavel técnico e o Engenheiro da CONTRATADA.
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00.12. Durante a execucdo do servigo, serdo realizadas outras reunides, visando esclarecer
quaisquer duvidas, com a participacdo da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, sempre
representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde que este tenha poderes para responder em
seu nome.

00.13. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA assume inteira responsabilidade sobre
os elementos apresentados para a execucao dos servigcos, ndo sendo admitidas quaisquer
alegacdes quanto a omissao destes elementos que venham a onerar a execugao dos servigos.

00.14. Toda a documentacdo encaminhada a UFRJpela CONTRATADA deveraser
apresentada em papel timbrado da empresa. Assim como, bem como todos os documentos
anexados (planilhas, quadros, cronogramas, memorias de calculo, demonstrativos
diversosetc.) encaminhados a UFRJpela CONTRATADA deverdo ser assinados pelos seus
representantes legais, perante aCONTRATANTE, com a respectiva identificagao funcional.

00.15. A CONTRATADA devera realizar supervisdo e coordenagdo da execucdo das
atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obriga¢des contratuais. Também sera de sua responsabilidade a observancia
das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais € municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

00.16. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO
as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servigos, em
atendimento aos principios e disposi¢cdes da NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho
na Industria da Construgdo e da NBR 7678 - Seguranga na Execugao de Obras e Servigos de
Construcao e demais necessarias a sua aplicacao.

00.17. A CONTRATADA devera manter as instalagées do canteiro organizadas, limpas e em
bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos
e detritos em geral.

00.18. A CONTRATADA devera arcar com todos os custos para a retirada total do entulho e
residuos decorrente da execucao dos servigos para fora do local da execugao dos servigos € o
seu respectivo PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil), conforme
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orientacdo da FISCALIZACAO, destinando-o para local autorizado pela FEEMA, em
observancia a Resolucio n® 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

00.19. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o
transito de pessoas e a circulagcdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

00.20. A CONTRATADA devera manter no local dos servigos, instalagdes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do
contrato.

00.21. Da necessidade de alteragdes contratuais, deverdo ser respeitadas as seguintes
condigdes:

e Na formacao dos pregos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a proporcionalidade
da diferenca entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global contratado, na forma
da lei;

e Os precos unitarios de insumos e servicos nao contratuais, obtidos por cotacdo de
mercado na data atual, serdo deflacionados para a data-base do contrato;

e A CONTRATADA, caso tenha apresentado distintos valores para prego unitario de
determinado insumo contratual, devera considerar como prego unitario final deste, aquele
de menor valor;

e As composicdes de custo apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatério, que
estejam com a descricdo de servico e/ou descricdo do insumo em desacordo com as
respectivas descrigdes apresentadas pela UFRJ, deverdo respeitar a descrigdo desta;

e Caso a CONTRATADA tenha apresentado em suas composicbes de custo percentuais
diferenciados de encargos sociais, prevalecera o de menor valor, que sera aplicado sobre
os custos de mao de obra nao contratual;

e Na supressao de servicos contratuais, no todo ou em parte, deverédo ser considerados,
também, os servigos conexos, que terdo seus quantitativos reduzidos em decorréncia da
supressao dos primeiros.

00.22. O servigo contratual para o qual a CONTRATADA nao tenha apresentado composigao
de custo no processo licitatério, tera a sua composi¢do constituida com os insumos,
composicdes de custo auxiliares e respectivos coeficientes/quantidades fornecidos pela UFRJ
na sua composi¢cao de custo elaborada para a licitagdo, utilizando-se os respectivos precos
unitarios ofertados pela CONTRATADA, submetendo-a a aprovagdo da EPLAN/ETU.

4
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00.23. A reducgado do coeficiente/quantidade de insumos de material ou equipamentos nas
composigcdes de custo da proposta da CONTRATADA, em comparagdo com O
coeficiente/quantidade desses insumos nas composi¢gdes de custo da UFRJ, ndo podera servir
de alegacao para a execugdo de servigos em desacordo com o projetado e/ou especificado.

00.24. A auséncia de qualquer insumo ou composi¢cao de custo auxiliar em uma composicao
de custo por parte da CONTRATADA, em desacordo com a composi¢cao de custo da UFRJ,
ambas fornecidas pela licitagdo, ndo a exime de execugao, instalagao ou fornecimento dos
mesmos.

00.25. Entenda-se como composigao de custo auxiliar aquela integrante de uma composi¢ao
de custo de um servigo, considerada esta como principal.

00.26. Caso seja necessaria a execugao de servigos ou fornecimentos ndo previstos na
planilha orgamentaria, na forma da lei, a CONTRATADA devera apresentar proposta, visando o
pedido de aditivo com as devidas justificativas, a descricdo dos servigos necessarios, seus
respectivos quantitativos com seus pregos unitarios e globais, memorias de calculo, suas
respectivas composicdes de custos unitarios (compondo-se dos seguintes itens: insumo,
unidade, indice/coeficiente/quantidade, custo unitario e custo total) e relatério fotografico para
consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterizacdo e registro dos servigos extras for
necessaria a elaboragao de desenhos, a critério do ETU, a CONTRATADA se encarregara de
confecciona-los como “AS BUILT”, seguindo as diretrizes do ETU. Devera ser observado, na
precificagdo dos novos servigos, que o0s precos unitarios dos seus insumos que forem
contratuais sejam respeitados em suas composi¢des de custo unitario. As composi¢coes de
custo apresentadas deverao ser baseadas, caso atendam as necessidades do servigo, nas
fontes oficiais a seguir: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil
(SINAPI), Tabela EMOP-RJ e Sistema de Custos para Obras e Servigos de Engenharia da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO — RIO), nesta ordem. Nao se encontrando os
servicos nas fontes aqui mencionadas, poderao ser utilizadas as composicdes de custo de
fontes da iniciativa privada: TCPO-PINI, Informativo SBC etc. Este material sera entregue ao
ETU que, por sua vez, procedera a sua analise e se pronunciara formalmente a respeito de
sua aprovagao.
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00.27. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificagbes contidos nos projetos, caderno de especificagdes, planilha orgamentaria,
relagdo de composigdes de custo unitario de servigo e cronograma.

00.28. Cabera a CONTRATADA o fornecimento, a instalagdo e a colocagdo de todos os
materiais especificados nos servigos a executar constantes no edital, salvo disposicao em
contrario.

00.29. A CONTRATADA devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo rigorosamente as condigdes estipuladas nas especificacbes, em
conformidade com as especificagdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT,
salvo disposigdes em contrario.

00.30. Nos Projetos e demais documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada
marca de fabricagao sao referéncias de qualidade, ficando impossibilitada sua substituicao por
outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que
nao comprometa a solugdo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a
substituicdo somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZACAO e
aprovacéo da UFRJ.

00.31. Todas as sugestoes de alteragao das solugdes construtivas, materiais e especificagoes,
para quaisquer situagdoes, propostas pela CONTRATADA, deverdo ser previamente
encaminhadas, através da FISCALIZACAO, & UFRJ — que procedera a sua andlise e se
pronunciara formalmente a respeito de sua aprovacgéao.

00.32. Se as circunstancias ou condi¢cdes locais tornarem aconselhavel a substituicao de
alguns dos materiais especificados neste Caderno de Especificacbes Gerais e no projeto, esta
substituicdo sO podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular.

00.33. Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles
com certificagdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos
e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos
de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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00.34. A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do
projeto, seja no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagdo ou qualquer
outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranca,
aos aspectos praticos, a funcionalidade, e estarao sujeitos, sempre, a avaliagdo e aprovagao
da FISCALIZACAO.

00.35. A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela CONTRATADA,
ndo se admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o
descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

00.36. A CONTRATADA devera realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, quando a CONTRATANTE entender necessario, através de
laboratérios previamente aprovados pela FISCALIZACAO. A critério da UFRJ poderdo ser
solicitados protoétipos, amostras, moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacao.

00.37. A fiscalizagdo podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou fora
das especificacdbes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela Fiscalizagédo, devidamente registrado no Diario de Obras.

00.38. Nao cabera a CONTRATANTE a obrigagdo de pagar por material posto no local de
trabalho se suas especificacdes estiverem em desacordo com o contratado.

00.39. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o
transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

00.40. E obrigacdo da CONTRATADA submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacéo
amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos objeto do Contrato.

00.41. A inspecédo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro
de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspe¢ao devera basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacdes de materiais e servigos.
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00.42. Visando a conclusdo dos servicos no prazo contratual, a CONTRATADA devera
providenciar, apds a aprovagao dos projetos, a encomenda de materiais e equipamentos que
necessitem de prazo dilatado para sua entrega.

00.43. Todos os materiais fora de especificagcdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo
com o edital, seréo recusados pela FISCALIZACAO independente de aviso ou notificacao.

00.44. Em caso de duvida quanto ao uso do material, solicitar & FISCALIZACAO a sua
aprovacao antecipadamente.

00.45. A inspecao visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,

basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir:

e Verificagdo da marcacao existente conforme solicitada na especificagcdo de materiais;

e Verificagdo da quantidade da remessa;

e Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagdes,
lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e \Verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um determinado
material.

00.46. Os materiais e equipamentos que nado atenderem as condigdes exigidas seréo
rejeitados.

00.47. Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela agdo do tempo
deverao ser acondicionados em local seco e coberto.

00.48. Os tubos de qualquer natureza deverao ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverao ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientagao das
extremidades.

00.49. Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de
modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele
apoiado.
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00.50. Todos os equipamentos/materiais instalados deverdao apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem énus algum para a
CONTRATANTE.

00.51. Todos os servicos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de
garantia estipulados em legislagéo pertinente.

00.52. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, para arquivo, todos os
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados no local da realizagdo dos
Servigos.

00.53. A CONTRATADA devera submeter a aprovacéo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias
apos o inicio dos trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos devem ser
submetidos previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

00.54. A CONTRATADA devera alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao
dos servigos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

00.55. A CONTRATADA devera providenciar para que os materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos servigos objeto do contrato,
dentro dos interesses da UFRJ.

00.56. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou
fora das especificagcbes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, devidamente registrado no Diario de Obras.

00.57. E obrigagdo da CONTRATADA, a substituicdo imediata de efetivos diretos ou indiretos
que, a juizo da FISCALIZACAO, apresentarem conduta imprépria ou inconveniente ao servico.

9
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Este procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteragdo de precos e prazos
de execucao dos servicos. A substituicdo de qualquer profissional sera processada, no
maximo, 48 horas apds a comunicagéo, por escrito, da FISCALIZACAO.

00.58. A CONTRATADA devera apresentar relacao de pessoal destinado a execugdo dos
servicos para a autorizacdo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela
FISCALIZACAO.

00.59. Toda e qualquer alteragao no quadro de pessoal devera ser comunicada por escrito a
FISCALIZACAO, de modo a manter sempre atualizada a autorizacdo de entrada de pessoal.
00.60. No caso do nao atendimento as exigéncias contratuais na execucgao de servigos e/ou
colocacdo de materiais no local de execugdo dos servigos, € atribuicdo da FISCALIZACAO
determinar a interrupcdo e a retificacdo dos servicos afetados, sem que isso acarrete a
suspensao das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito
a qualquer indenizacdo, caso nao proceda ao atendimento as exigéncias no prazo
estabelecido.

00.61. E obrigacdo da CONTRATADA criar condicdes que possibilitem a FISCALIZACAO o
acesso facil e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das medidas
de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de
protecao individual e dos dispositivos de protegdo de maquinas e ferramentas que oferecam
risco aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢cdes estabelecidas pelas
normas de seguranga e saude no trabalho.

00.62. A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecédo preventivos a danos nas
redes de instalacdes existentes, aprovados previamente pela FISCALIZACAO, quando os
servigcos interferirem com estas, evitando possiveis interrupcées no seu funcionamento durante
ou em consequéncia da execugao dos servigos. Desligamentos de energia, telefonia e/ou agua
deverao ser programados com antecedéncia, junto & FISCALIZACAO e concessionarias.

00.63. A CONTRATADA sera responsavel pela guarda da obra e de seus materiais e
equipamentos, até sua entrega definitiva.

00.64. Cabera a CONTRATADA o 6nus e a total responsabilidade pela realizagdo dos reparos
a quaisquer danos aos servicos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes
causados por esta, durante ou em consequéncia da execug¢ao dos servigos.
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00.65. A CONTRATADA respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos
causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissodes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregbes monetarias e acréscimo de
mora.

00.66. Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a Contratante efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

00.67. A presenca da FISCALIZACAO durante a execugéo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuicées, n&o implicara corresponsabilidade
com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execucdo dos servigos,
inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

00.68. Durante o prazo previsto em lei, apds o Recebimento Definitivo dos servigos, a
Contratada respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranga nos termos do
artigo 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cadigo Civil), do artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e do artigo 12
da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparacao de
quaisquer falhas, defeitos ou imperfeigdes que se apresentarem nesse periodo, sem énus para
a Contratante.

00.69. No Recebimento Provisoério, apds vistoria, quando do término dos servigos e da
comunicacgao oficial da CONTRATADA, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da
obra ou servicos na forma da lei. Este recebimento devera ser efetivado sem pendéncias a
serem solucionadas pela Contratada.

00.70. O Recebimento Definitivo sera oficializado apés o fiel cumprimento do contrato em
todas as suas disposi¢des técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento
Provisério e se encerrando com a emissdo do Termo de Recebimento de Obra pela comissao
designada para este fim.
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00.71. A CONTRATADA devera manter no escritério, em local bem visivel e a disposi¢cao da
FISCALIZACAO, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM,
permanentemente atualizado em fung¢ao do real desenvolvimento da obra.

00.72. Os insumos descritos nas composicdes de mao de obra (FERRAMENTAS, EPI,
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES e SEGUROS), foram obtidos a partir de
metodologia e premissas definidas no MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, de modo a
considerar todas as condi¢des pertinentes aos insumos relacionados. Este manual encontra-se
disponivel no sitio eletrénico da Caixa Econémica Federal.

00.73. Antes do inicio dos servigos, 0s responsaveis deverdo apresentar as ARTs
devidamente pagas.

00.74. EPlI e Ferramentas - aCONTRATADA fornecera a todo o pessoal envolvido na

execugdo dos servigos (Funcionarios, FISCALIZACAO e Visitantes) todos os equipamentos de

protecao individual pertinentes, exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual

(EPI), tais como:

e Equipamentos para protegcdo da cabega: capacetes e capuzes de seguranga;

e Equipamentos para protecdo de olhos e face: 6culos de seguranga, protetor facial e
mascara de solda;

e Equipamentos para protecdo de méaos e bragos: luva de raspa, luva de PVC ou latex,
mangote de raspa;

e Equipamentos de protecado de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC, cal¢ados de
couro, perneira de raspa,;

e Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor, manga,
bracadeira, dedeira;
Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: calgado, meia, perneira, calga;
Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacédo, conjunto, vestimenta de corpo
inteiro;
Equipamentos para proteg¢ao auditiva;
Equipamentos para protegao respiratoria: respirador purificador de ar, respirador de
adugdo de ar, respirador de fuga, mascaras para jato de areia, respiradores, mascaras de
filtro quimico;
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e Equipamentos para protecdo do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais

equipamentos, em conformidade com a natureza dos servigos a serem executados.

A Contratada deve tornar obrigatério o seu uso.

Todos os EPIs devem ter Certificado de Aprovacao (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, que devera ser apresentado formalmente a FISCALIZACAO.

e Cabera a Contratada o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposi¢cao, quando
danificada.

e A CONTRATADA deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental
pequenas maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execugao
dos servicos, bem como providenciar a sua conservacao e manutengao. As ferramentas
devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das
defeituosas ou improvisadas.

00.75. Jornada de Trabalho - a elaboragao do prazo de execugao dos servigos, bem como sua
estimativa de precgo, considerou-se jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diarias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais, conforme estabelece a Constituicido Federal, a ser
cumprida de 22 a 62 feira, mediante a compensag¢ao das 4 horas normais de trabalho do
sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia, a saber:
e 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais e 1 (uma) hora de compensacéo totalizando 09
(nove) horas normais de trabalho;
e 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho;
e Ficara a critério da Contratada a fixagcao dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (oito)
horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:
« de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;
+ sexta-feira - 08 (oito) horas.

00.76. Jornada de Trabalho - Alimentacdo e Vale Transporte: caberd a CONTRATADA o
fornecimento de alimentacido diaria ao operario, especificar a alimentagdo considerada de
acordo com a convencdo coletiva, bem como deve providenciar o fornecimento de
vale-transporte para custeio do transporte diario dos operarios, na forma da lei.

01.00. Administracido da Obra e servicos Gerais

Engenheiro Civil Junior

13
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A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO documentagédo legal comprobatéria
da classificacao profissional do Engenheiro Civil:

e Engenheiro Civil Junior — com 2 anos ou mais de experiéncia.

Deverdo ser mantidos no canteiro, a disposicdo da FISCALIZACAO, documentos que
informem o periodo / turno de permanéncia do Engenheiro no canteiro, assim como documento
que comprove sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

Encarregado Geral

Cabera a CONTRATADA manter no canteiro, por tempo integral, encarregado geral e
demais profissionais que se fagam necessarios para atenderem as legislagbes vigentes. A
Contratada devera entregar a FISCALIZACAO documentagdo legal comprobatéria da
classificacao profissional do Encarregado Geral:

e Encarregado Geral tera ensino fundamental e experiéncia comprovada.
Relatério Inicial de Obra

A CONTRATADA fornecera a FISCALIZACAO relatério técnico inicial de obra em 3 (trés)
vias impressas e também em midia DVD-R, com o registro fotografico das areas antes das
intervencdes. Os angulos deverao ser definidos pela FISCALIZACAO.

Relatério Final de Obra

A CONTRATADA fornecera a FISCALIZACAO, em 3 (trés) vias, um relatério com desenhos em
AutoCAD e registro fotografico das condigbes fisicas apds a conclusdo de todos os servicos,
com 36 poses, com informagdes planilhadas sobre a evolucio fisico-financeira do contrato e
demais informacdes descritas na planilha orcamentaria estimativa. Os angulos deverao ser
definidos pela FISCALIZACAO.

-Projetos Executivos

A Contratada deve desenvolver e elaborar o Projeto Executivo, que devera contemplar
todo o desenvolvimento do respectivo Projeto Basico, devidamente compatibilizado com os
demais projetos complementares, detalhando-o de forma completa e proporcionando todas as
informacdes necessarias a correta execugdo da obra. Os Projetos Executivos deverao seguir
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todas as recomendacbes citadas no documento Diretrizes Gerais para Elaboragdao de
Projetos que integra o Edital.

-Projetos “As Built” - Deverdo ser elaboradas pela CONTRATADA, as plantas “as built”,
seguindo as orientacbes das Diretrizes Gerais para Elaboragcao de Projetos. A fase de
projeto AS BUILT devera representar fielmente o objeto construido, com registros das
alteracgdes verificadas durante a execugao.

Anotagodes, Taxas e Emolumentos

Cabe a CONTRATADA providenciar junto ao CREA as Anotacgdes de Responsabilidade
Técnica — ART - referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n° 6496/77. E necessario também obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias
pertinentes todas as licengas necessarias a execucdo dos servigos, arcando com as
respectivas despesas, taxas, emolumentos etc.

02.00. Instalacdo de Canteiro e Mobilizagédo
-Servigcos Preliminares/Técnicos

Quaisquer danos ou prejuizos, que ocorram nos locais e/ou instalagbes cedidas pela
UFRJ, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Devera ser recomposto qualquer material que porventura tenha sido danificado durante a
execugao dos servigos, tais como: revestimentos, pinturas, instalagbes diversas, esquadrias,
etc. O resultado final devera ser uma uniformidade no aspecto visual e fisico.

Escoras, apoios, tapumes, andaimes de anteparo e colocacdo de telas apropriadas
deverao ser previstos e possuir projetos quando necessarios a segurancga. Estes servigos
deverao ser feitos dentro da mais perfeita técnica e medidas de protecao, tomados os devidos
cuidados de forma a nao causar danos ao meio-ambiente, ao patriménio da UFRJ e aos
transeuntes.

Sinalizagdo de aviso em placas de adverténcia removiveis: O local da obra e seus
arredores deverdo estar devidamente sinalizados com a utilizacdo de placas de sinalizagao
removiveis, com sua manutencao durante todo o periodo de execucéo da obra ou servigos. A
CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos, boas condicbes de trafego e
segurancga satisfatéria com sinalizagao adequada interna e externa, de facil interpretagédo pelos
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usuarios. A CONTRATADA é responsavel pela manutencao e conservacao desta sinalizagao
durante a execucio da obra.

Canteiro de Obra

A CONTRATANTE podera fornecer instalagao fisica (Sala) para a CONTRATADA usar
como escritorio, almoxarifado e banheiro. O local a ser fornecido devera ser de comum acordo
entre as partes, porém, caso a CONTRATANTE prefira, conforme em planilha orgamentaria,
esta previsto aluguel de: 1 containersanitario, por 2 meses, para utilizagdo de funcionarios da
CONTRATADA; 1 container Escritério, por 2 meses, para utilizacdo de funcionarios da
CONTRATADA; e 3 container’'s Depésito, por 1 més, para a guarda do mobiliario,
equipamentos e documentos da CONTRATANTE que estido no interior da edificacéo.

Este acordo devera ser de comum acordo, e caso a CONTRATANTE nao queira fazer o
aluguel dos container’s, o valor sera abatido do pagamento do contrato.

Obs.: o transporte do mobiliario, equipamentos e documentos, para os container’s de
armazenamento e reconducgao aos locais de origem apds a conclusao dos servigos, devera ser
realizado de forma manual, cuidadosa, e pelos funcionarios da CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pela manutencao das instalagoes fisicas destinadas a uso
como Canteiro de Obras, atendendo as normas aplicaveis, sendo responsavel também pela
sua completa desmontagem e retirada ao fim da execugao dos servigos (se for feita alguma
instalagdo na sala fornecida). A localizacdo e disposi¢gdo do canteiro devera ser previamente
aprovada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter as instalagdes do canteiro de servigo e obra organizadas,
limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA sera responsavel pela preservagdo, bem como pelas despesas de
consumo até o seu recebimento definitivo, das instalagdes provisoérias existentes no canteiro,
incluindo a execucao de reparos e adequacgdes que se fagam necessarias durante a vigéncia
do contrato.

A CONTRATADA ficara responsavel pelas instalacdes elétricas e hidraulicas do container
destinado ao uso de sanitarios, conforme previsto em Planilha Or¢gamentaria.
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Placa de Identificagao de Obra

Em local indicado pela FISCALIZACAO sera colocada uma placa alusiva ao objeto do
contrato. O ETU fornecera o modelo de sua placa. A placa sera em chapa de aco galvanizada
n°® 22, pintada e estruturada com pecas de madeira 3x 3" fixadas ao chao, através de uma base
em concreto e terdo as dimensdes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a CONTRATADA zelar por sua integridade, realizando
manutengdo preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a FISCALIZACAO
qualquer exigéncia de conservacao, manutencao ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios.

Extintor de Incéndio — CO2

A CONTRATADA disponibilizara 1 (um) extintor de incéndio tipo CO2 de 6kg. A Contratada
devera fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a
NBR 12962 e demais documentos complementares mencionados na referida norma.

Extintor de Incéndio — Agua pressurizada

A CONTRATADA disponibilizara 1 (um) extintor de incéndio de agua pressurizada de 10 L,
Classe A. A CONTRATADA devera fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar os
extintores conforme determina a NBR 12962 e demais documentos complementares
mencionados na referida norma.

Area para colocagio do tapume e isolamento da obra.

A CONTRATADA devera combinar com a CONTRATANTE o espago necessario para a
instalacado externa do canteiro, para que seja fechado com tapume.

03.00. Servicos Gerais e Movimentacdes de Terra

A CONTRATADA devera atender a todas a normas vigentes durante a elaboracido dos
servigos executados..

04.00. Demolicoes e Movimentacdes
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As demolicdes sdo regidas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR 18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento). Sob o aspecto técnico, as
demolicbes sao reguladas pela norma NB-598/77 - Contratagido, execucao e supervisao de
demoligbes (NBR-5682).

Da NR 18 cumpre destacar, textualmente: Caso haja remocdo dos materiais por
gravidade, a mesma devera ser feita em calhas fechadas, de madeira ou metal. Os materiais a
serem demolidos ou removidos deverao ser previamente umedecidos, para reduzir a formagao
de poeira.

Nas demolicdes e remogdes a serem executadas, deverdo ser observados os seguintes
cuidados/ procedimentos: Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a um
detalhado exame e levantamento das situacbes e condi¢cdes da edificacdo. Deverdo ser
considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo,
os métodos utilizados na construgdo, o estado de conservagao e de estabilidade, o risco de
desabamentos, a necessidade de escoramentos ou travamentos e a protecio ou retirada de
elementos artisticos e decorativos.

Deverao ser consideradas as redes, tubulacbes e equipamentos de servicos publicos e
respectivas normas e determinagdes dos 6rgdos e concessionarias de servigos publicos
competentes. A CONTRATADA devera elaborar e fornecer antes do inicio dos servigos, para
apreciacgéo e aprovacdo da FISCALIZACAO, plano detalhado descrevendo as diversas fases
das remocgdes e demoligdes previstas no projeto e especificagdes complementares que
considerarem necessarias. Este plano estabelece os procedimentos a serem adotados na
execucdo dos servigos e na recuperagao, limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos
materiais ou bens reutilizaveis ou que apresentem interesses histérico, cientifico ou
econémico.

Estes servicos, de modo geral, deverdo ser iniciados apos os devidos escoramentos e
preparo de cada local, pelas partes superiores da edificagdo, com o emprego de equipamentos
e ferramentas adequados. A retirada de entulhos podera ser feita por calhas ou equipamentos
mecanicos, observadas as normas e posturas atinentes, em especial as de protecdo do meio
ambiente e de seguranca. Os materiais, instalacdes, pecas e outros bens, incluindo os
artisticos ou decorativos, apdés suas remocdes, deverdo ser transportados até os locais
seguros de guarda. Estes materiais receberdo os tratamentos indicados no projeto e
especificacbes, para seus futuros usos ou, quando couber, reutilizagdo. As demolicbes
necessarias devem ser feitas de acordo com as recomendacgbes técnicas existentes,
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considerando-se as medidas de seguranca e tomando-se os devidos cuidados de forma a
evitar danos a terceiros.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as ligagdes
de esgoto e aguas pluviais deverdo ser desligadas antes do inicio das demoli¢gdes. O
desligamento das redes devera ser previamente agendado com a FISCALIZACAO e outras
unidades envolvidas. Durante o trabalho de demolicdes, deve ser acompanhado o
comportamento das estruturas adjacentes, quanto a sua integridade e estabilidade. Os
materiais da construcdo em demolicdo devem ser constantemente umedecidos e nao podem
ser abandonados, mesmo por encerramento de horario de trabalho, em posicdo que torne
viavel seu desabamento, provocado por acdes eventuais. Todo material resultante das
demolicbes devera ser triado antes de ter sua destinacao definida para se definir, junto com a
FISCALIZACAO, o que podera ser reaproveitado na reconstituicio de outros elementos
semelhantes. Todos os entulhos, moéveis, utensilios e equipamentos, que nao serao
aproveitados e que ja se encontrarem instalados ou acondicionados deverao ser retirados pela
CONTRATADA e sua destinagdo devera ser consultada junto @ FISCALIZACAO. Todo o
restante do material decorrente das demolicbes que nao tiver reaproveitamento previsto pela
FISCALIZACAO, deve ser retirado da area da obra sob responsabilidade da CONTRATADA.
Apo6s a conclusdo dos servicos de demoligdo, os locais indicados devem estar totalmente
limpos, ndo podendo conter qualquer tipo de entulho, amontoado de material, mesmo que n&o
sejam provenientes dos servigos de demoligdo. Todos os entulhos produzidos deverdo ser
retirados diariamente, observados os horarios e a destinagdo permitida pelas autoridades
municipais. Cabera a CONTRATADA providenciar caso se faga necessaria, junto aos érgaos
competentes, a licenga necessaria a realizacdo do servi¢o (Licenga de Demoligdo), bem como
o recolhimento das taxas devidas.

Os materiais de demolicdo deverao ser retirados em caminhdes ou cagcambas obedecidas
aos horarios, exigéncias e restricdes estabelecidas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
e do Campus Universitario. Cabera a contratada o transporte horizontal e vertical de materiais
diversos, considerando o preco unitario médio calculado com base no material e na distancia
entre o local de depdsito e o de aplicagao do referido material.

05.00. Pintura

Todos os servicos de pinturas deverdo ser executados conforme norma e
atendendo as especificagées de projeto, diretrizes e fiscalizagdo da UFRJ
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06.00. Pisos

A execucdo do piso sera feita acima do aterro, que devera ser moldado in loco, com
concreto usinado, armado, com espessura de 0,06 m e acabamento convencional. Seu
acabamento sera feito em piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso e
espessura de 0,02m.

Todo o servigco de aterro deve ser executado com muito cuidado, para nido danificar
nenhum pilarete existente. O maquinario utilizado para a compactagao nao pode gerar nenhum
dano a estrutura existente.

As areas proximas aos banheiros, devem ter o servigo de aterro executado manualmente
ou com algum equipamento que nao danifique nenhuma tubulacado existente. Qualquer dano
causado nas tubulagdes serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Chapisco nos blocos de contengdao -Apds a remocdo do piso existente e revisido das
instalacbes dos banheiros, devera ser chapiscada toda a fiada de alvenaria existente no local,
com rolo para textura acrilica. argamassa com traco 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com
preparo manual.

07.00. Instalacdao Hidrossanitarias

Remocao e Recolocagao das lougas sanitarias

Durante a remocéao do piso existente nas areas dos banheiros, devera tomar todo cuidado
com as lougas existentes, sendo que, se for necessario para a execugao do aterro e
compactacao de terra no local, fazer a remocao e recolocacdo das mesmas com cuidado.

Se a CONTRATADA danificar alguma louga existente, é de responsabilidade da mesma

repor o item por mesma peca ou similar.

Antes da execugdo do aterro na area do banheiro, um bombeiro hidraulico da

CONTRATADA deve inspecionar/verificar se existe algum dano nas tubulagdes existentes e avisar
a CONTRATANTE, para que se necessario, seja feita a troca de pega, conforme previsto itens
para reparo de emergéncia em Planilha Orgamentaria.

20



~N
) UFRJ]

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO md
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE "

Escritério Técnico
da Universidade

ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO

Servico:OBRA DE REFORMA DA EDITORA
Local: Rua Lauro Muller, 1A - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-160

Doc.:CAD.ESP. Processo: 23079.037823/2019-09 Data: Julho / 2022

CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

Durante a execugdo da compactagcdo manual na area, o bombeiro hidraulico deve
acompanhar todo o servigo para que nao haja nenhum dano.

08.00. Cobertura

Recomposigao da Estrutura Metalica do Telhado

A Estrutura metalica do telhado, no trecho danificado, devera ser recomposta por perfis e
chapas metalicas com as mesmas caracteristicas e dimensbes das que serao removidas, e as
ligacdes das chapas deverao ser soldadas.

As telhas de Ago/Aluminio NAO DANIFICADAS deverdo ser removidas e armazenadas, se
tomado os devidos cuidados para evitar danos nestes elementos removidos (telhas), que serao
posteriormente reutilizados no fechamento do telhado.

As telhas de Aco/Aluminio DANIFICADAS deverao ser removidas e descartadas
corretamente, conforme especificado no Caderno de Especificagoes.

A Fixacdo das telhas devera ser realizada com parafuso autoperfurante. E necessario que
o parafuso tenha uma arruela de vedacdo em EPDM para proporcionar estanqueidade a
cobertura. O parafuso de costura devera ser fixado na onda alta do recobrimento longitudinal
na regiao entre tergas. Minimo de um elemento a cada 50cm por aba.

O trecho restaurado do telhado devera manter a mesma inclinagao da area nao danificada.
Fechamento lateral e fixagcao

Devera ser realizada com novas telhas de Aco/Aluminio com corte de 0,9m. Devera ser
utilizado parafuso auto atarraxante. Para garantir fixacdo e vedacdo adequadas, € necessario
que o parafuso tenha uma arruela de vedacdo em EPDM.

09.00. Guarita

A execugao do piso sera feita acima do aterro, que devera ser moldado in loco, com
concreto usinado, armado, com espessura de 0,06 m e acabamento convencional. Seu
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acabamento sera feito em piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso e
espessura de 0,02m.

10.00. Desmobilizagdo do Canteiro da Obra e Limpeza

Limpeza Final

Deveréo ser devidamente removidos do local da realizagdo dos servigos todos os materiais
e equipamentos e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios. Devera ser
realizada a remogéo de todo o entulho, deixando-a completamente desimpedida de todos os
residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. A limpeza dos
elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou componentes da
edificagdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas. A
CONTRATADA sera responsavel pelos danos porventura causados durante essa limpeza,
sejam eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados. Para
assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os
arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela FISCALIZACAO.

Desmobilizagao de Canteiro

A CONTRATADA sera responsavel pela desmobilizagdo do canteiro, e devera executar,
dentre outros, os servigos listados abaixo. A aceitagcdo dos servigos estara condicionada a
conclusdo desse item.

Retirada da Placa de Obra

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada da placa de obra e de suas
estruturas.

Retirada dos Extintores de Incéndio

Sera de responsabilidade da Contratada a retirada dos 2 (dois) extintores de incéndio.

Administracao Local
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A CONTRATADA devera apresentar @ FISCALIZACAO documentacdo comprobatéria da
funcao exercida por seus funcionarios.

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO executardo previamente, em periodos a combinar,
um planejamento da permanéncia do engenheiro no canteiro, ponderando a evolugéo da dos
servicos, emitindo a documentagao necessaria para os devidos registros do planejado.

A CONTRATADA fara em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes pessoais
em grupo, na forma da Convengdo Coletiva em vigor, apresentando a documentagao
comprobatéria & FISCALIZACAO.

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2022.

By Vodo Oy Jrbfn—
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