
 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS 

Objeto: Contratação emergencial para elaboração de projeto e execução de obra para 

recuperação da rede elétrica, de lógica, dados e telefonia da sala do SIARQ – Sistema de 

Arquivos da UFRJ e serviços complementares. 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00 

Processo: 23079.211647/2021-90 Data: MAI/2021 Fl: 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

O presente caderno estabelece condições para a licitação, contratação e execução dos 

serviços de Elaboração de projeto e execução de obra para recuperação das instalações 

elétricas da sala do SIARQ – Sistema de Arquivos da UFRJ e demais serviços que venham a 

ser necessários em virtude das intervenções a serem realizadas. As instalações do SIARQ 

encontram-se no Edifício Jorge Machado Moreira, localizado na Avenida Pedro Calmon, n° 

550 - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-917. 

O escopo do serviço inclui: 

1. Desenvolvimento de projeto básico e projeto executivo de instalações elétricas, 

lógica, dados e telefonia; 

2. Desenvolvimento de orçamento detalhado; 

3. Desmobilização e mobilização dos móveis e equipamentos existentes no local 

da obra; 

4. Demolições e retiradas de cabeamento e infraestrutura aparente das redes 

elétrica, de lógica e telefonia que estiverem danificados ou obsoletos; 

5. Execução de rede de instalações elétricas contemplando substituição de 

infraestrutura, cabeamento e quadros elétricos; 

6. Revisão da rede de instalações de lógica e telefonia, contemplando a 

substituição de infraestrutura e; 

7. Substituição do forro existente por forro do tipo mineral; 

8. Pintura das alvenarias contemplando regularização e preparo da superfície. 

Este caderno é composto dos seguintes capítulos, compatibilizados com a 

numeração do modelo de planilha orçamentária elaborado: 
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0. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Disposições gerais 

Todos os esclarecimentos deverão ser obtidos no Escritório Técnico da Universidade – 

ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital; 

As especificações, o modelo de planilha orçamentária e os projetos se completam, não 

podendo ser avaliados em separado. Qualquer dúvida ou divergência nas informações 

existentes deverá obedecer a seguinte ordem: especificação > projeto > planilha. Caso ainda 

restem dúvidas, estas deverão ser esclarecidas pela EPLAN-CLA; 

É condição essencial que a CONTRATADA tome ciência integral do teor deste 

documento, pois após a contratação não serão aceitos argumentos e/ou reivindicações 

contrárias ao que neles se encontram especificados. A CONTRATADA deverá estudar 

cuidadosamente o material apresentado pela UFRJ e encaminhar à CONTRATANTE os 

pedidos de esclarecimentos necessários. A CONTRATADA será responsável pelos equívocos 

em que incorrer por falta de pedidos de esclarecimentos; 

A LICITANTE deverá realizar visita prévia ao local da obra para melhor compreensão 

e avaliação dos serviços a serem executados em dias e horários pré-fixados a serem 

agendados com antecedência, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser 

alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. Justifica-se a 

necessidade de vistoria no local por: 

 A LICITANTE precisa tomar conhecimento do estado das instalações 

existentes, bem como das condições para execução dos serviços para que possa 

definir sua proposta orçamentária adequadamente. 

As condições para a vistoria são: 
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 A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda 

à sexta-feira, das 09:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente por e-mail; 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos 

envelopes; 

 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

A CONTRATADA e os responsáveis técnicos pela execução da obra, deverão ser 

habilitados nos termos do Edital, e apresentar comprovação de ter executado serviços e/ou 

obras de natureza, de porte e de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em 

questão, dando referências de contratos recentemente executados, não sendo aceitas 

exclusivamente certidões de cartório; 

Em caso de divergência entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerão as 

medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-á inteiramente pela sua 

verificação no local; 

A CONTRATADA deverá executar os serviços em conformidade com os desenhos e 

especificações contidos nos projetos, caderno de especificações gerais, planilha orçamentária, 

cronograma e manual de obras públicas-edificações (práticas da SEAP – Secretaria de Estado 

da Administração e Patrimônio); 
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A CONTRATADA deverá manter na obra para consulta uma pasta com os projetos, 

tanto para a FISCALIZAÇÃO, como para o uso diário dos funcionários durante toda a 

execução da obra; 

O ETU/UFRJ designará representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A fiscalização ou 

acompanhamento da execução do contrato pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados à Administração ou a 

terceiros (Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também não desobrigará a CONTRATADA de sua 

responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços; 

O ETU/UFRJ indicará os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente 

para acompanhar e orientar os trabalhos de execução e Fiscalização; 

O Fiscal / Comissão de Fiscalização, doravante com a denominação 

FISCALIZAÇÃO, realizará supervisão geral dos serviços, tendo prerrogativa sobre as 

eventuais decisões a serem tomadas. Para isto, a FISCALIZAÇÃO avaliará a execução dos 

serviços e respectiva documentação, podendo sugerir alterações e acréscimos que melhor 

atendam às necessidades da CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO também efetuará as 

medições e emissões de Registros de Serviços, para fins de pagamento; 

A FISCALIZAÇÃO terá poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos 

serviços, se assim justificadamente considerar necessário para a boa realização dos mesmos 

ou de forma a garantir condições de segurança adequadas, e para recusar os serviços 

realizados fora dos padrões exigidos; 

A execução da obra deverá seguir rigorosamente as Especificações. Qualquer 

alteração que eventualmente seja necessária ou proposta deverá ser formalizada junto ao 

ETU/UFRJ para que este se pronuncie a respeito; 
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A CONTRATADA deverá garantir equipe especializada, além dos recursos 

operacionais necessários ao perfeito desenvolvimento dos serviços em questão, atendendo aos 

prazos, sempre com a concordância da CONTRATANTE. Esta equipe deverá estar disponível 

do início dos serviços até o seu recebimento final; 

Todos os serviços contratados e/ou subcontratados serão de responsabilidade exclusiva 

da CONTRATADA, que deverá coordená-los e articulá-los de modo a proporcionar 

andamento harmonioso dos trabalhos, garantindo soluções tecnicamente viáveis e 

devidamente compatibilizadas; 

A empresa se comprometerá a não substabelecer os serviços objeto dessa contratação, 

a não ser como previsto no Termo de Referência para eventuais subcontratações; 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá se fazer representar, através 

do Responsável Técnico da Obra e do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, para que, juntamente 

da FISCALIZAÇÃO, em REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU/UFRJ faça a 

apresentação do Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definição dos 

procedimentos administrativos e orientações gerais pertinentes aos serviços a serem 

executados. A CONTRATADA deverá emitir documentação, a ser entregue à 

FISCALIZAÇÃO, apresentando o responsável técnico e o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto da 

Contratada. Durante a execução da obra, serão realizadas outras reuniões, visando esclarecer 

quaisquer dúvidas, com a participação da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, sempre 

representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde que este tenha poderes para responder em 

seu nome; 

Após a REUNIÃO DE PARTIDA, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação 

da FISCALIZAÇÃO, em até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o cronograma 

detalhado dos serviços, elaborado em conformidade com o cronograma de execução constante 
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no Edital de Licitação e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras devem ser submetidos previamente à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

Após a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade 

sobre os elementos apresentados para a execução dos serviços, não sendo admitidas quaisquer 

alegações quanto à omissão destes elementos que venham onerar a obra; 

Toda a documentação encaminhada pela CONTRATADA deverá ser apresentada em 

papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros, 

cronogramas, memórias de cálculo, demonstrativos diversos, e demais documentos); 

A CONTRATADA deverá realizar supervisão e coordenação da execução das 

atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a CONTRATANTE pelo 

cumprimento das obrigações contratuais. Também serão de sua responsabilidade a 

observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

A CONTRATADA deverá: 

 Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentações de 

responsabilidade técnica – ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6496/77; 

 Obter junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias pertinentes todas as 

licenças necessárias à execução dos serviços, arcando com as respectivas 

despesas, taxas emolumentos, etc; 



 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS 

Objeto: Contratação emergencial para elaboração de projeto e execução de obra para 

recuperação da rede elétrica, de lógica, dados e telefonia da sala do SIARQ – Sistema de 

Arquivos da UFRJ e serviços complementares. 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00 

Processo: 23079.211647/2021-90 Data: MAI/2021 Fl: 

 
 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto de contrato, 

de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos 

termos do Artigo 83 do Decreto Federal n° 356/91; 

 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como 

o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção – PCMAT, de conformidade com a portaria no 4/95 da Secretaria 

de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado aos serviços e obras objeto do contrato; 

 Atender às normas sobre segurança e saúde no trabalho, em especial a portaria 

3214/78- Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em lei e no contrato, na condição de única e responsável por 

acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta 

ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

 Caso necessário, providenciar os procedimentos junto às concessionárias de 

serviços públicos para obtenção das licenças relativas às ligações definitivas; 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras; 

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à 

FISCALIZAÇÃO as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços, 

em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 – Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção e da NBR 7678 - Segurança na Execução de Obras e 

Serviços de Construção e demais necessárias à sua aplicação; 
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As alterações contratuais, caso necessário, seguirão o disposto na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, respeitando as seguintes condições: 

 Na formação dos preços dos aditivos contratuais, deverá ser mantida a 

proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela UFRJ e o 

valor global contratado, na forma da lei; 

 Os preços unitários de insumos e serviços não contratuais, obtidos por cotação 

de mercado em data atual, serão deflacionados para a data-base do contrato; 

 A CONTRATADA, caso tenha apresentado distintos valores para preço 

unitário de determinado insumo contratual, deverá considerar como preço 

unitário final deste, aquele de menor valor; 

 Caso a CONTRATADA tenha apresentado em suas composições de custo 

percentuais diferenciados de encargos sociais, prevalecerá o de menor valor, 

que será aplicado sobre os custos de mão de obra não contratual; 

 Na supressão de serviços contratuais, no todo ou em parte, deverão ser 

considerados, também, os serviços conexos, que terão seus quantitativos 

reduzidos em decorrência da supressão dos primeiros; 

 Na aplicação do percentual de BDI sobre os serviços de máquinas e 

equipamentos constantes em um eventual aditivo contratual, não será aceito 

percentual acima de 10%. 

Caso seja necessária a execução de serviços ou fornecimentos não previstos na 

planilha orçamentária, na forma da lei, a CONTRATADA deverá apresentar proposta, 

visando o pedido de aditivo com as devidas justificativas, a descrição dos serviços 

necessários, seus respectivos quantitativos com seus preços unitários e globais, memórias de 

cálculo, suas respectivas composições de custos unitários (compondo-se dos seguintes itens: 

insumo, unidade, índice/coeficiente/quantidade, custo unitário e custo total) e relatório 
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fotográfico para consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterização e registro dos 

serviços extras for necessária a elaboração de desenhos, a critério do ETU/UFRJ, a 

CONTRATADA se encarregará de confeccioná-los como “AS BUILT”, seguindo as 

diretrizes do ETU/UFRJ. Deverá ser observado, na precificação dos novos serviços, que os 

preços unitários dos seus insumos que forem contratuais sejam respeitados em suas 

composições de custo unitário. As composições de custo apresentadas deverão ser baseadas, 

caso atendam às necessidades do serviço, nas fontes oficiais a seguir: Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e Sistema de Custos para Obras e 

Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO – RIO), nesta ordem. 

Não se encontrando os serviços nas fontes aqui mencionadas, poderão ser utilizadas as 

composições de custo de fontes da iniciativa privada: EMOP, Informativo SBC. Este material 

será entregue ao ETU/UFRJ que, por sua vez, procederá a sua análise e se pronunciará 

formalmente a respeito de sua aprovação; 

A CONTRATADA deverá empregar materiais novos, comprovadamente de primeira 

qualidade, satisfazendo rigorosamente às condições estipuladas nas especificações, em 

conformidade com as especificações dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT, 

salvo disposições em contrário; 

Nos Projetos e demais documentos, a caracterização de materiais por determinada 

marca de fabricação são referências de qualidade, ficando possibilitada sua substituição por 

outra marca rigorosamente equivalente ou superior em características e qualidade, desde que 

não comprometa a solução, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a 

substituição somente poderá ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZAÇÃO e 

aprovação da UFRJ; 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES 

aqueles com certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em 
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laboratórios idôneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos 

diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e 

confiabilidade; 

A CONTRATADA deverá realizar os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade e funcionamento dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, quando a CONTRATANTE entender necessário, através de 

laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A critério da UFRJ poderão ser 

solicitados protótipos, amostras, moldes e miniaturas para análise e eventual aprovação; 

A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer material que considerar inadequado ou 

fora das especificações do projeto, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-lo no prazo 

estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, devidamente registrado no Diário de Obras; 

É obrigação da CONTRATADA submeter previamente à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços 

objeto do Contrato; 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro 

de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspeção deverá basear-se na 

descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas 

especificações de materiais e serviços; 

Todos os materiais fora de especificações técnicas, de má qualidade e em desacordo 

com o edital, serão recusados pela Fiscalização independente de aviso ou notificação; 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, 

basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir: 
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 Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de 

materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, 

deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um 

determinado material. 

Todos os equipamentos/materiais instalados deverão apresentar prazo de garantia 

definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituí-los 

imediatamente, se necessário, dentro de suas respectivas garantias; sem ônus algum para a 

CONTRATANTE; 

Todos os serviços executados estarão submetidos automaticamente aos prazos de 

garantia estipulados em legislação pertinente; 

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para arquivo, todos os 

certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra; 

A CONTRATADA manterá no local da obra, devendo estar à disposição da 

FISCALIZAÇÃO diariamente, o livro "Diário de Obras/Livro de Ordem", a ser aberto por 

ocasião do início do contrato, devendo conter na 1ª folha, o Termo de Abertura padrão do 

ETU/UFRJ. Tal livro deverá ser escriturado pela CONTRATADA, diariamente, em 03 (três) 

vias, sendo uma delas entregue à FISCALIZAÇÃO diariamente, ter suas folhas numeradas, 

tipográfica e sequenciadas. Conterá o histórico diário da obra, de acordo com as instruções 

constantes na Resolução no 1.024, de 21 de agosto de 2009, do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia e com o abaixo exigido. 

 As datas de início e de conclusão de cada serviço; 
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 Turno trabalhado com o respectivo efetivo informando a função e quantidade 

dos funcionários; 

 Condições meteorológicas nos períodos do dia: manhã, tarde e noite; 

 Data da paralisação de cada serviço, se ocorrer, o motivo, e data do seu 

prosseguimento. 

A CONTRATADA deverá alocar os recursos necessários à administração e execução 

dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

A CONTRATADA deverá providenciar para que os materiais, mão de obra e demais 

suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços objeto do contrato, 

dentro dos interesses da UFRJ; 

É obrigação da CONTRATADA, a substituição imediata de efetivos diretos ou 

indiretos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, apresentar conduta imprópria ou inconveniente ao 

serviço. Este procedimento não pode ser considerado como motivo para alteração de preços e 

prazos de execução dos serviços. A substituição de qualquer profissional será processada, no 

máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO; 

A CONTRATADA deverá apresentar relação de pessoal destinado à execução dos 

serviços para a autorização de entrada nas dependências da UFRJ, a ser emitida pela 

FISCALIZAÇÃO. Toda e qualquer alteração no quadro de pessoal deverá ser comunicada por 

escrito à FISCALIZAÇÃO, de modo a manter sempre atualizada a autorização de entrada de 

pessoal; 

No caso do não atendimento às exigências contratuais na execução de serviços e/ou 

colocação de materiais na obra, é atribuição da FISCALIZAÇÃO determinar a interrupção e a 
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retificação dos serviços afetados, sem que isso acarrete a suspensão das penalidades a que 

ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenização, caso 

não proceda ao atendimento às exigências no prazo de 48 horas, a contar da data de 

lançamento da reclamação no Diário de Obras; 

É obrigação da CONTRATADA criar condições que possibilitem à FISCALIZAÇÃO 

o acesso fácil e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de 

proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam 

risco aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 

normas de segurança e saúde no trabalho; 

A CONTRATADA deverá adotar procedimentos de proteção preventiva a danos nas 

redes de instalações existentes, submetidos previamente pela FISCALIZAÇÃO, quando as 

obras ou serviços interferirem com estas, evitando possíveis interrupções no seu 

funcionamento durante ou em consequência da execução dos serviços. Desligamentos de 

energia, telefonia e/ou água deverão ser programados com antecedência, junto à 

FISCALIZAÇÃO e concessionárias; 

A CONTRATADA deverá manter serviço de vigilância ininterrupto no local da obra, 

cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, 

até sua entrega definitiva; 

Caberá a CONTRATADA o ônus e a total responsabilidade pela realização dos 

reparos a quaisquer danos aos serviços já executados ou às redes de infraestrutura existentes 

causados por esta, durante ou em consequência da execução dos serviços; 

A CONTRATADA responderá, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos 

causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissões e 
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atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e 

posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos 

que seja obrigada a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimo de 

mora; 

Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a CONTRATANTE efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se 

os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 

CONTRATADA; 

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma 

da legislação em vigor; 

Durante o prazo previsto em lei, após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade, perfeito funcionamento e segurança nos 

termos do artigo 618 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), do artigo 69 da Lei no 8.666/93 e 

do artigo 12 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a 

reparação de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeições que se apresentarem nesse período, 

sem ônus para a CONTRATANTE; 

No Recebimento Provisório, após vistoria, quando do término dos serviços e da 

comunicação oficial da CONTRATADA, será emitido o Termo de Recebimento Provisório 
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da obra ou serviços na forma da lei. Este recebimento deverá ser efetivado sem pendências a 

serem solucionadas pela CONTRATADA; 

O Recebimento Definitivo será oficializado após o fiel cumprimento do contrato em 

todas as suas disposições técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento 

Provisório e se encerrando com a emissão do Termo de Recebimento de Obra pela comissão 

designada para este fim; 

A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em local bem visível e à 

disposição da FISCALIZAÇÃO, o cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, 

permanentemente atualizado em função do real desenvolvimento da obra; 

EPI e Ferramentas: 

A CONTRATADA fornecerá a todo o pessoal envolvido na obra (Funcionários, 

Fiscalização e Visitantes) todos os equipamentos de proteção individual pertinentes, exigidos 

pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

 Equipamentos para proteção da cabeça: capacetes e capuzes de segurança; 

 Equipamentos para proteção de olhos e face: óculos de segurança, protetor 

facial e máscara de solda; 

 Equipamentos para proteção de mãos e braços: luva de raspa, luva de PVC ou 

látex, mangote de raspa; 

 Equipamentos de proteção de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC, 

calçados de couro, perneira de raspa; 

 Equipamentos para proteção dos membros superiores: luvas, creme protetor, 

manga, braçadeira, dedeira; 

 Equipamentos para proteção dos membros inferiores: calçado, meia, perneira, 

calça; 
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 Equipamentos para proteção do corpo inteiro: macacão, conjunto, vestimenta 

de corpo inteiro; 

 Equipamentos para proteção auditiva; 

 Equipamentos para proteção respiratória: respirador purificador de ar, 

respirador de adução de ar, respirador de fuga, máscaras para jato de areia, 

respiradores, máscaras de filtro químico; 

 Equipamentos para proteção do tronco: avental de raspa, avental de PVC e 

demais equipamentos, em conformidade com a natureza dos serviços e obras a 

serem executados; 

A CONTRATADA deve tornar obrigatório o seu uso. 

Todos os EPI’s devem ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, que deverá ser apresentado formalmente à FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de uniforme aos operários e sua reposição, 

quando danificada. 

A CONTRATADA deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental 

pequenas máquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessário para a execução dos 

serviços, bem como providenciar a sua conservação e manutenção. As ferramentas devem ser 

apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas ou 

improvisadas. 

Jornada de Trabalho: 

Na elaboração do prazo de execução da obra, bem como sua estimativa de preço, 

considerou-se jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais, conforme estabelece a Constituição Federal, a ser cumprida de 2a a 6a feira, 
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mediante a compensação das 4 horas normais de trabalho do sábado, distribuindo 1 (uma) 

hora por dia, a saber: 

 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais e 1 (uma) hora de compensação 

totalizando 09 (nove) horas normais de trabalho; 

 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho; 

 Ficará a critério da Contratada a fixação dos dias da semana de 9 (nove) horas 

e 8 (oito) horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horário: 

 de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas; 

 sexta-feira - 08 (oito) horas. 

Alimentação e vale-transporte: caberá a CONTRATADA o fornecimento de 

alimentação diária ao operário, especificar a alimentação considerada de acordo com a 

convenção coletiva, bem como deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para 

custeio do transporte diário dos operários, na forma da lei. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela administração geral e total da obra, 

incluindo o gerenciamento do quadro de funcionários contratados e sua logística de trabalho 

até a entrega final da obra, suprindo demandas materiais para a manutenção e bom 

funcionamento do canteiro de obras. 

A CONTRATADA deverá enviar à fiscalização, no momento da medição, cópia dos 

livros de pontos ou registros de presenças dos funcionários. 
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Caberá à CONTRATADA manter na obra, pelos períodos especificados em planilha, 

equipe de produção com profissionais que se façam necessários para atender às legislações 

vigentes, formando uma equipe homogênea que assegure o progresso satisfatório dos 

serviços. Deverão ser mantidos na obra, à disposição da Fiscalização, documentos que 

informem o período de permanência dos profissionais, assim como documento que comprove 

sua real permanência no canteiro no período informado. 

Em conformidade com o Acórdão 1555/2017 – Plenário, a Contratante realizará os 

pagamentos relativos aos serviços da Administração Local da CONTRATADA de forma 

proporcional à execução financeira da obra, evitando desembolsos indevidos em virtude de 

atrasos ou prorrogações injustiçadas do prazo de execução contratual. 

A jornada de trabalho da equipe administrativa será aquela determinada nas Condições 

Gerais deste Caderno, salvo especificação em contrário. 

Caberá a CONTRATADA manter controle de acesso de entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro. 

A CONTRATADA e a Fiscalização executarão previamente, em períodos a combinar, 

um planejamento da permanência do engenheiro/arquiteto na obra, ponderando a evolução 

dos serviços, emitindo a documentação necessária para os devidos registros do planejado. 

A CONTRATADA fará em favor de seus operários, um seguro de vida e acidentes 

pessoais em grupo, na forma da Convenção Coletiva em vigor, apresentando a documentação 

comprobatória à Fiscalização. 
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2. DOCUMENTOS, PROJETOS E RELATÓRIOS 

PROJETOS 

Projeto básico e executivo de instalações elétricas 

A contratada deverá elaborar os projetos Básicos e executivos de Instalações Elétricas, 

conforme descrito no Caderno de Diretrizes Gerais para Elaboração de Projetos, considerando 

ainda o “As-built” a ser entregue ao final da obra. 

No prazo estimado para entrega dos projetos pela contratada, o prazo definido no 

cronograma do Edital referente a entrega do projeto inclui a aprovação da UFRJ, e deve-se 

levar em consideração que a UFRJ se reserva um prazo mínimo de 5 dias úteis para análise e 

aprovação de cada entrega feita pela empresa. Essas definições de cronograma de andamento 

do trabalho devem ser definidas quando da REUNIÃO DE PARTIDA DO SERVIÇO. Não 

será concedida dilatação do prazo em função de necessidade de correções nos projetos 

elaborados. 

Os Projetos a serem desenvolvidos deverão atender às normas pertinentes ao assunto, 

em suas formas mais recentes e em vigor, em especial às citadas a seguir: 

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 13570:1996 – Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público 

A Contratada deverá apresentar projetos básicos e executivos completos com todos os 

desenhos técnicos, memoriais (cálculo, descritivo, etc.) e especificações do que será 

executado, com diagramas, representações e lista de materiais empregados no 

empreendimento, conforme a solução final adotada. Caso necessário, deverá providenciar, 

com o respaldo da Fiscalização, respectivas licenças com a concessionária Light, além de 
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eventuais aprovações necessárias junto ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), 

por se tratar de dois edifícios tombados.  

O recebimento e medição dos projetos básico e executivo só serão realizados quando 

incluírem todas as informações e atenderem a todas as solicitações que a Fiscalização ou 

concessionárias julgarem necessárias. 

Os projetos básico e executivo deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas com 

assinaturas dos responsáveis técnicos, acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em 

mídia digital (CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editável (DOCX, XLSX e 

DWG ou semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsáveis técnicos inseridas; 

Projeto “as built” de obra 

Atender às normas ABNT: 

NBR 16636-1:2017 Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados 

de projetos arquitetônicos e urbanísticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia 

NBR 16636-2:2017 Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados 

de projetos arquitetônicos e urbanísticos - Parte 2: Projeto arquitetônico 

NBR 6492:1994 Representação de projetos de arquitetura 

A CONTRATADA deverá apresentar projetos “as built” (como construído) completos 

de todos os projetos executivos, com todos os desenhos técnicos, memoriais e especificações 

do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução; 

Os projetos “as built” deverão ser elaborados durante a execução da obra e não apenas 

na sua conclusão a fim de que não se percam informações, podendo a qualquer momento ser 

solicitados parcialmente pela FISCALIZAÇÃO; 
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O recebimento e medição dos projetos “as built” só serão realizados quando incluírem 

todas as informações e atenderem a todas as solicitações que a FISCALIZAÇÃO julgar 

necessárias para o devido registro da obra e para futuras manutenções; 

Os projetos “as built” deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas com assinaturas 

dos responsáveis técnicos, acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em mídia digital 

(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editável (DOCX, XLSX e DWG ou 

semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsáveis técnicos inseridas. 

ANOTAÇÕES E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

ART/RRT Execução de obra 

A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade 

Técnica – RRT’s, referente à execução de obra, apresentando-a à FISCALIZAÇÃO. 

ART/RRT Elaboração de projetos 

A Contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s, 

referentes aos projetos nas especialidades pertinentes, apresentando-as à Fiscalização. 

ORÇAMENTO 

Consiste na estimativa orçamentária sintética e analítica, cronograma e planejamento 

de execução da obra, seguindo os modelos e orientações da UFRJ. A Contratada deverá 

elaborar o orçamento detalhado da obra, por ocasião do desenvolvimento dos projetos básico 

e revisá-los para adequação a eventual alteração durante a elaboração do projeto executivo. 

O orçamento deverá ser apresentado para avaliação e aprovação da Contratante nos 

mesmos prazos estabelecidos para a entrega do projeto básico respectivo, sendo que a não 
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aprovação de um orçamento pela Contratante implica na rejeição do projeto básico do qual é 

parte integrante. 

Do Produto a ser entregue: 

Deverão ser apresentados os seguintes documentos, entregues na forma impressa e em 

mídia digital, nas mesmas quantidades de vias exigidas para os projetos: 

 Planilha Orçamentária contendo, no mínimo, a descrição, unidade de medida, 

quantitativo, preços unitários e parciais de todos os serviços da obra; 

 Relação das Composições de Custo Unitários de Serviços; 

 Cronograma Físico – Financeiro e desembolso; 

 Demonstrativo de Cálculo do BDI; 

 Demonstrativo de Cálculo do BDI Diferenciado; 

 Declaração de Responsabilidade Técnica - Orçamento; 

 Declaração de Responsabilidade Técnica Sobre os Preços Unitários da Planilha 

Orçamentária; 

 Declaração de Responsabilidade Técnica sobre os Quantitativos da Planilha 

Orçamentária; 

 Planilha de Encargos Sociais sobre Mão de Obra; 

 Curva ABC de Serviços e de Insumos; 

 Memoriais de Cálculo do Levantamento de Quantidades, inclusive 

planejamento da obra – dimensionamento do canteiro e custos de 

administração local; 

 Justificativas dos Preços dos Serviços Obtidos por Cotação de Mercado; 

 Cotações de Mercado; 

 Comunicações Eletrônica Referentes as Solicitações de Cotações de Mercado; 
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 Anotações de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade 

 Técnica (ART ou RRT) sobre o Orçamento e demais Documentos Técnicos 

Elaborados. 

A Contratada deverá apresentar a documentação orçamentária completa listada acima, 

conforme modelos que serão fornecidos pela UFRJ. 

Deverá utilizar mão de obra com os percentuais de encargos sociais do SINAPI para 

elaboração do orçamento, adotando os custos de mão de obra considerando a desoneração da 

folha de pagamento de que trata a Lei no 12.546, de 14/12/2011, alterada pela Lei n°13.161, 

de 31/08/2015. 

A Contratada apresentará a planilha orçamentária com a descrição de todos os serviços 

necessários para atendimento ao escopo de obra, devendo se basear em composições de custos 

unitários encontradas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI), para o Estado do Rio de Janeiro. Se não for possível encontrar composição de 

custo para determinado serviço no SINAPI poderão ser utilizadas as fontes oficiais a seguir: 

Empresa de Obras Públicas do Estado do RJ (EMOP-RJ) e Sistema de Custos para Obras e 

Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO – RIO), 

obrigatoriamente nessa ordem. Não se encontrando o serviço nas fontes aqui mencionadas, 

poderão ser utilizadas as composições de custo de fontes da iniciativa privada com preços 

cotados para a localidade do RJ, tais como: Informativo SBC, TCPO-PINI, entre outras. 

Na impossibilidade de utilização das fontes citadas, a Contratada elaborará as 

composições de custos necessárias à execução dos serviços efetuando as devidas justificativas 

e apresentando documentação acerca da responsabilidade técnica sobre a composição 

elaborada. 
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Deverão ser atendidas todas as normas legais e infra legais - decretos, acórdãos do 

TCU, portarias do MPDG, entre outras - referentes à elaboração de orçamentos de obras 

públicas na esfera federal, sendo que as principais estão listadas abaixo: 

 Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 - Planalto: Institui normas para licitações 

e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013 - Planalto: Estabelece regras e critérios 

para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 

contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 

providências. Portanto, a elaboração do orçamento pela Contratada deverá 

estar em conformidade com este decreto; 

 Acórdão no 2.622 de 2013 - TCU - Plenário: Estabelece regras e critérios para 

obtenção do BDI referencial que será utilizado no orçamento de referência em 

licitações; 

 Súmula no. 253 de 2010 - TCU: A Contratada deverá considerar aplicação de 

BDI diferenciado em atendimento a esta súmula; 

 Instrução Normativa n°05/2014 da SLTI/MPOG, alterada pela Instrução 

Normativa n°03/2017 do MPDG. 

RELATÓRIOS 

A CONTRATADA fornecerá à Fiscalização relatório técnico inicial de obra com o 

registro fotográfico e respectiva legenda das áreas antes das intervenções. Os ângulos deverão 

ser definidos pela Fiscalização. Os relatórios deverão ser apresentados em três vias, 

acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em mídia digital (CD/DVD). 

Mensalmente, a CONTRATADA fornecerá à Fiscalização, em três vias, juntamente à 

medição dos serviços, um relatório impresso e armazenado em mídia digital com desenhos em 

AutoCAD e registro fotográfico da evolução dos serviços; as fotos deverão ser em tamanho 
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10x15cm, com legendas e indicação de localização. Este relatório também deve conter 

informações planilhadas sobre a evolução físico-financeira do contrato e demais informações 

que esclareçam o desenvolvimento dos serviços. 

Ao final da obra, a CONTRATADA fornecerá à Fiscalização, um relatório com 

desenhos em AutoCAD e registro fotográfico das condições físicas após a conclusão de todos 

os serviços, com 36 poses, com informações planilha das sobre a evolução físico-financeira 

do contrato e demais informações descritas na planilha orçamentária estimativa. Os ângulos 

deverão ser definidos pela Fiscalização. Os relatórios deverão ser apresentados em duas vias, 

acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em mídia digital (CD/DVD). 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

DESMOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 

Caberá à contratada realizar a desmobilização dos móveis e equipamentos existentes 

no ambiente de execução dos serviços para outro local destinado à guarda dos mesmos, a ser 

indicado pela fiscalização. Após a conclusão dos serviços, a contratado deverá realizar a 

movimentação contrária, devolvendo os móveis e equipamentos para o ambiente de execução 

dos serviços, atendendo layout indicado em projeto. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

O empreiteiro executará as instalações provisórias do canteiro de água, esgoto, 

telefone, rede de lógica e energia elétrica, após aprovação da localização e do projeto pela 

Fiscalização. 

Instalação de ligação provisória de alimentação de energia 

Quanto às instalações elétricas, deverá ser instalada uma chave geral, com 

acionamento externo, a qual servirá para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda 
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fiação das instalações deverá ter isolamento compatível com a classe de tensão (450/750 V), 

não sendo admitida a utilização de fios nus. A fiação deverá ser aérea ou enterrada no solo, 

caso em que deverá ser tubulada em corrugados e/ou eletrodutos, de seção compatível às dos 

condutores passantes. 

Instalação de ligação provisória de água e esgotamento sanitário 

Quanto às instalações hidráulicas, deverão ser fornecidas e instaladas tubulações e suas 

respectivas conexões, do ponto indicado pela Fiscalização até os barracões/contêineres. Todas 

as tubulações da instalação de água fria deverão estar dimensionadas para funcionar como 

condutos forçados, definindo-se, para cada trecho, os parâmetros hidráulicos do escoamento 

(diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga). 

Quanto às instalações sanitárias, deverão ser fornecidas e instaladas tubulações com suas 

conexões, vindas dos contêineres até a caixa destinada à coleta, a ser indicada pela 

Fiscalização. Os tubos e conexões do sistema de esgoto sanitário serão de PVC, ponta e bolsa 

para os ramais, sub- ramais e rede. Os despejos dos equipamentos sanitários serão captados 

obedecendo-se todas as indicações apresentadas em instalações, utilizando-se todas as 

conexões previstas, não se permitindo esquentes nas tubulações sob quaisquer pretextos. Os 

vasos sanitários serão autossifonados e os demais equipamentos sanitários, tais como 

lavatórios e pias, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de caixas 

sifonadas. Deverão ser obedecidas as declividades mínimas estabelecidas por norma para os 

ramais. As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com profundidade mínima de 30 cm, em locais não sujeitos a passagem de veículos, ou 

quando em locais sujeitos a passagem de veículos, deverão “correr” a uma profundidade 

mínima de 60 cm, em vala com leito nivelado. As tubulações de PVC deverão ser assentadas 

envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm. O reaterro da vala 
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deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas de 

no máximo 20 cm, sucessivas e compactadas. 

CANTEIRO DE OBRA 

ABNT NBR 12284:1991 – Área de vivência em canteiro de obras 

Procedimentos e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho 

NR-18 e NR-24 “Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA terá 30 dias para eventuais 

procedimentos administrativos (ex.: solicitação de licenças, etc.), mobilização da mão de obra 

e montagem do canteiro com placa de identificação. 

A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO deverão contatar a Administração da 

unidade para confirmação da disponibilidade do local indicado para canteiro de obras. Caberá 

à CONTRATADA apresentar o projeto do canteiro para aprovação pela FISCALIZAÇÃO, 

indicando a disposição do contêiner, tapumes, caçambas, baia para entulho, etc.. 

Os materiais empregados nas construções devem ser arrumados de modo a não 

prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 

combate a incêndio e às portas ou saídas de emergência e também, de modo a não provocar 

empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos. 

As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua 

estabilidade e facilitem seu manuseio. Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros 

materiais de grande comprimento devem estar arrumados em camadas, com espaçadores e 

peças de retenção, separados de acordo com o tipo. 

Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre chão mole, úmido ou 

desnivelado. A cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precauções para 

evitar, durante a extinção, reações violentas. 
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Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados 

em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente 

autorizadas. A retirada de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a 

estabilidade das pilhas. As madeiras retiradas de andaimes, formas e escoramentos devem ser 

empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, os arames e as fitas de amarração. 

A CONTRATADA deverá fornecer ao seu quadro de funcionários todos os 

equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços em quantidades suficientes e 

em perfeito estado de conservação. 

A CONTRATADA deverá fornecer ao seu quadro de funcionários, fiscalização e 

visitantes equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI), sempre que as medidas 

de proteção coletiva não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes de 

trabalho. 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 

passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao 

dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de execução de 

construção, observadas as especificações estabelecidas para cada caso. 

Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com 

autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 



 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS 

Objeto: Contratação emergencial para elaboração de projeto e execução de obra para 

recuperação da rede elétrica, de lógica, dados e telefonia da sala do SIARQ – Sistema de 

Arquivos da UFRJ e serviços complementares. 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00 

Processo: 23079.211647/2021-90 Data: MAI/2021 Fl: 

 
A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de 

tráfego e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos 

usuários do canteiro, mantendo avisos, cartazes e informações sempre atualizados para 

segurança plena dos operários, corpo técnico da obra e visitantes. 

A CONTRATADA deverá manter as instalações do canteiro de serviços e obra 

organizadas, limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as 

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

Os materiais sujeitos a oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo 

deverão ser acondicionados em local seco e coberto. 

Os tubos de qualquer natureza deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, 

separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem 

necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com 

bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades. 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, será colocada uma placa alusiva aos 

Serviços de Engenharia, cujo modelo será fornecido pelo ETU/UFRJ. A placa será em chapa 

de aço galvanizada nº 18, pintada e estruturada com peças de madeira 3”x3” fixadas ao chão, 

através de uma base em concreto e terá as dimensões de 3,00 x 1,50m. 

Uma vez instalada a placa, caberá a Contratada zelar por sua integridade, realizando 

manutenção preventiva e corretiva, caso seja necessário. É facultada à FISCALIZAÇÃO 

qualquer exigência de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessários. 

Contêiner tipo sanitário / vestiário 
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O sanitário do canteiro de obras deverá ser constituído de lavatório e vaso sanitário na 

proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de 

chuveiro, na proporção de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração, e ser ligada 

diretamente à rede de esgoto. O sanitário deverá ter ventilação correspondente a 1/10 da área 

do piso, no mínimo e iluminação apropriada, de modo a adequar aos conceitos de 

sustentabilidade e eficiência energética. Deverá ter paredes de material resistente lavável, 

podendo ser de madeira; ter vestiário adequado dotado de armários individuais com fechadura 

ou cadeado e ter instalação elétrica adequadamente protegida. Os equipamentos instalados 

deverão atender aos princípios de sustentabilidade, com adição de torneiras automáticas de 

baixo consumo, arejadores e reguladores de vazão. 

Contêiner tipo escritório com w.c. para escritório de obra 

O contêiner de obras deverá comportar escritório técnico e áreas de vivência para os 

funcionários. O local será devidamente cercado e deverá ter placas de sinalização de aviso 

para os usuários e/ ou veículos sobre os serviços que possam acarretar perigo ou transtorno ao 

uso ou passagem na área da obra. O contêiner deverá ter ventilação correspondente à 1/10 da 

área do piso, no mínimo e iluminação apropriada, de modo a adequar aos conceitos de 

sustentabilidade e eficiência energética. O escritório deverá possuir espaço suficiente para o 

desenvolvimento das atividades da administração local, munido de mesas, computadores, 

impressoras, e outros equipamentos necessários. 

Contêiner tipo almoxarifado 

Deverá ser previsto um contêiner para almoxarifado com ventilação correspondente à 

1/10 da área do piso, no mínimo e iluminação apropriada, de modo a adequar aos conceitos de 

sustentabilidade e eficiência energética. 

Refeitório em canteiro e obra 
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O refeitório instalado no canteiro de obra deve ter capacidade para atender todos os 

funcionários no horário das refeições. Deve ser instalação em local coberto, separado por 

paredes que o isolem do local de trabalho durante o período das refeições, como iluminação e 

ventilação natural e/ou artificial, sendo proibida sua instalação em porões ou subsolos de 

edificações. As superfícies de piso, mesas e cadeiras devem ser lisas e laváveis, devendo o 

ambiente ser mantido em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. 

A organização das áreas de vivência deverá obedecer às diretrizes estabelecidas pela 

NR-18 e a NR-24, "Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho". 

Caso sejam utilizadas as instalações físicas da edificação para montagem do canteiro 

de obras, a CONTRATADA se responsabilizará pelo reparo de possíveis danos causados. 

Tapume com telha metálica 

As áreas do canteiro de obras deverão ser vedadas com tapumes em chapas metálicas, 

estruturadas com peças de madeira de dimensões de 3”x3”, apresentando assim aspecto 

estético uniforme e bem-acabado, permitindo acesso seguro e independente. O local será 

devidamente cercado e deverá ter placas de sinalização de aviso, conforme normas de 

segurança do trabalho, alertando os usuários e/ou veículos do Campus sobre os serviços que 

possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na área da obra e 

consequentemente ao Campus Universitário.  

Após a instalação dos tapumes, caberá à CONTRATADA a sua conservação e 

manutenção em quaisquer situações, até o dia da entrega da obra, ficando a cargo da 

Fiscalização qualquer exigência de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem 

necessários, assim como a indicação de local adequado para armazenamento. 

Transporte de container 
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Carga e descarga de container 

Caberá à CONTRATADA arcar com os custos e com a logística de transporte, carga e 

descarga dos contêineres a serem locados, assim como quaisquer remanejamentos que se faça 

necessário, por necessidade ou por solicitação da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA será 

responsável por eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos às estruturas 

existentes no local. 

Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada 

Extintor de incêndio portátil com carga de PQS 

A CONTRATADA disponibilizará extintores de incêndio para proteção das 

instalações do canteiro de obras. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, inspecionar, 

manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais 

documentos complementares mencionados na referida norma. Os padrões e quantidades 

deverão seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n 897, de 21/09/1976 que regulamenta o 

Decreto-lei no 247, de 21/7/1975, que dispõe sobre segurança contra incêndio e pânico. 

Guarita para canteiro de obra 

A guarita do canteiro de obra deve estar situada junto ao acesso de pedestres do 

canteiro e ser suficiente ampla para manter o estoque de equipamentos de proteção individual 

para visitantes. A guarita deve possuir condições de segurança e ergonômicas adequadas para 

abrigar profissional responsável pelo controle e registro de acesso de pessoas ao canteiro de 

obras. 

Vigia noturno com encargos complementares 

Vigia diurno com encargos complementares 
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O vigia noturno deverá atuar diariamente das 19:00h às 07:00h 

O vigia noturno atuará aos fins de semana e feriados das 07:00h às 19:00h 

Caberá a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro. 

Considerando que para cumprir o estabelecido pela legislação em relação a esta 

categoria, com jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de folga. 

EQUIPAMENTOS 

Andaime 

A utilização de andaimes deve atender norma ABNT NBR 6494:1990 Versão 

Corrigida: 1991- Segurança nos andaimes. 

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação deverão ser 

feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e 

construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e 

fixado de modo seguro e resistente. Deverão ser tomadas precauções especiais quando da 

montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. 

Deverão ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessórios. Sua 

montagem e desmontagem deverão ser realizadas por profissionais especializados para esta 

tarefa, com supervisão contínua de Técnico de Segurança do Trabalho, que deverá atestar a 

segurança da instalação, em todos os seus requisitos, para que então possam ser iniciados os 

demais serviços. 
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Caberá à CONTRATADA arcar com os custos e com a logística de transporte, carga e 

descarga dos andaimes, seus complementos e acessórios a serem utilizados durante a obra, 

assim como qualquer remanejamento que se faça necessário, por necessidade e/ou por 

solicitação da Fiscalização. 

Caso seja utilizada madeira para execução de proteções nos andaimes, essa deve ser de 

primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência 

e mantida em perfeitas condições de uso e segurança, é proibida a utilização de aparas de 

madeira. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 120 cm) e 

rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da 

face de trabalho. É proibida a retirada de qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou 

anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas ou 

outros elementos para atingir lugares mais altos. O acesso aos andaimes só poderá ser feito de 

maneira segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo, 120 cm de largura e deverão ser 

também instaladas por profissionais especializados, serão executadas em pranchões de 

madeira devidamente travados ou por passarelas metálicas. Nunca se poderá deixar que 

pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. Não será permitido, sobre as 

plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais 

que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários. 

Refletores para iluminação dos locais de serviço 

A iluminação provisória deverá obedecer à quantidade de lux necessário para a 

atividade a ser exercida pelo trabalhador independentemente de ser provisória. Os circuitos de 

iluminação deverão ter seu dispositivo de proteção e manobra nos quadros terminais. No caso 

de instalações aéreas, esta deverá estar no mínimo à 2,5 metros do nível do solo, porém se 

esta distância não for a segura para a atividade exercida no local esta altura deverá ser 

aumentada para uma distância segura da atividade. As luminárias deverão ser instaladas em 
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circuitos de iluminação sendo proibida a instalação em circuitos de distribuição ou qualquer 

outro circuito que não for para tal finalidade. Em locais onde as lâmpadas de iluminação 

puderem sofrer qualquer impacto, como locais em que transitam materiais, ferros, carrinhos 

de mão, estas deverão ser protegidas por luminárias contra impactos. Nos locais onde se 

encontram ventiladores, exaustores ou qualquer outro tipo de máquina com movimentos 

giratórios não poderão ser instaladas lâmpadas fluorescentes todas na mesma fase da 

instalação, evitando o efeito estroboscópio onde a frequência da tensão aplicada na lâmpada 

poderá ser múltipla da frequência de rotação da máquina giratória.  

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A Contratada deverá realizar inspeção inicial das condições das instalações elétricas 

existentes no SIARQ – Sistema de Arquivos da UFRJ. 

Na inspeção inicial a CONTRATADA irá levantar toda a instalação elétrica do SIARQ, 

inclusive os quadros de distribuição, disjuntores, barramentos, interruptores, caixas de 

passagem, circuitos, pontos de tomadas, pontos de iluminação, pontos de tomada para ar-

condicionado, entre outros, com objetivo de elaborar relatório inicial de obra com registro 

fotográfico, incluindo informações técnicas sobre não conformidades observadas. 

A CONTRATADA irá levantar na inspeção inicial as características elétricas tais como 

potência nominal, tensão nominal, frequência, corrente nominal, fator de potência, e demais 

informações técnicas pertinentes de todas as cargas existentes, tais como aparelhos de ar 

condicionado, microcomputadores, monitores, estabilizadores de tensão, no-breaks, 

impressoras, entre outros para de lista de cargas e quadro de cargas. 

A Contratada deverá avaliar na inspeção inicial a necessidade de intervenções na 

infraestrutura já existente (eletroduto embutido na alvenaria) que interliga a atual caixa de 

passagem os leitos do subsolo. 

Após inspeção prévia com emissão de relatório fotográfico das condições iniciais da 

instalação elétrica e da lista de cargas do SIARQ a CONTRATADA deverá remover todo o 
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cabeamento elétrico antigo, bem como, seus componentes da instalação, tais como quadros, 

barramentos, disjuntores, luminárias, lâmpadas, interruptores, tomadas, entre outros. 

A CONTRATDA fornecerá à Fiscalização relatório técnico inicial de obra com o 

registro fotográfico e respectiva legenda das áreas antes das intervenções. Os relatórios 

deverão ser apresentados em três vias, acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em 

mídia digital (CD/DVD). 

 

DESMOBILIZAÇÕES E RETIRADAS 

A CONTRATADA após realizar a inspeção inicial das condições pré-existentes das 

instalações elétricas do SIARQ deverá realizar inspeção prévia para garantir que a instalação 

elétrica do SIARQ não esteja energizada, se certificando que todos os disjuntores gerais do 

QGBT da subestação principal que alimentam o SIARQ estejam DESLIGADOS! Os 

disjuntores gerais do QGBT que alimentam o SIARQ, além de estarem manobrados na 

posição DESLIGADA, deverão ser etiquetados com sinalização de segurança de impedimento 

e bloqueados. Os disjuntores gerais impedidos e sinalizados somente poderão ser religados 

pela equipe técnica da CONTRATADA acompanhada pela Fiscalização da UFRJ, após o 

restabelecimento das condições normais de funcionamento e de segurança da instalação. 

A CONTRATADA deverá realizar medições de tensão nos quadros de distribuição e 

demais circuitos no SIARQ de forma a verificar a ausência de tensão elétrica (circuitos sem 

energia) antes de iniciar os procedimentos de retirada das instalações elétricas.  

Deverão ser retirados todos os materiais da instalação elétrica predial do SIARQ, tais 

como: quadros de distribuição, disjuntores, barramentos, DRs, DPS, caixas de passagem, 

tomadas, interruptores, luminárias, lâmpadas, conduletes, sistema X, eletrodutos, conduítes, 

eletrocalhas, bandejas, suportes, braçadeiras, cabeamento, e demais elementos de 

infraestrutura que estiverem obsoletos, danificados ou em desacordo com as normas técnicas. 
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A CONTRATADA deverá retirar todos os disjuntores e demais elementos do quadro 

de distribuição QDFL do corredor do TCA, localizado do lado externo na mesma parede que 

se encontram instaladas a caixa de passagem e os sete quadros de distribuição no hall de 

entrada do SIARQ. 

Todo o material elétrico retirado a ser descartado deverá ser entregue à fiscalização da 

UFRJ para que a mesma tome as providências quanto à sua destinação final. 

INFRAESTRUTURA 

Para passagem do cabeamento de entrada dos dois circuitos alimentadores principais 

de baixa tensão, a CONTRATADA deverá instalar eletrodutos embutidos interligando o 

QDFL do corredor até a caixa de passagem no hall de entrada do SIARQ - Sistema de 

Arquivos da UFRJ.  

A CONTRATADA deverá verificar o estado de conservação dos dutos, bem como se 

os eletrodutos existentes atendem as especificações quanto da taxa máxima de ocupação de 

eletrodutos, conforme Norma Técnica NBR 5410. 

Os meios de fixação, as bandejas, leitos, prateleiras ou suportes devem ser escolhidos 

e dispostos de maneira a não danificar os cabos nem comprometer seu desempenho. Eles 

devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as influências externas a 

que forem submetidos, conforme subitem 6.2.11.3.3 da NBR5410. 

A CONTRATADA poderá substituir ou acrescentar novos eletrodutos embutidos 

verticais com fio guia até a caixa de passagem caso seja necessário para previsão futura de 

novos cabeamentos de alimentação. 
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A CONTRATADA deverá instalar nova caixa de passagem metálica de sobrepor 

podendo-se aproveitar ou não a infraestrutura de eletrodutos embutidos já existentes na caixa 

de passagem embutida antiga.  

A CONTRATADA poderá após avaliação, aproveitar a caixa de passagem metálica 

embutida na parede já existente, desde que ela esteja em bom estado de conservação, e 

adequada a norma NBR 5410. No caso de aproveitamento da caixa de passagem original no 

hall de entrada do SIARQ a CONTRATADA deverá providenciar a colocação de tampa cega 

metálica na cor cinza fixada através de parafusos, bem como infraestrutura de eletrodutos 

embutidos para interligação com a nova caixa de passagem de sobrepor. 

A CONTRATADA deverá instalar infraestrutura de eletrocalha metálica lisa fechada 

fixada na parede através de parafusos e buchas plásticas ou através de eletrodutos rígidos de 

PVC de cor cinza tipo TOP ou similar, de forma aparente, fixado na parede através de 

braçadeiras metálicas tipo copo e buchas para interligação horizontal da caixa de passagem 

nova até os quadros de distribuição no hall de entrada do SIARQ. Independente do método 

adotado de infraestrutura deverá ser previsto espaço reserva para futuras instalações de 

cabeamento de alimentação, bem como respeitar a taxa máxima de ocupação conforme 

estabelecido n a NBR 5410. 

A CONTRATADA deverá instalar infraestrutura vertical de eletrocalha metálica lisa 

fechada fixada na parede através de parafusos e buchas plásticas, de forma aparente, para 

interligação dos quadros de distribuição QDFL - Quadro de distribuição de Iluminação e 

tomadas e QDAC – quadro de distribuição de Ar condicionado até as bandejas de distribuição 

localizadas acima do forro (rebaixamento do teto). 
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A CONTRATADA deverá utilizar os acessórios para um adequado acoplamento entre 

eletrocalhas, eletrodutos, eletrocalhas/eletrodutos, eletrocalhas/bandejas, eletrodutos/bandejas 

e demais elementos de infraestrutura da instalação elétrica. 

A partir dos quadros de distribuição localizados no hall de entrada os circuitos 

elétricos serão distribuídos para os ambientes através de bandejas abertas (eletrocalhas 

metálicas perfuradas abertas sem tampa superior), no sentido horizontal, posicionadas sobre o 

forro, abaixo da laje (teto), e distribuídos dentro de cada sala, com descidas aparentes por 

meio de eletrodutos rígidos de PVC, na cor cinza, tipo TOP ou similar, sobrepostos na 

alvenaria e fixados na parede através de braçadeiras metálicas tipo copo, buchas, arruelas e 

parafusos. 

A CONTRATADA poderá optar por realizar a distribuição horizontal dos circuitos 

elétricos dentro dos limites de um mesmo ambiente (sala) através das bandejas (eletrocalhas 

abertas perfuradas em forma de U) acima do forro com descidas através de eletrodutos rígidos 

de PVC, de cor cinza, tipo TOP (ou similar),instalados nas paredes de forma aparente 

(sobrepor) fixados por braçadeiras metálicas tipo copo com buchas e parafusos até os pontos 

de tomada e interruptor (condulete) ou através de eletrodutos rígidos de PVC dispostos na 

horizontal. 

Os materiais utilizados na fabricação das bandejas e eletrocalhas devem ter 

propriedades que permitam suportar sem danos as influências externas a que são submetidos, 

conforme a Norma Técnica NBR 5410.  

As bandejas metálicas (eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) e as 

eletrocalhas metálicas lisas fechadas deverão ser aterradas e equipotencializadas. 
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Nos percursos verticais deve-se assegurar que os esforços de tração exercido pelo peso 

dos cabos não conduzam à deformações ou ruptura dos condutores nem esforços de tração 

sobre as conexões. 

Os cabos devem ser dispostos preferencialmente numa única camada. Para mais 

camadas deve-se limitar a quantidade de material combustível (isolação, capa, cobertura) para 

evitar propagação de incêndio. Para tanto, o volume de material combustível deve ser limitado 

a: a) 3,5 dm³ por metro linear, para cabos de categoria BF da NBR 6812; b) 7 dm³ por metro 

linear, para cabos de categoria AF/R da NBR 6812. 

Condutores isolados só podem ser instalados em canaletas ou perfilados de parede 

maciça e com tampa que só podem ser removidas com auxílio de ferramentas. A norma NBR 

5410 estabelece condições para o uso de cabos isolados em canaletas ou perfilados sem 

tampa. 

Para as canaletas no solo ou piso, utilizar cabos unipolares e multipolares.  

Para canaletas no piso, os cabos isolados deverão ser instalados em eletrodutos. 

Quando uma linha elétrica atravessar elementos da construção, tais como pisos, 

paredes, coberturas, tetos, etc., as aberturas remanescentes à passagem da linha devem ser 

obturadas de modo a preservar a característica de resistência ao fogo de que o elemento for 

dotado. 

A seção do eletroduto e o tamanho das eletrocalha/leitos deverão ser calculadas 

levando-se em consideração as taxas de ocupação máximas em conformidade com a norma 

NBR-5410. 

A CONTRATADA deverá garantir a adequada fixação das bandejas (eletrocalhas 

metálicas perfuradas abertas sem tampa) utilizadas na distribuição horizontal sobre o forro. A 
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fixação poderá ser através de mão francesa reforçada instalada na parede de alvenaria ou 

através de suportes, tirantes ou vergalhão e chumbadores e com rosca na laje (teto). 

A CONTRATADA deverá adotar distância mínima recomendada entre suportes de 

fixação das eletrocalhas ou bandejas de 1 (um) metro, sendo passível o aumento desta 

distância respaldado por cálculo ou norma técnica. 

Poderão ser projetados, a título de previsão de reserva, eletrodutos com bitolas 

superiores às necessárias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios; 

Nas instalações de eletrodutos aparentes em divisórias, para instalação das braçadeiras 

deverão ser utilizadas buchas adequadas para drywall. 

Em divisórias, a instalação elétrica deverá ser realizada através de eletrodutos rígidos 

de PVC, de cor cinza, de forma aparente, alimentando as tomadas e interruptores 

acondicionados em conduletes aparentes tipo TOP ou similar.  

Os conduletes de PVC tipo top ou similar deverão ser instalados de forma aparente 

(sobrepor) fixados nas paredes ou divisórias através de parafusos e buchas. 

Antes da enfiação, a CONTRATADA deverá verificar se os eletrodutos e as bandejas 

(eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) estão limpos, secos e sem obstrução. Para 

facilitar a enfiação, poderá ser usado lubrificante apropriado à finalidade e compatível com o 

tipo de isolamento dos condutores, além de fios ou fitas metálicas. 

Em divisórias, a CONTRATADA poderá optar por executar instalação elétrica 

embutida, dentro das divisórias (espaço de construção), desde que sejam utilizados cabos 

unipolares e atendam aos requisitos das normas técnicas NBR 5410: 2004 – Instalações 

Elétricas de baixa Tensão e a  NBR 13570: 1996  - Instalações elétricas em locais de afluência 

de público. 
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Em áreas comuns, em áreas de circulação e em áreas de concentração de público, em 

locais BD2, BD3 e BD4, as linhas elétricas embutidas devem ser totalmente imersas em 

material incombustível, enquanto as linhas aparentes e as linhas no interior de paredes ocas ou 

de outros espaços de construção devem atender a uma das seguintes condições: 

a) no caso de linhas constituídas por cabos fixados em paredes ou em tetos, os cabos 

devem ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e 

gases tóxicos; 

b) no caso de linhas constituídas por condutos abertos, os cabos devem ser não-

propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Já 

os condutos, caso não sejam metálicos ou de outro material incombustível, devem ser não-

propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; 

c) no caso de linhas em condutos fechados, os condutos que não sejam metálicos ou de 

outro material incombustível devem ser não-propagantes de chama, livres de halogênios e 

com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Na primeira hipótese (condutos metálicos ou 

de outro material incombustível), podem ser usados condutores e cabos apenas não-

propagantes de chama; na segunda, devem ser usados cabos não-propagantes de chama, livres 

de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (subitem 5.2.2.2.3 da NBR 

13570). 

Os circuitos de iluminação deverão ser acondicionados em perfilados metálicos 

perfurados abertos em forma de U, derivando-se das bandejas sobre o forro até as luminárias. 

Os perfilados metálicos perfurados abertos destinados aos circuitos de iluminação 

deverão ser fixados no teto através de chumbadores, tirantes e vergalhões rosqueados. 
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A infraestrutura de chegada as unidades evaporadoras e ou condensadoras externas 

dos aparelhos de ar condicionados tipo Split Hi Wall poderão ser de eletroduto de PVC rígido 

ou em Sealtubo na cor cinza. 

A empresa CONTRATADA deverá adequar/corrigir/complementar o seu Projeto 

Básico e Executivo conforme os equipamentos comprados (quadro de distribuição, etc) ou já 

pré-existentes (QDFL do corredor, etc), em especial no que tange aos afloramentos de cabos, 

posições dos eletrodutos, posições das bandejas no forro, conexões com a malha de 

aterramento, etc. 

Os dutos destinados à passagem de cabeamento de dados e voz devem ser separados e 

afastados dos dutos por onde passam o cabeamento da instalação elétrica; 

QUADROS ELÉTRICOS 

Os quadros de distribuição de baixa tensão deverão ser do tipo TTA/PTTA seguir as 

normas IEC 60439-1:2003 e IEC 60439-3:2004. 

A CONTRATADA para montagem aparente dos quadros de distribuição, deverá fixá-

los nas paredes de alvenaria através de chumbadores e parafusos em quantidades e dimensões 

necessárias à sua perfeita fixação. 

Os quadros de distribuição serão de material incombustível e resistente à umidade. O 

grau de proteção do invólucro será adequado às condições do ambiente no local da instalação. 

Os circuitos de alimentação provenientes do QGBT da subestação principal do subsolo 

deverão alimentar primeiro dois disjuntores gerais tripolares a serem instalados no QDFL do 

corredor. Os dois disjuntores gerais tripolares deverão alimentar os dois quadros de 

distribuição do SIARQ passando pela caixa de passagem de entrada. Caso a CONTRATADA 

no projeto básico dimensione uma quantidade superior de quadros de distribuição para o 
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SIARQ, os quantitativos de disjuntores gerais do QDFL do corredor poderão ser modificados 

para fins de adequação ao projeto.  

A CONTRATADA deverá prever nos quadros de distribuição espaços para instalação 

de DR – Disjuntor Diferencial Residual e DPS – Dispositivo de Proteção contra Surtos. 

Os quadros de distribuição deverão ser em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, 

com barramento trifásico e com barramentos separados para Neutro e Terra. Todos os 

barramentos serão de cobre, rigidamente fixados e identificados. 

Os barramentos indicados no projeto serão constituídos por peças rígidas de cobre 

eletrolítico nu, cujas diferentes fases serão identificadas por cores convencionais: verde, 

amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos deverão ser firmemente fixados 

sobre isoladores. 

Os quadros de distribuição devem prever tampas com rasgos para os compartimentos 

dos disjuntores, deixando aparentes somente as alavancas de operação. 

Os quadros devem prever tampas ou anteparos que impossibilitem acesso acidental as 

partes energizadas, sendo possível a retirada dos mesmos somente através de uso de 

ferramentas (norma regulamentadora NR10 – Segurança em Instalações em Serviços de 

Eletricidade).  

Os quadros devem prever a adoção de procedimento de impedimento conforme a 

norma regulamentadora NR10. 

Deverá constar nos quadros de distribuição a indicação da tensão nominal, da corrente 

nominal, da corrente de curto-circuito, do número de fases, do diagrama trifilar, além da sua 

própria identificação. O nível de tensão nominal padrão da instalação elétrica do prédio Jorge 
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Machado Moreira é de 220 Volts de corrente alternada entre fases e de 127 Volts AC entre 

fase e neutro. 

Deverão ser utilizados disjuntores de proteção padrão DIN, curva C, fixados por trilho 

de engate rápido. 

Os quadros serão sempre providos de terminal de terra. 

Os quadros de distribuição deverão conter fixado na tampa externa, etiqueta de 

sinalização de segurança, contendo informações de alerta nas cores vermelho e amarela como 

por exemplo: “ATENÇÃO! PERIGO! QUADRO ENERGIZADO! 220V” ou similar. 

Prever espaço suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos 

condutores de maior seção com raio de curvatura não inferior ao valor mínimo recomendado 

por norma e pelo fabricante. 

Identificar todos os quadros de distribuição, por meio de plaquetas de identificação. 

Identificar todos os circuitos, por meio de plaquetas e anilhas de identificação, além de 

anexar em cada quadro diagrama unifilar com as descrições de cada circuito. 

Todas as conexões dos condutores com o borne do disjuntor deverão ser realizadas 

através de terminais isolados, crimpados e testados para conferir melhor área de contato 

elétrico. 

Prever, nos quadros, barramento trifásico e barra de aterramento, independente da 

barra do neutro. 

Dimensionar todos os dispositivos de proteção de acordo com as condições de carga e 

coordená-los de acordo com as proteções a montante do circuito e com a seção dos 

condutores. 
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Distribuir as cargas dos circuitos entre as barras de fase de modo a proporcionar o 

equilíbrio entre as fases. 

Cada quadro de distribuição será alimentado por um circuito alimentador e disjuntor 

geral do QDFL do corredor independente. Cada circuito alimentador é composto por 3(três) 

condutores fase, 1(um) condutor Neutro e 1(um) condutor de Proteção (Terra). 

Os quadros devem prever disjuntores de reserva, e espaços vazios para futura 

colocação de disjuntores na proporção de um para cada cinco disjuntores ativos (conforme 

NBR 5410). 

A CONTRATADA deverá prever no mínimo dois quadros de distribuição no SIARQ: 

1 (um) quadro QDFL para Iluminação e Tomada e 1 (um) quadro QDAC para Ar 

condicionado. É permitida a alteração da quantidade de quadros de distribuição, desde que 

devidamente justificada tecnicamente pela CONTRATADA baseada em cálculos de projeto e 

aprovada pela fiscalização da UFRJ após análise. 

Como no SIARQ existem 10 (dez) aparelhos de ar condicionados tipo Hi Wall e 3 

(três) aparelhos de ar condicionados tipo janela, temos 13 circuitos independentes, devem ser 

previstos no mínimo 4 (quatro) espaços reservas no quadro conforme a NBR 5410.  

A corrente nominal do barramento do quadro de distribuição não será inferior à 

capacidade mínima do alimentador necessário à alimentação das cargas, considerando-se as 

cargas inicialmente instaladas e as estimadas para instalação futura. 

Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dinâmicos e térmicos da corrente 

de curto-circuito. 

Os disjuntores terão capacidade de ruptura não inferior ao valor da corrente de curto-

circuito trifásico simétrico eficaz, no quadro. 



 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS 

Objeto: Contratação emergencial para elaboração de projeto e execução de obra para 

recuperação da rede elétrica, de lógica, dados e telefonia da sala do SIARQ – Sistema de 

Arquivos da UFRJ e serviços complementares. 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00 

Processo: 23079.211647/2021-90 Data: MAI/2021 Fl: 

 
CABEAMENTO 

Os circuitos alimentadores internos provenientes do QDFL do corredor deverão ser 

dimensionados pela CONTRATADA de modo a transmitir potência suficiente aos circuitos 

alimentados, bem como atender a futuros aumentos de carga. 

Para execução de remoção do cabeamento dos circuitos antigos do QDFL do Corredor 

e da instalação do novo cabeamento do alimentador através de eletroduto embutido até a caixa 

de passagem no hall de entrada do SIARQ, a CONTRATADA deve agendar previamente com 

a Fiscalização da UFRJ para execução do desligamento da baixa tensão da subestação 

principal do subsolo.  

A CONTRATADA deverá realizar inspeção final das condições da nova instalação 

elétrica do SIARQ antes de realizar os procedimentos de manobra de energização dos quadros 

e circuitos do SIARQ. 

A CONTRATADA antes de realizar a conexão dos circuitos alimentadores principais 

na entrada dos disjuntores gerais no QDFL do corredor, deve priorizar a passagem de todo o 

cabeamento dos circuitos alimentadores internos através dos eletrodutos embutidos na parede, 

passando através da caixa de passagem até sua conexão aos quadros de distribuição no 

SIARQ.  

A manobra para ligar os novos disjuntores gerais no QDFL do corredor que irão 

alimentar o circuito alimentador dos quadros de distribuição somente poderá ser efetuada após 

a conclusão de todo o serviço de instalação elétrica do SIARQ, pela CONTRATADA e com a 

aprovação da fiscalização da UFRJ. 

Os condutores utilizados para alimentadores de baixa tensão deverão possuir isolação 

de 0,6/1,0kV, condutor unipolar de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 05 extra 
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flexível, anti chama, isolação em composto termo fixo não halogenado HEPR 90°, cobertura 

em composto termoplástico não halogenado; 

Cada quadro de distribuição será alimentado por um circuito alimentador e disjuntor 

geral do QDFL do corredor independente. Cada circuito alimentador é composto por 3(três) 

condutores fase, 1(um) condutor Neutro e 1(um) condutor de Proteção (Terra). 

O condutor de proteção e o condutor neutro do circuito alimentador serão provenientes 

dos respectivos barramentos do QDFL do corredor – quadro geral de distribuição de baixa 

tensão. No caso de comprovado através de medições problemas de não efetividade do 

aterramento oriundo do QDFL do corredor a CONTRATADA deverá providenciar 

aterramento efetivo diverso com instalação de caixa de inspeção, cabo de cobre nu, acessórios 

e haste de aterramento. 

Definir percurso, selecionar e dimensionar suporte ou conduto apropriado para os 

cabos alimentadores dos circuitos dos aparelhos de ar-condicionado, a partir da bandeja 

(eletrocalha aberta perfurada) até o local de instalação das unidades externas (definido em 

projeto específico), conforme as condições físicas locais e os cabos de energia propriamente 

ditos, observando-se criteriosamente as prescrições e restrições da normalização em vigor. 

Antes da enfiação, deverá ser verificado se os eletrodutos, eletrocalhas e as bandejas 

(eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) estão limpos, secos e sem obstrução. Para 

facilitar a enfiação, poderá ser usado lubrificante apropriado à finalidade e compatível com o 

tipo de isolamento dos condutores, além de fios ou fitas metálicas. 

O lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade 

e compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial 

neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será permitido o emprego de graxas. 



 

UFRJ-ETU-EPLAN/CLA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE 
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA 

CADERNO DE 

ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS 

Objeto: Contratação emergencial para elaboração de projeto e execução de obra para 

recuperação da rede elétrica, de lógica, dados e telefonia da sala do SIARQ – Sistema de 

Arquivos da UFRJ e serviços complementares. 

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitária, Ilha do Fundão-RJ. 

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00 

Processo: 23079.211647/2021-90 Data: MAI/2021 Fl: 

 
Os condutores dos circuitos terminais serão de cobre, isolado, isolamento de 

0,6/1,0kV, condutor unipolar flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 05, anti 

chama, isolação em composto termo fixo não halogenado HEPR 90°, cobertura em composto 

termoplástico não halogenado. 

Nas linhas elétricas em que os condutos forem bandejas, leitos, prateleiras ou suportes 

horizontais, e nas linhas em que os cabos forem diretamente fixados em paredes ou tetos, só 

devem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares (Conforme subitem 6.2.11.3.1 da 

NBR5410). 

Os cabos deverão ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois, depositados 

sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos trifásicos em lances horizontais 

deverão ser fixados na bandeja a cada 20 m, aproximadamente. Cabos singelos em lances 

horizontais deverão ter fixação a cada 10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverão ter 

fixação a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas deverão ser arrumados um ao lado do outro, 

sem sobreposição. 

Quando da utilização de condutores em paralelo em vários eletrodutos, cada eletroduto 

deverá conter um condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro. 

Toda a fiação elétrica deverá atender a um padrão de cores, utilizando-se para os 

condutores fase as cores vermelha, branca e preta; para o condutor neutro a cor azul claro; 

para o condutor terra a cor verde e para o condutor retorno a cor amarela. 

Identificar todos os condutores, por meio de anilhas alfanuméricas de identificação, 

em suas terminações (quadro/tomada ou quadro/luminária). 
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Todas as conexões dos condutores com o borne do disjuntor deverão ser realizadas 

através de terminais isolados, crimpados e testados para conferir melhor área de contato 

elétrico. 

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de passagem ou 

junção. Não serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos, 

conforme disposição da NBR 5410. 

As emendas dos cabos de 0,6 a 1 kV serão feitas com conectores ou luvas de 

compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas 

com fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão 

aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. 

Todos os condutores elétricos a serem utilizados deverão possuir material de cobertura 

de isolamento elétrico com características de não propagação de chamas (anti-chama), e não 

halogenados, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. 

O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características 

equivalentes às dos condutores utilizados. 

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos 

seguintes critérios: 

 cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas 

dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho; 

 condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem 

solda, por conectores de pressão ou terminais de aperto; 

 O condutor neutro não poderá ser comum a mais de um circuito. 
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Quando da utilização de condutores em paralelo em vários eletrodutos, cada eletroduto 

deverá conter um condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro; 

As bandejas metálicas (eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) deverão ser 

aterradas e equipotencializadas através do condutor de proteção de terra; 

Manter distanciamento de no mínimo 30 cm entre os cabos elétricos e os cabos de 

dados para evitar interferências eletromagnéticas, salvo existência de cabeamento estruturado 

com blindagem aterrada informada pela TIC – Superintendência de Tecnologia da Informação 

da UFRJ; 

ILUMINAÇÃO 

O dimensionamento da iluminação deverá ser elaborado atendendo os requisitos 

mínimos previstos na norma NBR ISSO/CIE-8995-1 e NBR 10898; 

A CONTRATADA deve utilizar luminárias de boa eficiência, que proporcione uma 

distribuição de luz adequada ao tipo de lâmpada utilizada e a tarefa a que se destina o 

ambiente a ser iluminado sem causar ofuscamento ou deficiência luminosa; 

Os interruptores deverão ser instalados em conduletes. 

Os interruptores devem ser instalados de 1,20m (120 cm) até 1,30m (130 cm) do piso 

acabado, conforme a NBR 5410. 

Deve-se utilizar lâmpadas LED tubulares de fator de potência superior a 0,92; 

A disposição e tipos de luminárias visará a harmonização com o Projeto de 

Arquitetura; 

A instalação das luminárias deverá atender as especificações detalhadas no projeto de 

iluminação elaborado pela CONTRATADA que irá estabelecer o nível de iluminância 
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necessário, e determinará o tipo de iluminação, número de lâmpadas por luminária, número e 

tipos de luminárias, detalhes de montagem, localização das luminárias, caixas de passagem e 

interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalação. 

Deverá ser previsto sistema de iluminação de emergência das áreas comuns e 

corredores. Este constará de blocos autônomos distribuídos por toda a rota de fuga da 

edificação, garantindo a iluminação mínima exigida. 

A proteção dos circuitos de iluminação deverá ser independente dos outros tipos de 

cargas elétricas. 

Os circuitos de iluminação e tomadas serão derivados de um mesmo quadro de 

distribuição QDFL; 

Utilizar lâmpadas LED tubulares adequadas às características do ambiente e ao tipo de 

trabalho realizado no SIARQ; 

As luminárias serão embutidas no forro e fixadas na laje através de tirantes e 

chumbadores. 

Todas as luminárias deverão possuir o condutor terra com a mesma seção reta nominal 

(bitola) do condutor fase conectado a massa (invólucro metálico). 

Os suportes de soquetes para as lâmpadas LED tubulares devem ser do tipo T8 ou 

similar, com conexão através de rotação parcial da lâmpada tubular. 

As luminárias de lâmpada LED tubular a serem instaladas devem ser construídas de 

modo a impossibilitar eventuais quedas de lâmpadas, permitindo fácil manutenção com 

substituição das lâmpadas defeituosas. 
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TOMADAS 

A CONTRATADA irá instalar a quantidade de tomadas previstas no 

dimensionamento elaborado no projeto executivo, em atendimento as necessidades de 

alimentação dos pontos das cargas levantadas, postos de trabalho, das quantidades mínimas 

previstas na NBR5410, e demandas futuras apontadas pelo SIARQ e pela Fiscalização da 

UFRJ. 

Deverão ser previstas TUE’s (tomadas de uso específico) para cada um dos aparelhos 

de ar condicionados tipo Split ou tipo Janela. 

Tomadas de uso específico (TUE), tais como para chuveiros, micro-ondas, geladeiras 

e aparelhos de ar condicionado, serão alimentadas através de circuitos independentes 

conforme estabelece a NBR 5410. 

As tomadas deverão ser instaladas através de conduletes de PVC de sobrepor. 

As tomadas deverão ser compatíveis com as características de potência nominal, 

corrente nominal e tensão nominal as cargas do SIARQ. 

As tomadas poderão ser monofásicas, 127 V AC (Fase + Neutro + Terra) ou bifásicas, 

220V AC (2 Fases + Terra). 

A CONTRATADA deverá levantar a tensão nominal de cada aparelho de ar 

condicionado, através de informações obtidas no local ou em dados de placa (fabricante, 

marca e modelo) ou pelo manual do fabricante, podendo ser monofásicos de 127V, bifásicos 

de 220V ou trifásicos 220V ( 3 fases + Terra). 

As tomadas Baixas devem ser instaladas a 30 cm do piso acabado, conforme a NBR 

5410. 
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As tomadas Médias devem ser instaladas de 1,20m (120 cm) até 1,30m (130 cm) do 

piso acabado, conforme a NBR 5410. 

As tomadas Altas devem ser instaladas de 2m até 2,25 m do piso acabado, conforme 

NBR 5410. 

Devem ser consideradas as especificações técnicas e dados de placas dos aparelhos e 

equipamentos (potência nominal, tensão, corrente) para dimensionamento das tomadas de uso 

específico (TUE); 

Na determinação da potência, quando não houver informação do equipamento 

específico a ser instalado no local ou orientação da UFRJ, deverão ser previstos os valores 

mínimos para potência de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico 

recomendados no item 4.2.1.2 da Norma NBR 5410; 

Todas as tomadas TUGs de uso geral e TUEs de uso específico deverão possuir o 

condutor terra; 

As conexões elétricas executadas diretamente nos bornes de entrada de aparelhos de ar 

condicionados tipo Split Hi Wall, sem utilização de plugues ou tomadas TUE, deverão ser 

realizadas obrigatoriamente através de terminais isolados (tipo pino, garfo ou olhal) 

adequados a seção reta nominal do fio bitola) de maneira a melhorar a área de contato 

elétrico. 

Todos os aparelhos de ar condicionados devem possuir conexão com o condutor de 

proteção de Terra. 

As tomadas de uso específico para alimentação de aparelhos de ar condicionados 

devem ser adequadas ao nível de corrente e tensão nominais do aparelho fornecidas no 

manual dos aparelhos. 
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As tomadas localizadas em áreas molhadas deverão possuir proteção com Disjuntor 

Diferencial Residual (DR) de alta sensibilidade. 

As tomadas de uso geral deverão possuir circuitos independentes dos de iluminação, a 

fim de possibilitar alternativa de uso da energia elétrica, em caso de manutenção nas 

luminárias ou tomadas. 

As tomadas de uso comum TUGs para alimentação de estação de trabalho 

(computadores, monitores, estabilizadores de tensão, impressoras, entre outros) deverão em 

princípio ser monofásicas (127 Volts) Fase+Neutro+Terra, salvo informação contrária de 

informações obtidas no local, dados de placa da carga a ser alimentada e ou prestada pela 

fiscalização da UFRJ. 

As tomadas TUG e TUE de 10A/250V e 20A/250V deverão estar de acordo com a 

norma NBR 14136 -2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V 

em corrente alternada. 

A CONTRATADA deve observar as recomendações técnicas da norma NBR 14136 -

2012 referentes a Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em 

corrente alternada com relação à polarização das tomadas de 10A/250V e de 20A/250V (vide 

figura 1 abaixo). 
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Figura 1 

 

Para cargas de valor de correntes nominais superiores a 20A prevista na norma técnica 

NBR 14136 -2012, e ou trifásicas (3P +T, 220V), deverão ser adotadas tomadas do tipo 

STECK ou similar, compatíveis com o valor nominal da corrente e tensão. 

A CONTRATADA após alimentação dos circuitos o SIARQ deverá verificar através 

de medições nas tomadas TUG e TUE monofásicas, se os valores de tensão elétrica entre os 

pontos Fase-Neutro, Fase-Terra e Neutro-Terra estão adequados, assim como nas tomadas 

bifásicas, fase-fase e fase-terra. 

A CONTRATADA irá verificar através de medições de tensão a diferença de 

potencial elétrico presente entre os invólucros metálicos dos equipamentos e terra 

(Microcomputadores por exemplo).  Os invólucros metálicos devem apresentar valores baixos 

próximos de zero volt de maneira que não possa acarretar risco de choque elétrico por contato 

indireto (vide norma NR10).  
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Dispor, da forma mais uniforme possível, as tomadas de uso geral TUG’s nas paredes, 

nos rodapés, observadas as eventuais particularidades decorrentes das condições construtivas 

no local e conforme configuração de mobiliário da arquitetura;  

As tomadas localizadas em áreas molhadas deverão possuir proteção com disjuntor 

Diferencial Residual (DR) de alta sensibilidade, conforme a NBR 5410. 

O sistema de aterramento é o TN-S, aterrando-se caixas, luminárias e demais massas 

metálicas ao condutor de proteção de aterramento PE; 

Os quadros elétricos, bem como quaisquer outras peças metálicas diretamente em 

contato com a isolação de condutores energizados, devem ser firmemente aterrados por cabos, 

proporcionando ligação eficiente à rede de terra. Não são permitidos conectores soldados às 

carcaças dos equipamentos, sendo que as conexões aparafusadas devem assegurar contato 

permanente com os condutores de aterramento; 

Todos os pontos de força, das Tomadas de Uso geral e Uso Específico deverão possuir 

interligação ao condutor de proteção de aterramento PE; 

A eficácia dos aterramentos deve satisfazer às necessidades funcionais de segurança 

da instalação elétrica e dos equipamentos associados; 

Todas as estruturas metálicas fora do solo serão interligadas de maneira a garantir a 

equipotencialidade. Assim, todas as partes metálicas serão interligadas através das tubulações 

ou de elementos condutivos equipotenciais ligados ao sistema geral de terra. 

A CONTRATADA deverá posicionar os conduletes com tomadas próximos das cargas 

de destino, bem como os pontos de força para atender aos aparelhos de ar condicionados. 
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5. INSTALAÇÕES DE LÓGICA. DADOS E TELEFONIA 

As especificações de serviço referentes a este item serão encaminhadas em caderno a 

parte, elaborado pelo setor responsável pelo sistema de TI da UFRJ. 

6. FORRO 

DESMOBILIZAÇÕES E RETIRADAS 

A contratada deverá realizar a remoção de todo o forro em placas de lã de vidro 

existente, realizando o descarte adequado dos materiais conforme leis ambientais vigentes. 

INSTALAÇÕES 

A contratada deverá realizar a instalação de novo forro do tipo mineral, em painéis, 

apoiados numa estrutura metálica leve. Esta estrutura é formada por perfis tipo “T” com 

conexão clicada e tirantes que são presos à laje. 

Antes da instalação do forro mineral removível, a contratada deve demarcar todos os 

pontos de fixação dos tirantes que ficarão presos na laje e a altura que ficará o forro. Para isso, 

você pode usar um desses instrumentos: lápis, trena, prumo, nível ou linha de marcação. Só 

depois de garantir que todas as distâncias estão corretas é que os tirantes devem ser fixados na 

laje, com a ajuda de uma furadeira ou de uma pistola de instalação. 

Com a ajuda de parafusos e buchas, devem ser instalados os perfis perimetrais. O 

ponto de partida são as cantoneiras que ficarão nas paredes. Feito isso, deve-se fazer a fixação 

dos perfis principais nos tirantes e nas cantoneiras perimetrais. 

Em seguida deve-se realizar o posicionamento das travessas. A extremidade da 

travessa a ser fixada na cantoneira deve ser cortada com um alicate. Por fim são instalados os 

perfis de ponta e assim a montagem da estrutura metálica é concluída. 
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Depois da estrutura metálica já montada, deve-se fazer a instalação do forro mineral 

removível. As planas devem ser manuseadas com cuidado para que não sejam sujas e/ou 

danificadas. 

7. PINTURA 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIA 

Antes de realizar a pintura do ambiente, a contratada deverá realizar uma regularização 

na superfície de toda a alvenaria corrigindo as imperfeições que possam existir. Deverão ser 

verificadas eventuais trincas superficiais, ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se 

enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontram 

bem niveladas e aprumadas. Para aplicação, obedecer às recomendações do fabricante. 

Caso seja necessária a recomposição da superfície em algum trecho, deverão ser 

seguidos os seguintes procedimentos: 

Nas áreas onde for necessária a recomposição da camada de reboco, deverá ser seguido o 

procedimento de execução do reboco previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e 

tetos com argamassas-materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de reboco, 

com lançamento vigoroso, com auxílio de colher de pedreiro ou através de processo 

mecânico, até o preenchimento da área desejada. 

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a 

regularização da superfície com a utilização de desempenadeira ou régua, alisando e 

desempenando. A argamassa deve aderir bem ao chapisco e possuir textura e composição 

uniforme. A espessura da camada de emboço deverá seguir o nivelamento da superfície 

existente 
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APLICAÇÃO DE PINTURA 

A superfície a ser pintada deve estar firme, limpa e seca. Deverá ser aplicada uma 

demão de massa corrida acrílica, com lixamento e tempo de secagem final de 4 horas (ou 

conforme o especificado pelo fabricante). Após a completa secagem da massa, deverá ser 

aplicada uma demão de fundo selador acrílico, respeitando o tempo de secagem final de 24 

horas (ou conforme especificado pelo fabricante). 

Após a completa secagem do fundo selador, deverão ser aplicadas de forma manual 

duas demãos de tinta acrílica, conforme padrão existente, respeitando o tempo de secagem 

entre cada demão de 4 horas e o tempo de secagem final de 12 horas (ou conforme o 

especificado pelo fabricante para ambos os intervalos). 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, tendo em vista a grande dificuldade de remoção posterior 

de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas. Os salpicos que não puderem ser evitados 

deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

LIMPEZA 

Limpeza de obra 

É responsabilidade da Contratada a limpeza sistemática e contínua do canteiro de obra, 

durante o processo de execução das obras, e a compra dos materiais de limpeza necessários 

para a mesma. 

Não será permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do 

Canteiro de Obras. 
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Será feita a limpeza e a retirada de entulho e resíduos decorrentes dos serviços de 

instalações. 

Ao final da obra deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a 

serem limpas. 

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas 

as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, 

ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 

A Contratada será responsável pelos danos por ventura causados durante essa limpeza, 

sejam eles decorrentes de imperícias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.  

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá 

executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela 

Fiscalização. 
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DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

A Contratada será responsável pela desmobilização do canteiro de obras, e deverá 

executar, dentre outros, os serviços listados abaixo. A aceitação da obra estará condicionada à 

conclusão desse item. 

 Retirada de instalação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra. 

 Retirada de instalação provisória de obra de água e esgoto a rede publica. 

 Retirada de placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

 Retirada de tapume de vedação 

 Retirada de extintor incêndio. 

 

 


