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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente caderno estabelece condi¢des para a licitagdo, contratacdo e execucdo dos
servicos de Elaboragdo de projeto e execucdo de obra para recuperagdo das instalagdes
elétricas da sala do SIARQ — Sistema de Arquivos da UFRJ e demais servigos que venham a
ser necessarios em virtude das intervengoes a serem realizadas. As instalacoes do SIARQ
encontram-se no Edificio Jorge Machado Moreira, localizado na Avenida Pedro Calmon, n°

550 - Cidade Universitaria, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-917.
O escopo do servigo inclui:

1. Desenvolvimento de projeto basico e projeto executivo de instalagdes elétricas,
logica, dados e telefonia;

2. Desenvolvimento de or¢amento detalhado;

3. Desmobilizagdo e mobilizacdo dos mdveis e equipamentos existentes no local
da obra;

4. Demoligdes ¢ retiradas de cabeamento e infraestrutura aparente das redes
elétrica, de logica e telefonia que estiverem danificados ou obsoletos;

5. Execucdo de rede de instalagdes elétricas contemplando substituicdo de
infraestrutura, cabeamento e quadros elétricos;

6. Revisdo da rede de instalacdes de logica e telefonia, contemplando a
substitui¢do de infraestrutura e;

7. Substituicdo do forro existente por forro do tipo mineral;

8. Pintura das alvenarias contemplando regularizacdo e preparo da superficie.

Este caderno é composto dos seguintes capitulos, compatibilizados com a

numeracido do modelo de planilha orcamentaria elaborado:
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0. CONSIDERACOES GERAIS

Disposicoes gerais
Todos os esclarecimentos deverdo ser obtidos no Escritorio Técnico da Universidade —

ETU/UFRYJ, dentro do prazo estabelecido no Edital;

As especificacdes, 0 modelo de planilha orcamentaria e os projetos se completam, nao
podendo ser avaliados em separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informacodes
existentes devera obedecer a seguinte ordem: especificagdo > projeto > planilha. Caso ainda

restem duvidas, estas deverao ser esclarecidas pela EPLAN-CLA;

E condigio essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento, pois apds a contratacdo ndo serdo aceitos argumentos e/ou reivindicagdes
contrarias ao que neles se encontram especificados. A CONTRATADA devera estudar
cuidadosamente o material apresentado pela UFRJ e encaminhar & CONTRATANTE os
pedidos de esclarecimentos necessarios. A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos

em que incorrer por falta de pedidos de esclarecimentos;

A LICITANTE devera realizar visita prévia ao local da obra para melhor compreensdo
¢ avaliagdo dos servicos a serem executados em dias e horarios pré-fixados a serem
agendados com antecedéncia, de modo a ndo incorrer em omissdes, que jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos. Justifica-se a

necessidade de vistoria no local por:

e A LICITANTE precisa tomar conhecimento do estado das instalacoes
existentes, bem como das condigdes para execugdo dos servigos para que possa

definir sua proposta orcamentaria adequadamente.

As condigdes para a vistoria sdo:
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e A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente por e-mail;

e O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publica¢do do
Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para abertura dos
envelopes;

e Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a

realizacdo da vistoria.

A CONTRATADA ¢ os responsaveis técnicos pela execugdo da obra, deverdo ser
habilitados nos termos do Edital, e apresentar comprovagdo de ter executado servigos e/ou
obras de natureza, de porte ¢ de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em
questdo, dando referéncias de contratos recentemente executados, ndo sendo aceitas

exclusivamente certidoes de cartorio;

Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerdo as
medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-4 inteiramente pela sua

verificag@o no local;

A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com os desenhos ¢
especificagdes contidos nos projetos, caderno de especificagdes gerais, planilha or¢amentaria,
cronograma e manual de obras publicas-edificacdes (praticas da SEAP — Secretaria de Estado

da Administragdo e Patrimonio);
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A CONTRATADA devera manter na obra para consulta uma pasta com os projetos,
tanto para a FISCALIZACAO, como para o uso diario dos funcionarios durante toda a

execugdo da obra;

O ETU/UFRIJ designara representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execugdo do
contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A fiscalizagdo ou
acompanhamento da execuc¢do do contrato pela CONTRATANTE nao excluira ou reduzira a
responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados a Administracdo ou a
terceiros (Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também nado desobrigara a CONTRATADA de sua

responsabilidade quanto a perfeita execug@o dos servigos;

O ETU/UFRJ indicara os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente

para acompanhar e orientar os trabalhos de execuc¢ao e Fiscalizagao;

O Fiscal / Comissdo de Fiscalizacdo, doravante com a denominagao
FISCALIZACAO, realizard supervisdo geral dos servi¢os, tendo prerrogativa sobre as
eventuais decisdes a serem tomadas. Para isto, a FISCALIZACAO avaliara a execucio dos
servicos e respectiva documentacdo, podendo sugerir alteragdes e acréscimos que melhor
atendam as necessidades da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO também efetuara as

medigdes e emissdes de Registros de Servigos, para fins de pagamento;

A FISCALIZACAO tera poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos
servigos, se assim justificadamente considerar necessario para a boa realizagdo dos mesmos
ou de forma a garantir condigdes de seguranca adequadas, e para recusar 0S Servigos

realizados fora dos padrdes exigidos;

A execu¢do da obra deverda seguir rigorosamente as Especificagdes. Qualquer
alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta deverda ser formalizada junto ao

ETU/UFRIJ para que este se pronuncie a respeito;
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A CONTRATADA devera garantir equipe especializada, além dos recursos
operacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos em questdo, atendendo aos
prazos, sempre com a concordancia da CONTRATANTE. Esta equipe devera estar disponivel

do inicio dos servicos até o seu recebimento final;

Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA, que devera coordena-los e articula-los de modo a proporcionar
andamento harmonioso dos trabalhos, garantindo solugdes tecnicamente viaveis e

devidamente compatibilizadas;

A empresa se comprometera a ndo substabelecer os servicos objeto dessa contratagao,

a ndo ser como previsto no Termo de Referéncia para eventuais subcontratagdes;

Antes do inicio dos servigcos, a CONTRATADA devera se fazer representar, através
do Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, para que, juntamente
da FISCALIZACAO, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU/UFRJ faca a
apresentacdo do Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos
procedimentos administrativos e orientagcdes gerais pertinentes aos servigos a serem
executados. A CONTRATADA devera emitir documentagdo, a ser entregue a
FISCALIZACAO, apresentando o responsavel técnico e o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto da
Contratada. Durante a execug@o da obra, serdo realizadas outras reunides, visando esclarecer
quaisquer duvidas, com a participagio da FISCALIZACAO e da CONTRATADA, sempre
representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde que este tenha poderes para responder em

seu nome;

Apds a REUNIAO DE PARTIDA, a CONTRATADA dever4 submeter & aprovacdo
da FISCALIZACAO, em até 05 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o cronograma

detalhado dos servicos, elaborado em conformidade com o cronograma de execu¢do constante
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no Edital de Licitagdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no
cronograma e plano de execu¢do dos servigos e obras devem ser submetidos previamente a
aprovacio da FISCALIZACAO de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos;

Apods a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade
sobre os elementos apresentados para a execucdo dos servigos, ndo sendo admitidas quaisquer

alegagOes quanto a omissdo destes elementos que venham onerar a obra;

Toda a documentagdo encaminhada pela CONTRATADA devera ser apresentada em
papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,

cronogramas, memorias de calculo, demonstrativos diversos, ¢ demais documentos);

A CONTRATADA devera realizar supervisdo e¢ coordena¢do da execugdo das
atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obrigagdes contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a
observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e¢ normas federais, estaduais e

municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;
A CONTRATADA devera:

e Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentacdes de
responsabilidade técnica — ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6496/77;

e Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessiondrias pertinentes todas as
licengas necessarias a execugdo dos servigos, arcando com as respectivas

despesas, taxas emolumentos, etc;
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e Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execug@o dos servicos e obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n°® 356/91;

e Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informagdes pertinentes a sua identificagdo e ao objeto do contrato, bem como
o Programa de Condi¢oes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgcdo — PCMAT, de conformidade com a portaria no 4/95 da Secretaria
de Seguranga e Satde no Trabalho e modificagdes posteriores;

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado aos servigos e obras objeto do contrato;

e Atender as normas sobre seguranga e saude no trabalho, em especial a portaria
3214/78- Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei e no contrato, na condi¢do de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta
ou indiretamente envolvidas nos servicos e obras objeto do contrato;

e (Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessionarias de
servigos publicos para obtencdo das licengas relativas as ligagoes definitivas;

e [Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o

Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servicos,
em atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgdo ¢ da NBR 7678 - Seguran¢a na Execucdo de Obras ¢

Servigos de Construcio e demais necessarias a sua aplicacgao;
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As alteragdes contratuais, caso necessario, seguirdo o disposto na Lei n® 8.666, de 21

de junho de 1993, respeitando as seguintes condigoes:

e Na formacdo dos pregos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o
valor global contratado, na forma da lei;

e Os precos unitarios de insumos e servigos ndo contratuais, obtidos por cotagdo
de mercado em data atual, serdo deflacionados para a data-base do contrato;

e A CONTRATADA, caso tenha apresentado distintos valores para prego
unitario de determinado insumo contratual, devera considerar como prego
unitario final deste, aquele de menor valor;

e C(Caso a CONTRATADA tenha apresentado em suas composi¢des de custo
percentuais diferenciados de encargos sociais, prevalecera o de menor valor,
que sera aplicado sobre os custos de mao de obra ndo contratual;

e Na supressdo de servigos contratuais, no todo ou em parte, deverdo ser
considerados, também, o0s servigos conexos, que terdo seus quantitativos
reduzidos em decorréncia da supressao dos primeiros;

e Na aplicagdo do percentual de BDI sobre os servigos de maquinas e
equipamentos constantes em um eventual aditivo contratual, ndo sera aceito

percentual acima de 10%.

Caso seja necessaria a execucdo de servigos ou fornecimentos ndo previstos na
planilha orcamentaria, na forma da lei, a CONTRATADA deverd apresentar proposta,
visando o pedido de aditivo com as devidas justificativas, a descricdo dos servicos
necessarios, seus respectivos quantitativos com seus pregos unitarios e globais, memorias de
calculo, suas respectivas composi¢des de custos unitarios (compondo-se dos seguintes itens:

insumo, unidade, indice/coeficiente/quantidade, custo unitario e custo total) e relatorio
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fotografico para consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterizagdo e registro dos
servicos extras for necessaria a elaboracdo de desenhos, a critério do ETU/UFRIJ, a
CONTRATADA se encarregarda de confecciona-los como “AS BUILT”, seguindo as
diretrizes do ETU/UFRIJ. Devera ser observado, na precificagdo dos novos servicos, que os
precos unitarios dos seus insumos que forem contratuais sejam respeitados em suas
composi¢des de custo unitario. As composi¢des de custo apresentadas deverdo ser baseadas,
caso atendam as necessidades do servico, nas fontes oficiais a seguir: Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI) e Sistema de Custos para Obras e
Servicos de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO — RIO), nesta ordem.
Nao se encontrando os servigos nas fontes aqui mencionadas, poderdo ser utilizadas as
composi¢des de custo de fontes da iniciativa privada: EMOP, Informativo SBC. Este material
sera entregue ao ETU/UFRIJ que, por sua vez, procederd a sua analise ¢ se pronunciara

formalmente a respeito de sua aprovagao;

A CONTRATADA devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo rigorosamente as condigdes estipuladas nas especificagdes, em
conformidade com as especifica¢des dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT,

salvo disposi¢des em contrario;

Nos Projetos e demais documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada
marca de fabricagdo sdo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substitui¢do por
outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que
ndo comprometa a solugdo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a
substituigio somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZACAO e

aprovagao da UFRJ;

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES
aqueles com certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em
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laboratorios idoneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos
diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensodes, resisténcias diversas e

confiabilidade;

A CONTRATADA devera realizar os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, quando a CONTRATANTE entender necessario, através de
laboratorios previamente aprovados pela FISCALIZACAO. A critério da UFRJ poderdo ser

solicitados prototipos, amostras, moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacao;

A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer material que considerar inadequado ou
fora das especificagdes do projeto, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, devidamente registrado no Diario de Obras;

E obrigagio da CONTRATADA submeter previamente & aprovagio da
FISCALIZACAO amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos

objeto do Contrato;

A inspe¢do para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada no canteiro
de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspe¢do devera basear-se na
descri¢do constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas

especificagdes de materiais e servigos;

Todos os materiais fora de especificacdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo

com o edital, serdo recusados pela Fiscalizagdo independente de aviso ou notificacdo;

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,

basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir:
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e Verificacdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificacdo de
materiais;

e Verificacdo da quantidade da remessa;

e Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e Verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um

determinado material.

Todos os equipamentos/materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a

CONTRATANTE;

Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de

garantia estipulados em legislacdo pertinente;

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO, para arquivo, todos os

certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra;

A CONTRATADA mantera no local da obra, devendo estar a disposi¢do da
FISCALIZACAO diariamente, o livro "Diario de Obras/Livro de Ordem", a ser aberto por
ocasido do inicio do contrato, devendo conter na 1* folha, o Termo de Abertura padrao do
ETU/UFRI. Tal livro devera ser escriturado pela CONTRATADA, diariamente, em 03 (trés)
vias, sendo uma delas entregue a FISCALIZACAO diariamente, ter suas folhas numeradas,
tipografica e sequenciadas. Contera o historico diario da obra, de acordo com as instrucdes
constantes na Resolugdo no 1.024, de 21 de agosto de 2009, do Conselho Federal de

Engenharia e Agronomia e com o abaixo exigido.

e As datas de inicio e de conclusdo de cada servigo;
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e Turno trabalhado com o respectivo efetivo informando a fun¢do e quantidade
dos funcionarios;

e Condi¢des meteoroldgicas nos periodos do dia: manha, tarde e noite;

e Data da paralisagdo de cada servico, se ocorrer, o motivo, ¢ data do seu

prosseguimento.

A CONTRATADA devera alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao
dos servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais

obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

A CONTRATADA devera providenciar para que os materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execuc¢do, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servigcos objeto do contrato,

dentro dos interesses da UFRJ;

E obrigagio da CONTRATADA, a substituigio imediata de efetivos diretos ou
indiretos que, a juizo da FISCALIZACAO, apresentar conduta impropria ou inconveniente ao
servi¢o. Este procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteragdo de pregos e
prazos de execugdo dos servigos. A substitui¢do de qualquer profissional sera processada, no

méximo, 48 horas apds a comunicagao, por escrito, da FISCALIZACAO;

A CONTRATADA devera apresentar relagdo de pessoal destinado a execugdo dos
servicos para a autorizacdo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela
FISCALIZACAO. Toda e qualquer alteragdo no quadro de pessoal devera ser comunicada por
escrito a FISCALIZACAO, de modo a manter sempre atualizada a autorizacdo de entrada de

pessoal;

No caso do ndo atendimento as exigé€ncias contratuais na execu¢do de servicos e/ou

colocacdo de materiais na obra, ¢ atribui¢do da FISCALIZACAO determinar a interrupgdo e a
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retificacdo dos servigos afetados, sem que isso acarrete a suspensdo das penalidades a que
ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenizagdo, caso
ndo proceda ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a contar da data de

langamento da reclamagao no Diario de Obras;

E obrigagio da CONTRATADA criar condi¢des que possibilitem & FISCALIZACAO
o acesso facil e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de
protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam
risco aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas

normas de seguranca e saude no trabalho;

A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecdo preventiva a danos nas
redes de instalacdes existentes, submetidos previamente pela FISCALIZACAO, quando as
obras ou servicos interferirem com estas, evitando possiveis interrupgdes no seu
funcionamento durante ou em consequéncia da execugdo dos servigos. Desligamentos de
energia, telefonia e/ou agua deverdo ser programados com antecedéncia, junto a

FISCALIZACAO e concessionarias;

A CONTRATADA devera manter servigo de vigilancia ininterrupto no local da obra,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos,

até sua entrega definitiva;

Cabera a CONTRATADA o onus e a total responsabilidade pela realizacdo dos
reparos a quaisquer danos aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes

causados por esta, durante ou em consequéncia da execu¢@o dos servicos;

A CONTRATADA respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos

causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissodes e
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atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigada a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimo de

mora;

Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera a CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se
os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da

CONTRATADA;

A presenca da FISCALIZACAO durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela
execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma

da legislagdo em vigor;

Durante o prazo previsto em lei, apoés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranga nos
termos do artigo 618 da Lei no 10.406/2002 (Codigo Civil), do artigo 69 da Lei no 8.666/93 ¢
do artigo 12 da Lei no 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, defeitos ou imperfei¢cdes que se apresentarem nesse periodo,

sem Onus para a CONTRATANTE;

No Recebimento Provisorio, apos vistoria, quando do término dos servicos e da

comunicacdo oficial da CONTRATADA, sera emitido o Termo de Recebimento Provisorio
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da obra ou servigos na forma da lei. Este recebimento devera ser efetivado sem pendéncias a

serem solucionadas pela CONTRATADA;

O Recebimento Definitivo sera oficializado apos o fiel cumprimento do contrato em
todas as suas disposi¢des técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento
Provisorio e se encerrando com a emissdo do Termo de Recebimento de Obra pela comissao

designada para este fim;

A CONTRATADA devera manter no escritorio da obra, em local bem visivel e a
disposigao da FISCALIZACAO, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM,

permanentemente atualizado em fungdo do real desenvolvimento da obra;
EPI e Ferramentas:

A CONTRATADA fornecera a todo o pessoal envolvido na obra (Funcionarios,
Fiscalizacdo e Visitantes) todos os equipamentos de prote¢do individual pertinentes, exigidos

pela NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:

e Equipamentos para protecdo da cabega: capacetes e capuzes de seguranga;

e Equipamentos para prote¢do de olhos e face: oculos de seguranga, protetor
facial e mascara de solda;

e Equipamentos para prote¢do de maos e bragos: luva de raspa, luva de PVC ou
latex, mangote de raspa;

e Equipamentos de protecdo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC,
calcados de couro, perneira de raspa;

e Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor,
manga, bragadeira, dedeira;

e Equipamentos para prote¢do dos membros inferiores: calcado, meia, perneira,

calca;
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e Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacdo, conjunto, vestimenta
de corpo inteiro;

e Equipamentos para protecdo auditiva;

e Equipamentos para protegdo respiratoria: respirador purificador de ar,
respirador de aducdo de ar, respirador de fuga, mascaras para jato de areia,
respiradores, mascaras de filtro quimico;

e Equipamentos para prote¢do do tronco: avental de raspa, avental de PVC e
demais equipamentos, em conformidade com a natureza dos servigos e obras a

serem executados;
A CONTRATADA deve tornar obrigatorio o seu uso.

Todos os EPI’s devem ter Certificado de Aprovagdo (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, que devera ser apresentado formalmente 8 FISCALIZACAO.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposicgao,

quando danificada.

A CONTRATADA deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental
pequenas maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execu¢do dos
servicos, bem como providenciar a sua conservacdo e manutencao. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas ou

improvisadas.
Jornada de Trabalho:

Na elaboracdo do prazo de execucdo da obra, bem como sua estimativa de preco,
considerou-se jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro)

horas semanais, conforme estabelece a Constituicdo Federal, a ser cumprida de 2a a 6a feira,
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mediante a compensacdo das 4 horas normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma)

hora por dia, a saber:

e 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais ¢ 1 (uma) hora de compensagio
totalizando 09 (nove) horas normais de trabalho;

e 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho;

e Ficara a critério da Contratada a fixagao dos dias da semana de 9 (nove) horas
e 8 (oito) horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:

e de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;

e sexta-feira - 08 (oito) horas.

Alimentacdo e vale-transporte: cabera a CONTRATADA o fornecimento de
alimentagdo diaria ao operdrio, especificar a alimenta¢do considerada de acordo com a
convengdo coletiva, bem como deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para

custeio do transporte diario dos operarios, na forma da lei.

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

1. ADMINISTRACAO DE OBRA

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela administragdo geral e total da obra,
incluindo o gerenciamento do quadro de funciondrios contratados e sua logistica de trabalho
at¢ a entrega final da obra, suprindo demandas materiais para a manutengdo e bom

funcionamento do canteiro de obras.

A CONTRATADA devera enviar a fiscalizagdo, no momento da medicdo, copia dos

livros de pontos ou registros de presencas dos funcionarios.
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Cabera a CONTRATADA manter na obra, pelos periodos especificados em planilha,
equipe de producdo com profissionais que se fagcam necessarios para atender as legislagoes
vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure o progresso satisfatorio dos
servicos. Deverdo ser mantidos na obra, a disposi¢do da Fiscalizacdo, documentos que
informem o periodo de permanéncia dos profissionais, assim como documento que comprove

sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

Em conformidade com o Acérdio 1555/2017 — Plenario, a Contratante realizard os
pagamentos relativos aos servicos da Administracdo Local da CONTRATADA de forma
proporcional a execucdo financeira da obra, evitando desembolsos indevidos em virtude de

atrasos ou prorrogacdes injusticadas do prazo de execugdo contratual.

A jornada de trabalho da equipe administrativa serd aquela determinada nas Condic¢des

Gerais deste Caderno, salvo especificagdo em contrario.

Cabera a CONTRATADA manter controle de acesso de entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as

dependéncias do canteiro.

A CONTRATADA e a Fiscalizagdo executardo previamente, em periodos a combinar,
um planejamento da permanéncia do engenheiro/arquiteto na obra, ponderando a evolugdo

dos servigos, emitindo a documentag@o necessaria para os devidos registros do planejado.

A CONTRATADA fara em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo, na forma da Convengdo Coletiva em vigor, apresentando a documentagio

comprobatoria a Fiscalizagao.
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2. DOCUMENTOS, PROJETOS E RELATORIOS

PROJETOS

Projeto basico e executivo de instalacdes elétricas

A contratada devera elaborar os projetos Basicos e executivos de Instalagdes Elétricas,
conforme descrito no Caderno de Diretrizes Gerais para Elaboracao de Projetos, considerando

ainda o “As-built” a ser entregue ao final da obra.

No prazo estimado para entrega dos projetos pela contratada, o prazo definido no
cronograma do Edital referente a entrega do projeto inclui a aprovagdo da UFRIJ, e deve-se
levar em considera¢do que a UFRJ se reserva um prazo minimo de 5 dias tteis para analise e
aprovacao de cada entrega feita pela empresa. Essas definicdes de cronograma de andamento
do trabalho devem ser definidas quando da REUNIAO DE PARTIDA DO SERVICO. Nio
sera concedida dilatacdo do prazo em funcdo de necessidade de correcdes nos projetos

elaborados.

Os Projetos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas pertinentes ao assunto,

em suas formas mais recentes e em vigor, em especial as citadas a seguir:
ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo
ABNT NBR 13570:1996 — Instalacdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico

A Contratada devera apresentar projetos basicos e executivos completos com todos os
desenhos técnicos, memoriais (calculo, descritivo, etc.) e especificagdes do que sera
executado, com diagramas, representagdes e lista de materiais empregados no
empreendimento, conforme a solugdo final adotada. Caso necessario, devera providenciar,

com o respaldo da Fiscalizagdo, respectivas licengas com a concessionaria Light, além de
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eventuais aprovagdes necessarias junto ao Instituto Rio Patriménio da Humanidade (IRPH),

por se tratar de dois edificios tombados.

O recebimento e medigdo dos projetos basico e executivo so serdo realizados quando
incluirem todas as informagdes e atenderem a todas as solicitacdes que a Fiscalizacdo ou

concessionarias julgarem necessarias.

Os projetos basico e executivo deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com
assinaturas dos responsaveis técnicos, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em
midia digital (CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editavel (DOCX, XLSX e

DWG ou semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas;

Projeto “as built” de obra

Atender as normas ABNT:

NBR 16636-1:2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados

de projetos arquitetonicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia

NBR 16636-2:2017 Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados

de projetos arquitetonicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto arquitetonico
NBR 6492:1994 Representacdo de projetos de arquitetura

A CONTRATADA devera apresentar projetos “as built” (como construido) completos
de todos os projetos executivos, com todos os desenhos técnicos, memoriais e especificagdes

do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo;

Os projetos “as built” deverdo ser elaborados durante a execugdo da obra e ndo apenas
na sua conclusdo a fim de que ndo se percam informagdes, podendo a qualquer momento ser

solicitados parcialmente pela FISCALIZACAO;




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 ‘ FI:

O recebimento ¢ medigdo dos projetos “as built” so serdo realizados quando incluirem
todas as informacdes e atenderem a todas as solicitagdes que a FISCALIZACAO julgar

necessarias para o devido registro da obra e para futuras manutengdes;

Os projetos “as built” deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas
dos responsaveis técnicos, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editdvel (DOCX, XLSX ¢ DWG ou

semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

ANOTAC()ES E RESPONSABILIDADES TECNICAS
ART/RRT Execugdo de obra

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT’s, referente a execugio de obra, apresentando-a a FISCALIZACAO.

ART/RRT Elaboragdo de projetos

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s,

referentes aos projetos nas especialidades pertinentes, apresentando-as a Fiscalizagao.

ORCAMENTO

Consiste na estimativa or¢amentaria sintética e analitica, cronograma e planejamento
de execugdo da obra, seguindo os modelos e orientacdes da UFRJ. A Contratada devera
elaborar o orcamento detalhado da obra, por ocasido do desenvolvimento dos projetos basico

e revisa-los para adequacao a eventual alteracdo durante a elaboragdo do projeto executivo.

O orgamento devera ser apresentado para avaliacdo e aprovacdo da Contratante nos

mesmos prazos estabelecidos para a entrega do projeto basico respectivo, sendo que a ndo
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aprovagdo de um orgamento pela Contratante implica na rejei¢do do projeto basico do qual é

parte integrante.
Do Produto a ser entregue:

Deverao ser apresentados os seguintes documentos, entregues na forma impressa e em

midia digital, nas mesmas quantidades de vias exigidas para os projetos:

e Planilha Or¢camentaria contendo, no minimo, a descri¢cdo, unidade de medida,
quantitativo, precos unitarios e parciais de todos os servigos da obra;

e Relacdo das Composi¢oes de Custo Unitarios de Servigos;

e Cronograma Fisico — Financeiro e desembolso;

e Demonstrativo de Calculo do BDI;

e Demonstrativo de Calculo do BDI Diferenciado;

e Declaracao de Responsabilidade Técnica - Orgamento;

e Declara¢do de Responsabilidade Técnica Sobre os Pregos Unitarios da Planilha
Orcamentaria;

e Declaracdo de Responsabilidade Técnica sobre os Quantitativos da Planilha
Orcamentaria;

¢ Planilha de Encargos Sociais sobre Mao de Obra;

e Curva ABC de Servigos e de Insumos;

e Memoriais de Calculo do Levantamento de Quantidades, inclusive
planejamento da obra — dimensionamento do canteiro e custos de
administracdo local;

e Justificativas dos Precos dos Servigos Obtidos por Cotagdo de Mercado;

e (Cotagodes de Mercado;

e Comunicagoes Eletronica Referentes as Solicitacdes de Cotagdes de Mercado;
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e Anotagdes de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade
e Técnica (ART ou RRT) sobre o Orcamento e demais Documentos Técnicos

Elaborados.

A Contratada devera apresentar a documentagdo orgamentaria completa listada acima,

conforme modelos que serdo fornecidos pela UFRJ.

Devera utilizar mao de obra com os percentuais de encargos sociais do SINAPI para
elaboragdo do or¢amento, adotando os custos de mao de obra considerando a desoneragao da
folha de pagamento de que trata a Lei no 12.546, de 14/12/2011, alterada pela Lei n°13.161,
de 31/08/2015.

A Contratada apresentara a planilha orcamentéria com a descrigdo de todos os servigos
necessarios para atendimento ao escopo de obra, devendo se basear em composic¢des de custos
unitarios encontradas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo
Civil (SINAPI), para o Estado do Rio de Janeiro. Se nao for possivel encontrar composicao de
custo para determinado servigo no SINAPI poderdo ser utilizadas as fontes oficiais a seguir:
Empresa de Obras Publicas do Estado do RJ (EMOP-RJ) e Sistema de Custos para Obras ¢
Servicos de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO - RIO),
obrigatoriamente nessa ordem. Na@o se encontrando o servi¢o nas fontes aqui mencionadas,
poderdo ser utilizadas as composi¢des de custo de fontes da iniciativa privada com precos

cotados para a localidade do RJ, tais como: Informativo SBC, TCPO-PINI, entre outras.

Na impossibilidade de utilizagdo das fontes citadas, a Contratada elaborara as
composi¢des de custos necessarias a execugdo dos servigos efetuando as devidas justificativas
e apresentando documentagdo acerca da responsabilidade técnica sobre a composicio

elaborada.
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Deverdo ser atendidas todas as normas legais e infra legais - decretos, acordaos do
TCU, portarias do MPDG, entre outras - referentes a elaboracdo de orgamentos de obras

publicas na esfera federal, sendo que as principais estdo listadas abaixo:

e Leino 8.666, de 21 de junho de 1993 - Planalto: Institui normas para licitagdes
e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias;

e Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013 - Planalto: Estabelece regras e critérios
para elaboracdo do or¢amento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias. Portanto, a elaboracdo do orcamento pela Contratada devera
estar em conformidade com este decreto;

e Acdérdao no 2.622 de 2013 - TCU - Plenario: Estabelece regras e critérios para
obtencdo do BDI referencial que serd utilizado no orcamento de referéncia em
licitagdes;

e Sumula no. 253 de 2010 - TCU: A Contratada devera considerar aplicagdo de
BDI diferenciado em atendimento a esta simula;

e Instrucdo Normativa n°05/2014 da SLTI/MPOG, alterada pela Instrugdo
Normativa n°03/2017 do MPDG.

RELATORIOS

A CONTRATADA fornecera a Fiscalizacao relatorio técnico inicial de obra com o
registro fotografico e respectiva legenda das areas antes das intervengdes. Os angulos deverdo
ser definidos pela Fiscalizagdo. Os relatérios deverdo ser apresentados em trés vias,

acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD).

Mensalmente, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizagdo, em trés vias, juntamente a
medi¢do dos servigos, um relatorio impresso e armazenado em midia digital com desenhos em

AutoCAD e registro fotografico da evolucdo dos servigos; as fotos deverdo ser em tamanho
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10x15cm, com legendas e indica¢do de localiza¢do. Este relatorio também deve conter
informagdes planilhadas sobre a evolucdo fisico-financeira do contrato e demais informagdes

que esclare¢am o desenvolvimento dos servigos.

Ao final da obra, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizagdo, um relatério com
desenhos em AutoCAD e registro fotografico das condigdes fisicas apds a conclus@o de todos
os servigos, com 36 poses, com informagdes planilha das sobre a evolucdo fisico-financeira
do contrato e demais informagdes descritas na planilha orcamentéria estimativa. Os angulos
deverdo ser definidos pela Fiscalizagdo. Os relatérios deverdo ser apresentados em duas vias,

acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD).
3. SERVICOS PRELIMINARES

DESMOBILIZACAO E MOBILIZACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Cabera a contratada realizar a desmobilizagdo dos modveis e equipamentos existentes
no ambiente de execugdo dos servigcos para outro local destinado a guarda dos mesmos, a ser
indicado pela fiscalizagdo. Apos a conclusdo dos servigos, a contratado devera realizar a
movimentagdo contraria, devolvendo os moveis e equipamentos para o ambiente de execucao

dos servicos, atendendo layout indicado em projeto.

INSTALACOES PROVISORIAS
O empreiteiro executara as instalagdes provisorias do canteiro de agua, esgoto,
telefone, rede de logica e energia elétrica, apos aprovacdo da localizagdo e do projeto pela

Fiscalizag@o.

Instalacdo de ligacdo provisoria de alimentacdo de energia

Quanto as instalacdes elétricas, devera ser instalada uma chave geral, com

acionamento externo, a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda
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fiacdo das instalagdes devera ter isolamento compativel com a classe de tensdo (450/750 V),
ndo sendo admitida a utilizacdo de fios nus. A fiacdo devera ser aérea ou enterrada no solo,
caso em que devera ser tubulada em corrugados e/ou eletrodutos, de secdo compativel as dos

condutores passantes.

Instalacdo de ligacdo provisoria de dgua e esgotamento sanitario

Quanto as instalagdes hidraulicas, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulacdes e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizacdo até os barracdes/contéineres. Todas
as tubulagdes da instalacdo de agua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como
condutos for¢ados, definindo-se, para cada trecho, os pardmetros hidraulicos do escoamento

(diametro, vazao, velocidade e perda de carga).

Quanto as instalagdes sanitarias, deverao ser fornecidas ¢ instaladas tubulagdes com suas
conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela
Fiscalizacdo. Os tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa
para os ramais, sub- ramais e rede. Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados
obedecendo-se todas as indicagdes apresentadas em instalagdes, utilizando-se todas as
conexdes previstas, ndo se permitindo esquentes nas tubulagdes sob quaisquer pretextos. Os
vasos sanitarios serdo autossifonados e os demais equipamentos sanitarios, tais como
lavatorios e pias, serdo sifonados através da utilizagdo de sifoes apropriados e de caixas
sifonadas. Deverao ser obedecidas as declividades minimas estabelecidas por norma para os
ramais. As tubulagdes enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento, elevagdo e
com profundidade minima de 30 cm, em locais ndo sujeitos a passagem de veiculos, ou
quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverdo “correr” a uma profundidade
minima de 60 cm, em vala com leito nivelado. As tubulacdes de PVC deverdo ser assentadas

envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10 cm. O reaterro da vala




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 FI:

devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas de

no maximo 20 c¢m, sucessivas e compactadas.

CANTEIRO DE OBRA
ABNT NBR 12284:1991 — Area de vivéncia em canteiro de obras

Procedimentos e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
NR-18 e NR-24 “Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA tera 30 dias para eventuais
procedimentos administrativos (ex.: solicitagdo de licencas, etc.), mobilizacdo da mao de obra

e montagem do canteiro com placa de identificagao.

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdo contatar a Administracdo da
unidade para confirmagdo da disponibilidade do local indicado para canteiro de obras. Cabera
a CONTRATADA apresentar o projeto do canteiro para aprovacio pela FISCALIZACAO,

indicando a disposi¢@o do contéiner, tapumes, cagambas, baia para entulho, etc..

Os materiais empregados nas construgdes devem ser arrumados de modo a nao
prejudicar o transito de pessoas, a circulagcdo de materiais, o acesso aos equipamentos de
combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia e também, de modo a ndo provocar
empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.
As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua
estabilidade e facilitem seu manuseio. Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros
materiais de grande comprimento devem estar arrumados em camadas, com espacadores e

pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo.

Os materiais ndo podem ser empilhados diretamente sobre chao mole, imido ou
desnivelado. A cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precaugdes para

evitar, durante a extingao, reagdes violentas.
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Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados
em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente
autorizadas. A retirada de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a
estabilidade das pilhas. As madeiras retiradas de andaimes, formas e escoramentos devem ser

empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, os arames e as fitas de amarragao.

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios todos os
equipamentos e ferramentas necessarios a execugao dos servigos em quantidades suficientes e

em perfeito estado de conservacao.

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios, fiscalizagdo e
visitantes equipamentos de prote¢do coletiva (EPC) e individual (EPI), sempre que as medidas
de protecdo coletiva ndo oferecerem completa protegcdo contra os riscos de acidentes de

trabalho.

Havera particular ateng@o para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de

corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de execugéo de

construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas para cada caso.

Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com

autorizacdo formal da FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA devera prever para os acessos de servigos boas condigdes de
trafego e seguranca satisfatoria com sinalizagdo adequada e de fécil interpretagdo pelos
usuarios do canteiro, mantendo avisos, cartazes e informacdes sempre atualizados para

seguranca plena dos operarios, corpo técnico da obra e visitantes.

A CONTRATADA devera manter as instalacdes do canteiro de servigos ¢ obra
organizadas, limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela acdo do tempo

deverao ser acondicionados em local seco e coberto.

Os tubos de qualquer natureza deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientagdo das

extremidades.

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Em local indicado pela FISCALIZACAO, sera colocada uma placa alusiva aos
Servigos de Engenharia, cujo modelo sera fornecido pelo ETU/UFRIJ. A placa sera em chapa
de aco galvanizada n° 18, pintada e estruturada com pecas de madeira 3”’x3” fixadas ao chao,

através de uma base em concreto e tera as dimensodes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutengio preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada & FISCALIZACAO

qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

Contéiner tipo sanitario / vestiario
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O sanitario do canteiro de obras devera ser constituido de lavatdrio e vaso sanitario na
proporcao de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragdo, bem como de
chuveiro, na propor¢do de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragéo, e ser ligada
diretamente a rede de esgoto. O sanitario devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da area
do piso, no minimo e iluminagao apropriada, de modo a adequar aos conceitos de
sustentabilidade e eficiéncia energética. Devera ter paredes de material resistente lavavel,
podendo ser de madeira; ter vestiario adequado dotado de armarios individuais com fechadura
ou cadeado e ter instalacdo elétrica adequadamente protegida. Os equipamentos instalados
deverdo atender aos principios de sustentabilidade, com adicao de torneiras automaticas de

baixo consumo, arejadores e reguladores de vazao.

Contéiner tipo escritorio com w.c. para escritorio de obra

O contéiner de obras devera comportar escritorio técnico e areas de vivéncia para os
funcionarios. O local sera devidamente cercado e devera ter placas de sinalizacdo de aviso
para os usuarios e/ ou veiculos sobre 0s servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao
uso ou passagem na area da obra. O contéiner devera ter ventilagdo correspondente a 1/10 da
area do piso, no minimo e iluminagao apropriada, de modo a adequar aos conceitos de
sustentabilidade e eficiéncia energética. O escritorio devera possuir espago suficiente para o
desenvolvimento das atividades da administrag@o local, munido de mesas, computadores,

impressoras, € outros equipamentos necessarios.

Contéiner tipo almoxarifado

Devera ser previsto um contéiner para almoxarifado com ventilagdo correspondente a
1/10 da area do piso, no minimo e iluminagdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de

sustentabilidade e eficiéncia energética.

Refeitério em canteiro e obra
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O refeitorio instalado no canteiro de obra deve ter capacidade para atender todos os
funcionarios no horario das refei¢des. Deve ser instalagdo em local coberto, separado por
paredes que o isolem do local de trabalho durante o periodo das refei¢des, como iluminagdo e
ventilag@o natural e/ou artificial, sendo proibida sua instalagdo em pordes ou subsolos de
edificacdes. As superficies de piso, mesas e cadeiras devem ser lisas e lavaveis, devendo o

ambiente ser mantido em perfeito estado de conservagao, higiene e limpeza.

A organizagdo das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes estabelecidas pela

NR-18 e a NR-24, "Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho".

Caso sejam utilizadas as instalagdes fisicas da edificagdo para montagem do canteiro

de obras, a CONTRATADA se responsabilizara pelo reparo de possiveis danos causados.

Tapume com telha metalica

As areas do canteiro de obras deverao ser vedadas com tapumes em chapas metalicas,
estruturadas com pegas de madeira de dimensdes de 3”x3”, apresentando assim aspecto
estético uniforme e bem-acabado, permitindo acesso seguro e independente. O local sera
devidamente cercado e devera ter placas de sinalizagdo de aviso, conforme normas de
seguranga do trabalho, alertando os usuarios e/ou veiculos do Campus sobre os servigos que
possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na area da obra e

consequentemente ao Campus Universitario.

Ap6s a instalacdo dos tapumes, cabera 8 CONTRATADA a sua conservagao e
manutengdo em quaisquer situagdes, até o dia da entrega da obra, ficando a cargo da
Fiscalizacdo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem

necessarios, assim como a indicag@o de local adequado para armazenamento.

Transporte de container
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Carga e descarga de container

Cabera a CONTRATADA arcar com os custos € com a logistica de transporte, carga e
descarga dos contéineres a serem locados, assim como quaisquer remanejamentos que se faga
necessario, por necessidade ou por solicitagdo da FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera
responsavel por eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas

existentes no local.

Extintor de incéndio portatil com carga de dgua pressurizada

Extintor de incéndio portatil com carga de PQS

A CONTRATADA disponibilizara extintores de incéndio para prote¢ao das
instalacdes do canteiro de obras. A CONTRATADA devera fornecer, instalar, inspecionar,
manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais
documentos complementares mencionados na referida norma. Os padrdes e quantidades
deverdo seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n 897, de 21/09/1976 que regulamenta o

Decreto-lei no 247, de 21/7/1975, que dispde sobre seguranca contra incéndio e panico.

Guarita para canteiro de obra

A guarita do canteiro de obra deve estar situada junto ao acesso de pedestres do
canteiro e ser suficiente ampla para manter o estoque de equipamentos de protecao individual
para visitantes. A guarita deve possuir condi¢des de seguranca e ergondmicas adequadas para
abrigar profissional responsavel pelo controle e registro de acesso de pessoas ao canteiro de

obras.

Vigia noturno com encargos complementares

Vigia diurno com encargos complementares
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O vigia noturno deverd atuar diariamente das 19:00h as 07:00h
O vigia noturno atuara aos fins de semana e feriados das 07:00h as 19:00h

Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as

dependéncias do canteiro.

Considerando que para cumprir o estabelecido pela legislagdo em relagdo a esta

categoria, com jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de folga.

EQUIPAMENTOS
Andaime

A utilizacdo de andaimes deve atender norma ABNT NBR 6494:1990 Versao

Corrigida: 1991- Seguranca nos andaimes.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixagdo deverdo ser
feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes tém de ser dimensionados e
construidos de modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos.
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia, ser nivelado e
fixado de modo seguro e resistente. Deverdo ser tomadas precaucdes especiais quando da

montagem, desmontagem e movimentacao de andaimes proximos as redes elétricas.

Deverao ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessorios. Sua
montagem e desmontagem deverdo ser realizadas por profissionais especializados para esta
tarefa, com supervisdo continua de Técnico de Seguranca do Trabalho, que devera atestar a
seguranca da instalacdo, em todos os seus requisitos, para que entdo possam ser iniciados os

demais servigos.
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Cabera a CONTRATADA arcar com os custos e com a logistica de transporte, carga e
descarga dos andaimes, seus complementos e acessorios a serem utilizados durante a obra,
assim como qualquer remanejamento que se faca necessario, por necessidade e/ou por

solicitacdo da Fiscalizacao.

Caso seja utilizada madeira para execucdo de protecdes nos andaimes, essa deve ser de
primeira qualidade, seca, sem apresentar nos e rachaduras que comprometam a sua resisténcia
¢ mantida em perfeitas condigdes de uso e seguranga, ¢ proibida a utilizacdo de aparas de
madeira. Os andaimes t€m de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 120 cm) e
rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com excecdo do lado da
face de trabalho. E proibida a retirada de qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou
anular sua acdo. Nao ¢ permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas ou
outros elementos para atingir lugares mais altos. O acesso aos andaimes s6 podera ser feito de
maneira segura. As plataformas de trabalho terdo, no minimo, 120 cm de largura e deverdo ser
também instaladas por profissionais especializados, serdo executadas em pranchdes de
madeira devidamente travados ou por passarelas metalicas. Nunca se poderd deixar que
pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. Nao serd permitido, sobre as
plataformas de andaime, o acimulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais

que possam oferecer algum perigo ou incomodo aos operarios.

Refletores para iluminacdo dos locais de servico

A iluminagdo provisoria devera obedecer a quantidade de lux necessdrio para a
atividade a ser exercida pelo trabalhador independentemente de ser provisoria. Os circuitos de
iluminagdo deverdo ter seu dispositivo de prote¢do e manobra nos quadros terminais. No caso
de instalagdes aéreas, esta devera estar no minimo a 2,5 metros do nivel do solo, porém se
esta distancia ndo for a segura para a atividade exercida no local esta altura deverd ser

aumentada para uma distdncia segura da atividade. As luminarias deverdo ser instaladas em




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 FI:

circuitos de iluminagdo sendo proibida a instalagdo em circuitos de distribui¢do ou qualquer
outro circuito que nao for para tal finalidade. Em locais onde as lampadas de iluminacdo
puderem sofrer qualquer impacto, como locais em que transitam materiais, ferros, carrinhos
de mao, estas deverdo ser protegidas por luminarias contra impactos. Nos locais onde se
encontram ventiladores, exaustores ou qualquer outro tipo de maquina com movimentos
giratérios ndo poderdo ser instaladas lampadas fluorescentes todas na mesma fase da
instalacdo, evitando o efeito estroboscopio onde a frequéncia da tensdo aplicada na lampada

podera ser multipla da frequéncia de rotacdo da maquina giratoria.

4. INSTALACOES ELETRICAS

A Contratada devera realizar inspecdo inicial das condi¢des das instalagdes elétricas
existentes no SIARQ — Sistema de Arquivos da UFRJ.

Na inspecdo inicial a CONTRATADA ira levantar toda a instalagdo elétrica do SIARQ,
inclusive os quadros de distribui¢do, disjuntores, barramentos, interruptores, caixas de
passagem, circuitos, pontos de tomadas, pontos de iluminagdo, pontos de tomada para ar-
condicionado, entre outros, com objetivo de elaborar relatdrio inicial de obra com registro
fotografico, incluindo informagdes técnicas sobre ndo conformidades observadas.

A CONTRATADA ira levantar na inspecdo inicial as caracteristicas elétricas tais como
poténcia nominal, tensdo nominal, frequéncia, corrente nominal, fator de poténcia, e demais
informagdes técnicas pertinentes de todas as cargas existentes, tais como aparelhos de ar
condicionado, microcomputadores, monitores, estabilizadores de tensdo, no-breaks,
impressoras, entre outros para de lista de cargas e quadro de cargas.

A Contratada deverd avaliar na inspe¢do inicial a necessidade de intervengdes na
infraestrutura ja existente (eletroduto embutido na alvenaria) que interliga a atual caixa de
passagem os leitos do subsolo.

Apo6s inspecdo prévia com emissdo de relatorio fotografico das condigdes iniciais da

instalacdo elétrica e da lista de cargas do SIARQ a CONTRATADA devera remover todo o
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cabeamento elétrico antigo, bem como, seus componentes da instalagdo, tais como quadros,
barramentos, disjuntores, luminarias, lampadas, interruptores, tomadas, entre outros.

A CONTRATDA fornecera a Fiscalizagdo relatorio técnico inicial de obra com o
registro fotografico e respectiva legenda das areas antes das intervengdes. Os relatorios
deverdo ser apresentados em tré€s vias, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em

midia digital (CD/DVD).

DESMOBILIZACOES E RETIRADAS

A CONTRATADA apos realizar a inspecao inicial das condigdes pré-existentes das
instalagdes elétricas do SIARQ deverd realizar inspe¢do prévia para garantir que a instalacio
elétrica do STARQ ndo esteja energizada, se certificando que todos os disjuntores gerais do
QGBT da subestagdo principal que alimentam o SIARQ estejam DESLIGADOS! Os
disjuntores gerais do QGBT que alimentam o SIARQ, além de estarem manobrados na
posicdo DESLIGADA, deverao ser etiquetados com sinalizagdo de seguranga de impedimento
e bloqueados. Os disjuntores gerais impedidos e sinalizados somente poderdo ser religados
pela equipe técnica da CONTRATADA acompanhada pela Fiscalizacdo da UFRJ, apos o

restabelecimento das condigdes normais de funcionamento e de seguranga da instalagao.

A CONTRATADA devera realizar medicdes de tensdo nos quadros de distribuicdo e
demais circuitos no SIARQ de forma a verificar a auséncia de tensao elétrica (circuitos sem

energia) antes de iniciar os procedimentos de retirada das instalagdes elétricas.

Dever@o ser retirados todos os materiais da instalagdo elétrica predial do SIARQ, tais
como: quadros de distribui¢do, disjuntores, barramentos, DRs, DPS, caixas de passagem,
tomadas, interruptores, luminarias, 1ampadas, conduletes, sistema X, eletrodutos, conduites,
eletrocalhas, bandejas, suportes, bragadeiras, cabeamento, e demais elementos de

infraestrutura que estiverem obsoletos, danificados ou em desacordo com as normas técnicas.
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A CONTRATADA devera retirar todos os disjuntores e demais elementos do quadro
de distribuicao QDFL do corredor do TCA, localizado do lado externo na mesma parede que
se encontram instaladas a caixa de passagem e os sete quadros de distribuicdo no hall de

entrada do SIARQ.

Todo o material elétrico retirado a ser descartado devera ser entregue a fiscalizacdo da

UFRJ para que a mesma tome as providéncias quanto a sua destinacao final.

INFRAESTRUTURA

Para passagem do cabeamento de entrada dos dois circuitos alimentadores principais
de baixa tensdo, a CONTRATADA devera instalar eletrodutos embutidos interligando o
QDFL do corredor até a caixa de passagem no hall de entrada do SIARQ - Sistema de
Arquivos da UFRJ.

A CONTRATADA devera verificar o estado de conservacao dos dutos, bem como se
os eletrodutos existentes atendem as especificagdes quanto da taxa maxima de ocupagdo de

eletrodutos, conforme Norma Técnica NBR 5410.

Os meios de fixagdo, as bandejas, leitos, prateleiras ou suportes devem ser escolhidos
e dispostos de maneira a ndo danificar os cabos nem comprometer seu desempenho. Eles
devem possuir propriedades que lhes permitam suportar sem danos as influéncias externas a

que forem submetidos, conforme subitem 6.2.11.3.3 da NBR5410.

A CONTRATADA podera substituir ou acrescentar novos eletrodutos embutidos
verticais com fio guia até a caixa de passagem caso seja necessario para previsao futura de

novos cabeamentos de alimentacao.
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A CONTRATADA devera instalar nova caixa de passagem metalica de sobrepor
podendo-se aproveitar ou ndo a infraestrutura de eletrodutos embutidos ja existentes na caixa

de passagem embutida antiga.

A CONTRATADA podera apds avaliagdo, aproveitar a caixa de passagem metalica
embutida na parede ja existente, desde que ela esteja em bom estado de conservagdo, e
adequada a norma NBR 5410. No caso de aproveitamento da caixa de passagem original no
hall de entrada do STARQ a CONTRATADA devera providenciar a colocacdo de tampa cega
metalica na cor cinza fixada através de parafusos, bem como infraestrutura de eletrodutos

embutidos para interligagdo com a nova caixa de passagem de sobrepor.

A CONTRATADA devera instalar infraestrutura de eletrocalha metalica lisa fechada
fixada na parede através de parafusos e buchas plasticas ou através de eletrodutos rigidos de
PVC de cor cinza tipo TOP ou similar, de forma aparente, fixado na parede através de
bracadeiras metalicas tipo copo e buchas para interligacdo horizontal da caixa de passagem
nova até os quadros de distribui¢do no hall de entrada do SIARQ. Independente do método
adotado de infraestrutura devera ser previsto espaco reserva para futuras instalacdes de
cabeamento de alimentacdo, bem como respeitar a taxa maxima de ocupac¢do conforme

estabelecido n a NBR 5410.

A CONTRATADA devera instalar infraestrutura vertical de eletrocalha metalica lisa
fechada fixada na parede através de parafusos e buchas plasticas, de forma aparente, para
interligacdo dos quadros de distribuicdo QDFL - Quadro de distribuicdo de Iluminagdo e
tomadas e QDAC — quadro de distribui¢do de Ar condicionado até as bandejas de distribuigdo

localizadas acima do forro (rebaixamento do teto).
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A CONTRATADA devera utilizar os acessorios para um adequado acoplamento entre
eletrocalhas, eletrodutos, eletrocalhas/eletrodutos, eletrocalhas/bandejas, eletrodutos/bandejas

¢ demais elementos de infraestrutura da instalagdo elétrica.

A partir dos quadros de distribuicdo localizados no hall de entrada os circuitos
elétricos serdo distribuidos para os ambientes através de bandejas abertas (eletrocalhas
metalicas perfuradas abertas sem tampa superior), no sentido horizontal, posicionadas sobre o
forro, abaixo da laje (teto), e distribuidos dentro de cada sala, com descidas aparentes por
meio de eletrodutos rigidos de PVC, na cor cinza, tipo TOP ou similar, sobrepostos na
alvenaria e fixados na parede através de bragadeiras metalicas tipo copo, buchas, arruelas e

parafusos.

A CONTRATADA podera optar por realizar a distribui¢cdo horizontal dos circuitos
elétricos dentro dos limites de um mesmo ambiente (sala) através das bandejas (eletrocalhas
abertas perfuradas em forma de U) acima do forro com descidas através de eletrodutos rigidos
de PVC, de cor cinza, tipo TOP (ou similar),instalados nas paredes de forma aparente
(sobrepor) fixados por bragadeiras metalicas tipo copo com buchas e parafusos até os pontos
de tomada e interruptor (condulete) ou através de eletrodutos rigidos de PVC dispostos na

horizontal.

Os materiais utilizados na fabricagdo das bandejas e eletrocalhas devem ter
propriedades que permitam suportar sem danos as influéncias externas a que sao submetidos,

conforme a Norma Técnica NBR 5410.

As bandejas metdlicas (eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) e as

eletrocalhas metalicas lisas fechadas deverdo ser aterradas e equipotencializadas.
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Nos percursos verticais deve-se assegurar que os esforcos de tragdo exercido pelo peso
dos cabos nao conduzam a deformacdes ou ruptura dos condutores nem esforcos de tracdo

sobre as conexoes.

Os cabos devem ser dispostos preferencialmente numa tnica camada. Para mais
camadas deve-se limitar a quantidade de material combustivel (isolacdo, capa, cobertura) para
evitar propagacao de incéndio. Para tanto, o volume de material combustivel deve ser limitado
a: a) 3,5 dm? por metro linear, para cabos de categoria BF da NBR 6812; b) 7 dm? por metro
linear, para cabos de categoria AF/R da NBR 6812.

Condutores isolados s6 podem ser instalados em canaletas ou perfilados de parede
macica ¢ com tampa que s6 podem ser removidas com auxilio de ferramentas. A norma NBR
5410 estabelece condigdes para o uso de cabos isolados em canaletas ou perfilados sem

tampa.
Para as canaletas no solo ou piso, utilizar cabos unipolares e multipolares.
Para canaletas no piso, os cabos isolados deverdo ser instalados em eletrodutos.

Quando uma linha elétrica atravessar elementos da construgdo, tais como pisos,
paredes, coberturas, tetos, etc., as aberturas remanescentes a passagem da linha devem ser
obturadas de modo a preservar a caracteristica de resisténcia ao fogo de que o elemento for

dotado.

A secdo do eletroduto e o tamanho das eletrocalha/leitos deverdo ser calculadas
levando-se em consideracdo as taxas de ocupacdo maximas em conformidade com a norma

NBR-5410.

A CONTRATADA devera garantir a adequada fixagdo das bandejas (eletrocalhas

metalicas perfuradas abertas sem tampa) utilizadas na distribui¢do horizontal sobre o forro. A
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fixagdo podera ser através de mao francesa reforcada instalada na parede de alvenaria ou

através de suportes, tirantes ou vergalhdo e chumbadores e com rosca na laje (teto).

A CONTRATADA devera adotar distdncia minima recomendada entre suportes de
fixacdo das eletrocalhas ou bandejas de 1 (um) metro, sendo passivel o aumento desta

distancia respaldado por calculo ou norma técnica.

Poderdo ser projetados, a titulo de previsdo de reserva, eletrodutos com bitolas

superiores as necessarias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios;

Nas instalagdes de eletrodutos aparentes em divisorias, para instalagdo das bracadeiras

deverao ser utilizadas buchas adequadas para drywall.

Em divisorias, a instalacdo elétrica devera ser realizada através de eletrodutos rigidos
de PVC, de cor cinza, de forma aparente, alimentando as tomadas e interruptores

acondicionados em conduletes aparentes tipo TOP ou similar.

Os conduletes de PVC tipo top ou similar deverdo ser instalados de forma aparente

(sobrepor) fixados nas paredes ou divisorias através de parafusos e buchas.

Antes da enfiagdo, a CONTRATADA devera verificar se os eletrodutos e as bandejas
(eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) estdo limpos, secos e sem obstrugdo. Para
facilitar a enfiacdo, poderd ser usado lubrificante apropriado a finalidade e compativel com o

tipo de isolamento dos condutores, além de fios ou fitas metalicas.

Em divisérias, a CONTRATADA podera optar por executar instalacdo elétrica
embutida, dentro das divisorias (espagco de construgdo), desde que sejam utilizados cabos
unipolares e atendam aos requisitos das normas técnicas NBR 5410: 2004 — Instalacoes
Elétricas de baixa Tensdo e a NBR 13570: 1996 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia

de publico.
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Em areas comuns, em areas de circulacdo e em areas de concentragdo de publico, em
locais BD2, BD3 e BD4, as linhas elétricas embutidas devem ser totalmente imersas em
material incombustivel, enquanto as linhas aparentes e as linhas no interior de paredes ocas ou

de outros espagos de constru¢do devem atender a uma das seguintes condicdes:

a) no caso de linhas constituidas por cabos fixados em paredes ou em tetos, os cabos
devem ser nao-propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa emissdo de fumaca e

gases toxicos;

b) no caso de linhas constituidas por condutos abertos, os cabos devem ser ndo-
propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos. Ja
os condutos, caso nao sejam metalicos ou de outro material incombustivel, devem ser ndo-

propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos;

¢) no caso de linhas em condutos fechados, os condutos que nao sejam metalicos ou de
outro material incombustivel devem ser ndo-propagantes de chama, livres de halogénios e
com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos. Na primeira hipotese (condutos metalicos ou
de outro material incombustivel), podem ser usados condutores e cabos apenas nao-
propagantes de chama; na segunda, devem ser usados cabos nao-propagantes de chama, livres
de halogénio e com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos (subitem 5.2.2.2.3 da NBR

13570).

Os circuitos de iluminagdo deverdo ser acondicionados em perfilados metalicos

perfurados abertos em forma de U, derivando-se das bandejas sobre o forro até as lumindrias.

Os perfilados metalicos perfurados abertos destinados aos circuitos de iluminagdo

deverdo ser fixados no teto através de chumbadores, tirantes e vergalhdes rosqueados.
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A infraestrutura de chegada as unidades evaporadoras e ou condensadoras externas
dos aparelhos de ar condicionados tipo Split Hi Wall poderdo ser de eletroduto de PVC rigido

ou em Sealtubo na cor cinza.

A empresa CONTRATADA devera adequar/corrigir/complementar o seu Projeto
Basico ¢ Executivo conforme os equipamentos comprados (quadro de distribuigdo, etc) ou ja
pré-existentes (QDFL do corredor, etc), em especial no que tange aos afloramentos de cabos,
posicdes dos eletrodutos, posicdes das bandejas no forro, conexdes com a malha de

aterramento, etc.

Os dutos destinados a passagem de cabeamento de dados e voz devem ser separados ¢

afastados dos dutos por onde passam o cabeamento da instalagdo elétrica;

QUADROS ELETRICOS
Os quadros de distribuicdo de baixa tensdo deverdo ser do tipo TTA/PTTA seguir as
normas [EC 60439-1:2003 e IEC 60439-3:2004.

A CONTRATADA para montagem aparente dos quadros de distribuicao, devera fixa-
los nas paredes de alvenaria através de chumbadores e parafusos em quantidades e dimensoes

necessarias a sua perfeita fixacao.

Os quadros de distribui¢do serdo de material incombustivel e resistente a umidade. O

grau de prote¢do do invdlucro sera adequado as condigdes do ambiente no local da instalacao.

Os circuitos de alimentag@o provenientes do QGBT da subestagao principal do subsolo
deverdo alimentar primeiro dois disjuntores gerais tripolares a serem instalados no QDFL do
corredor. Os dois disjuntores gerais tripolares deverdo alimentar os dois quadros de
distribuicdo do SIARQ passando pela caixa de passagem de entrada. Caso a CONTRATADA

no projeto basico dimensione uma quantidade superior de quadros de distribuicdo para o
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SIARQ, os quantitativos de disjuntores gerais do QDFL do corredor poderdo ser modificados

para fins de adequagdo ao projeto.

A CONTRATADA devera prever nos quadros de distribuicao espacos para instalagdo
de DR — Disjuntor Diferencial Residual e DPS — Dispositivo de Prote¢ao contra Surtos.

Os quadros de distribui¢do deverdo ser em chapa de ago galvanizado, de sobrepor,
com barramento trifasico e com barramentos separados para Neutro e Terra. Todos os

barramentos serdo de cobre, rigidamente fixados e identificados.

Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, cujas diferentes fases serdo identificadas por cores convencionais: verde,
amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos deverdo ser firmemente fixados

sobre isoladores.

Os quadros de distribuigdo devem prever tampas com rasgos para os compartimentos

dos disjuntores, deixando aparentes somente as alavancas de operagao.

Os quadros devem prever tampas ou anteparos que impossibilitem acesso acidental as
partes energizadas, sendo possivel a retirada dos mesmos somente através de uso de
ferramentas (norma regulamentadora NR10 — Seguranca em Instalacdes em Servigos de

Eletricidade).

Os quadros devem prever a adogdo de procedimento de impedimento conforme a

norma regulamentadora NR10.

Devera constar nos quadros de distribui¢do a indicacdo da tensdo nominal, da corrente
nominal, da corrente de curto-circuito, do nimero de fases, do diagrama trifilar, além da sua

propria identificacdo. O nivel de tensdo nominal padrao da instalagdo elétrica do prédio Jorge
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Machado Moreira é de 220 Volts de corrente alternada entre fases € de 127 Volts AC entre

fase e neutro.

Deverao ser utilizados disjuntores de prote¢ao padrao DIN, curva C, fixados por trilho

de engate rapido.
Os quadros serdo sempre providos de terminal de terra.

Os quadros de distribui¢do deverdo conter fixado na tampa externa, etiqueta de
sinaliza¢do de seguranga, contendo informagdes de alerta nas cores vermelho e amarela como

por exemplo: “ATENCAO! PERIGO! QUADRO ENERGIZADO! 220V ou similar.

Prever espago suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos
condutores de maior se¢do com raio de curvatura nao inferior ao valor minimo recomendado

por norma e pelo fabricante.
Identificar todos os quadros de distribui¢do, por meio de plaquetas de identificagao.

Identificar todos os circuitos, por meio de plaquetas e anilhas de identificagdo, além de

anexar em cada quadro diagrama unifilar com as descri¢des de cada circuito.

Todas as conexdes dos condutores com o borne do disjuntor deverdo ser realizadas
através de terminais isolados, crimpados e testados para conferir melhor area de contato

elétrico.

Prever, nos quadros, barramento trifdsico e barra de aterramento, independente da

barra do neutro.

Dimensionar todos os dispositivos de protecdo de acordo com as condigdes de carga e
coordena-los de acordo com as protecdes a montante do circuito e com a se¢do dos

condutores.
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Distribuir as cargas dos circuitos entre as barras de fase de modo a proporcionar o

equilibrio entre as fases.

Cada quadro de distribui¢do sera alimentado por um circuito alimentador e disjuntor
geral do QDFL do corredor independente. Cada circuito alimentador é composto por 3(trés)

condutores fase, 1(um) condutor Neutro e 1(um) condutor de Protegdo (Terra).

Os quadros devem prever disjuntores de reserva, e espacos vazios para futura
colocacdo de disjuntores na propor¢do de um para cada cinco disjuntores ativos (conforme

NBR 5410).

A CONTRATADA devera prever no minimo dois quadros de distribuicdo no STARQ:
1 (um) quadro QDFL para Illuminacdo e Tomada e 1 (um) quadro QDAC para Ar
condicionado. E permitida a alteragdo da quantidade de quadros de distribuigdo, desde que
devidamente justificada tecnicamente pela CONTRATADA baseada em calculos de projeto e

aprovada pela fiscalizagdo da UFRJ apo6s analise.

Como no SIARQ existem 10 (dez) aparelhos de ar condicionados tipo Hi Wall e 3
(trés) aparelhos de ar condicionados tipo janela, temos 13 circuitos independentes, devem ser

previstos no minimo 4 (quatro) espacos reservas no quadro conforme a NBR 5410.

A corrente nominal do barramento do quadro de distribuicdo ndo serd inferior a
capacidade minima do alimentador necessario a alimentacdo das cargas, considerando-se as

cargas inicialmente instaladas e as estimadas para instalacao futura.

Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dindmicos e térmicos da corrente

de curto-circuito.

Os disjuntores terdo capacidade de ruptura ndo inferior ao valor da corrente de curto-

circuito trifasico simétrico eficaz, no quadro.




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 ‘ FI:

CABEAMENTO
Os circuitos alimentadores internos provenientes do QDFL do corredor deverdo ser
dimensionados pela CONTRATADA de modo a transmitir poténcia suficiente aos circuitos

alimentados, bem como atender a futuros aumentos de carga.

Para execucdo de remogdo do cabeamento dos circuitos antigos do QDFL do Corredor
¢ da instalagcdo do novo cabeamento do alimentador através de eletroduto embutido até a caixa
de passagem no hall de entrada do SIARQ, a CONTRATADA deve agendar previamente com
a Fiscalizacdo da UFRJ para execugdo do desligamento da baixa tensdo da subestacdo

principal do subsolo.

A CONTRATADA devera realizar inspe¢do final das condi¢des da nova instalagdo
elétrica do SIARQ antes de realizar os procedimentos de manobra de energizagdo dos quadros

e circuitos do SIARQ.

A CONTRATADA antes de realizar a conexao dos circuitos alimentadores principais
na entrada dos disjuntores gerais no QDFL do corredor, deve priorizar a passagem de todo o
cabeamento dos circuitos alimentadores internos através dos eletrodutos embutidos na parede,
passando através da caixa de passagem até sua conexdo aos quadros de distribui¢do no

SIARQ.

A manobra para ligar os novos disjuntores gerais no QDFL do corredor que irdo
alimentar o circuito alimentador dos quadros de distribuigdo somente podera ser efetuada apos
a conclusdo de todo o servico de instalacdo elétrica do SIARQ, pela CONTRATADA e com a
aprovagao da fiscalizagdo da UFRJ.

Os condutores utilizados para alimentadores de baixa tensdo deverdo possuir isolagdo

de 0,6/1,0kV, condutor unipolar de cobre, témpera mole, encordoamento classe 05 extra




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 FI:

flexivel, anti chama, isolagdo em composto termo fixo ndo halogenado HEPR 90°, cobertura

em composto termoplastico ndo halogenado;

Cada quadro de distribui¢do sera alimentado por um circuito alimentador e disjuntor
geral do QDFL do corredor independente. Cada circuito alimentador é composto por 3(trés)

condutores fase, 1(um) condutor Neutro e 1(um) condutor de Protegdo (Terra).

O condutor de protecdo e o condutor neutro do circuito alimentador serdo provenientes
dos respectivos barramentos do QDFL do corredor — quadro geral de distribuicdo de baixa
tensdo. No caso de comprovado através de medigdes problemas de ndo efetividade do
aterramento oriundo do QDFL do corredor a CONTRATADA devera providenciar
aterramento efetivo diverso com instala¢do de caixa de inspec¢do, cabo de cobre nu, acessorios

e haste de aterramento.

Definir percurso, selecionar e dimensionar suporte ou conduto apropriado para os
cabos alimentadores dos circuitos dos aparelhos de ar-condicionado, a partir da bandeja
(eletrocalha aberta perfurada) até o local de instalacdo das unidades externas (definido em
projeto especifico), conforme as condicdes fisicas locais e os cabos de energia propriamente

ditos, observando-se criteriosamente as prescri¢oes e restricdes da normalizagdo em vigor.

Antes da enfiacdo, devera ser verificado se os eletrodutos, eletrocalhas e as bandejas
(eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) estdo limpos, secos ¢ sem obstrugdo. Para
facilitar a enfiagdo, podera ser usado lubrificante apropriado a finalidade e compativel com o

tipo de isolamento dos condutores, além de fios ou fitas metalicas.

O lubrificante para facilitar a enfiag@o, se necessario, devera ser adequado a finalidade
e compativel com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial

neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.
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Os condutores dos circuitos terminais serdo de cobre, isolado, isolamento de
0,6/1,0kV, condutor unipolar flexivel de cobre, témpera mole, encordoamento classe 05, anti
chama, isolacdo em composto termo fixo ndo halogenado HEPR 90°, cobertura em composto

termoplastico ndo halogenado.

Nas linhas elétricas em que os condutos forem bandejas, leitos, prateleiras ou suportes
horizontais, e nas linhas em que os cabos forem diretamente fixados em paredes ou tetos, s6
devem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares (Conforme subitem 6.2.11.3.1 da
NBR5410).

Os cabos deverdo ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois, depositados
sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos trifasicos em lances horizontais
deverdo ser fixados na bandeja a cada 20 m, aproximadamente. Cabos singelos em lances
horizontais deverao ter fixacdo a cada 10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverdo ter
fixacdo a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas deverdo ser arrumados um ao lado do outro,

sem sobreposicao.

Quando da utilizacdo de condutores em paralelo em varios eletrodutos, cada eletroduto

devera conter um condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro.

Toda a fiagdo elétrica devera atender a um padrdo de cores, utilizando-se para os
condutores fase as cores vermelha, branca e preta; para o condutor neutro a cor azul claro;

para o condutor terra a cor verde e para o condutor retorno a cor amarela.

Identificar todos os condutores, por meio de anilhas alfanuméricas de identificagao,

em suas terminacoes (quadro/tomada ou quadro/luminaria).
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Todas as conexdes dos condutores com o borne do disjuntor deverdo ser realizadas
através de terminais isolados, crimpados e testados para conferir melhor area de contato

elétrico.

Emendas ou derivacdes de condutores s6 serdo aprovadas em caixas de passagem ou
juncdo. Nao serdo permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos,

conforme disposi¢do da NBR 5410.

As emendas dos cabos de 0,6 a 1 kV serdo feitas com conectores ou luvas de
compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas
com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo

aplicadas, em meia sobreposi¢ao, camadas de fita isolante adesiva.

Todos os condutores elétricos a serem utilizados deverdo possuir material de cobertura
de isolamento elétrico com caracteristicas de ndo propagacdo de chamas (anti-chama), e nao

halogenados, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos.

O isolamento das emendas e derivagdes deverd ter, no minimo, caracteristicas

equivalentes as dos condutores utilizados.

As ligagdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos

seguintes critérios:

e cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as pontas
dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

e condutores de secdo maior que os acima especificados serdo ligados, sem
solda, por conectores de pressdo ou terminais de aperto;

e O condutor neutro ndo podera ser comum a mais de um circuito.
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Quando da utilizagdo de condutores em paralelo em varios eletrodutos, cada eletroduto

devera conter um condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro;

As bandejas metalicas (eletrocalhas abertas perfuradas em forma de U) deverdo ser

aterradas e equipotencializadas através do condutor de protegao de terra;

Manter distanciamento de no minimo 30 cm entre os cabos elétricos e os cabos de
dados para evitar interferéncias eletromagnéticas, salvo existéncia de cabeamento estruturado
com blindagem aterrada informada pela TIC — Superintendéncia de Tecnologia da Informagao
da UFRJ;

ILUMINACAO
O dimensionamento da iluminacdo deverd ser elaborado atendendo os requisitos

minimos previstos na norma NBR ISSO/CIE-8995-1 e NBR 10898;

A CONTRATADA deve utilizar luminarias de boa eficiéncia, que proporcione uma
distribuicdo de luz adequada ao tipo de ldmpada utilizada e a tarefa a que se destina o

ambiente a ser iluminado sem causar ofuscamento ou deficiéncia luminosa;
Os interruptores deverdo ser instalados em conduletes.

Os interruptores devem ser instalados de 1,20m (120 cm) até 1,30m (130 cm) do piso

acabado, conforme a NBR 5410.
Deve-se utilizar lampadas LED tubulares de fator de poténcia superior a 0,92;

A disposicdo e tipos de luminarias visara a harmonizacdo com o Projeto de

Arquitetura;

A instalacdo das luminarias devera atender as especificagdes detalhadas no projeto de

iluminagdo elaborado pela CONTRATADA que ird estabelecer o nivel de iluminancia
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necessario, e determinard o tipo de iluminagdo, nimero de lampadas por luminaria, nimero e
tipos de luminarias, detalhes de montagem, localizacdo das luminarias, caixas de passagem e

interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalagdo.

Deverda ser previsto sistema de iluminacdo de emergéncia das areas comuns e
corredores. Este constard de blocos autdnomos distribuidos por toda a rota de fuga da

edificacdo, garantindo a iluminacdo minima exigida.

A proteg@o dos circuitos de iluminagdo devera ser independente dos outros tipos de

cargas elétricas.

Os circuitos de iluminagdo e tomadas serdo derivados de um mesmo quadro de

distribuicao QDFL;

Utilizar lampadas LED tubulares adequadas as caracteristicas do ambiente e ao tipo de

trabalho realizado no SIARQ;

As luminarias serdo embutidas no forro e fixadas na laje através de tirantes e

chumbadores.

Todas as luminarias deverdo possuir o condutor terra com a mesma segdo reta nominal

(bitola) do condutor fase conectado a massa (involucro metalico).

Os suportes de soquetes para as lampadas LED tubulares devem ser do tipo T8 ou

similar, com conexdo através de rotagdo parcial da lampada tubular.

As luminarias de lampada LED tubular a serem instaladas devem ser construidas de
modo a impossibilitar eventuais quedas de lampadas, permitindo facil manutencdo com

substituicdo das lampadas defeituosas.
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TOMADAS

A CONTRATADA ira instalar a quantidade de tomadas previstas no
dimensionamento elaborado no projeto executivo, em atendimento as necessidades de
alimentacdo dos pontos das cargas levantadas, postos de trabalho, das quantidades minimas
previstas na NBR5410, e demandas futuras apontadas pelo SIARQ e pela Fiscalizacdo da
UFRI.

Deverdo ser previstas TUE’s (tomadas de uso especifico) para cada um dos aparelhos

de ar condicionados tipo Split ou tipo Janela.

Tomadas de uso especifico (TUE), tais como para chuveiros, micro-ondas, geladeiras
e aparelhos de ar condicionado, serdo alimentadas através de circuitos independentes

conforme estabelece a NBR 5410.
As tomadas deverdo ser instaladas através de conduletes de PVC de sobrepor.

As tomadas deverdo ser compativeis com as caracteristicas de poténcia nominal,

corrente nominal e tensdo nominal as cargas do STARQ.

As tomadas poderdo ser monofasicas, 127 V AC (Fase + Neutro + Terra) ou bifasicas,

220V AC (2 Fases + Terra).

A CONTRATADA devera levantar a tensdo nominal de cada aparelho de ar
condicionado, através de informacdes obtidas no local ou em dados de placa (fabricante,

marca e modelo) ou pelo manual do fabricante, podendo ser monofasicos de 127V, bifasicos

de 220V ou trifasicos 220V ( 3 fases + Terra).

As tomadas Baixas devem ser instaladas a 30 cm do piso acabado, conforme a NBR

5410.
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As tomadas Médias devem ser instaladas de 1,20m (120 c¢m) até 1,30m (130 cm) do

piso acabado, conforme a NBR 5410.

As tomadas Altas devem ser instaladas de 2m até 2,25 m do piso acabado, conforme

NBR 5410.

Devem ser consideradas as especificagdes técnicas ¢ dados de placas dos aparelhos ¢
equipamentos (poténcia nominal, tensdo, corrente) para dimensionamento das tomadas de uso

especifico (TUE);

Na determinagdo da poténcia, quando ndo houver informagdo do equipamento
especifico a ser instalado no local ou orientagdo da UFRJ, deverdo ser previstos os valores
minimos para poténcia de iluminagdo, tomadas de uso geral e tomadas de uso especifico

recomendados no item 4.2.1.2 da Norma NBR 5410;

Todas as tomadas TUGs de uso geral e TUEs de uso especifico deverdo possuir o

condutor terra;

As conexoes elétricas executadas diretamente nos bornes de entrada de aparelhos de ar
condicionados tipo Split Hi Wall, sem utilizagdo de plugues ou tomadas TUE, deverdo ser
realizadas obrigatoriamente através de terminais isolados (tipo pino, garfo ou olhal)
adequados a secdo reta nominal do fio bitola) de maneira a melhorar a 4rea de contato

elétrico.

Todos os aparelhos de ar condicionados devem possuir conex@o com o condutor de

protecdo de Terra.

As tomadas de uso especifico para alimentagdo de aparelhos de ar condicionados
devem ser adequadas ao nivel de corrente e tensdo nominais do aparelho fornecidas no

manual dos aparelhos.




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 FI:

As tomadas localizadas em areas molhadas deverdo possuir protegdo com Disjuntor

Diferencial Residual (DR) de alta sensibilidade.

As tomadas de uso geral dever@o possuir circuitos independentes dos de iluminagdo, a
fim de possibilitar alternativa de uso da energia elétrica, em caso de manutencdo nas

luminarias ou tomadas.

As tomadas de uso comum TUGs para alimentagdo de estagdo de trabalho
(computadores, monitores, estabilizadores de tensdo, impressoras, entre outros) deverdo em
principio ser monofasicas (127 Volts) FasetNeutro+Terra, salvo informacgdo contraria de
informagdes obtidas no local, dados de placa da carga a ser alimentada e ou prestada pela

fiscalizagdo da UFRJ.

As tomadas TUG e TUE de 10A/250V e 20A/250V deverao estar de acordo com a
norma NBR 14136 -2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V

em corrente alternada.

A CONTRATADA deve observar as recomendacdes técnicas da norma NBR 14136 -
2012 referentes a Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em
corrente alternada com relagdo a polarizagdo das tomadas de 10A/250V e de 20A/250V (vide

figura 1 abaixo).




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
(U _F_R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo emergencial para elaboracdo de projeto e execug¢do de obra para
recuperagdo da rede elétrica, de logica, dados e telefonia da sala do SIARQ — Sistema de

Arquivos da UFRIJ e servigos complementares.

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JMM-REF. REC. SIARQ-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.211647/2021-90 ‘ Data: MAI/2021 FI:

Novo padrao brasileiro
de tomadas
Norma NBR 14136:2002

Terra

Neutro Fase

Figura 1

Para cargas de valor de correntes nominais superiores a 20A prevista na norma técnica
NBR 14136 -2012, ¢ ou trifasicas (3P +T, 220V), deverdo ser adotadas tomadas do tipo

STECK ou similar, compativeis com o valor nominal da corrente e tensao.

A CONTRATADA apos alimentacao dos circuitos o SIARQ devera verificar através
de medicdes nas tomadas TUG e TUE monofasicas, se os valores de tensdo elétrica entre os
pontos Fase-Neutro, Fase-Terra e Neutro-Terra estdo adequados, assim como nas tomadas

bifasicas, fase-fase e fase-terra.

A CONTRATADA ira verificar através de medigdes de tensdo a diferenca de
potencial elétrico presente entre os involucros metalicos dos equipamentos e terra
(Microcomputadores por exemplo). Os involucros metalicos devem apresentar valores baixos
proximos de zero volt de maneira que ndo possa acarretar risco de choque elétrico por contato

indireto (vide norma NR10).
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Dispor, da forma mais uniforme possivel, as tomadas de uso geral TUG’s nas paredes,
nos rodapés, observadas as eventuais particularidades decorrentes das condi¢des construtivas

no local e conforme configuragdo de mobiliario da arquitetura;

As tomadas localizadas em areas molhadas deverdo possuir protecdo com disjuntor

Diferencial Residual (DR) de alta sensibilidade, conforme a NBR 5410.

O sistema de aterramento € o TN-S, aterrando-se caixas, luminarias e demais massas

metalicas ao condutor de protegdo de aterramento PE;

Os quadros elétricos, bem como quaisquer outras pecas metalicas diretamente em
contato com a isolacdo de condutores energizados, devem ser firmemente aterrados por cabos,
proporcionando ligacdo eficiente a rede de terra. Nao sdo permitidos conectores soldados as
carcagas dos equipamentos, sendo que as conexdes aparafusadas devem assegurar contato

permanente com os condutores de aterramento;

Todos os pontos de forca, das Tomadas de Uso geral e Uso Especifico deverdo possuir

interligacdo ao condutor de protecdo de aterramento PE;

A eficacia dos aterramentos deve satisfazer as necessidades funcionais de seguranca

da instalagdo elétrica e dos equipamentos associados;

Todas as estruturas metalicas fora do solo serdo interligadas de maneira a garantir a
equipotencialidade. Assim, todas as partes metalicas serdo interligadas através das tubulagdes

ou de elementos condutivos equipotenciais ligados ao sistema geral de terra.

A CONTRATADA devera posicionar os conduletes com tomadas proximos das cargas

de destino, bem como os pontos de forca para atender aos aparelhos de ar condicionados.
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5. INSTALACOES DE LOGICA. DADOS E TELEFONIA
As especificagoes de servico referentes a este item serdo encaminhadas em caderno a

parte, elaborado pelo setor responséavel pelo sistema de TI da UFRJ.
6. FORRO

DESMOBILIZACOES E RETIRADAS
A contratada devera realizar a remog¢do de todo o forro em placas de 12 de vidro

existente, realizando o descarte adequado dos materiais conforme leis ambientais vigentes.

INSTALACOES
A contratada devera realizar a instalagdo de novo forro do tipo mineral, em painéis,
apoiados numa estrutura metalica leve. Esta estrutura ¢ formada por perfis tipo “T” com

conexao clicada e tirantes que sdo presos a laje.

Antes da instalagdo do forro mineral removivel, a contratada deve demarcar todos os
pontos de fixac@o dos tirantes que ficardo presos na laje e a altura que ficara o forro. Para isso,
vocé pode usar um desses instrumentos: lapis, trena, prumo, nivel ou linha de marcacdo. S6
depois de garantir que todas as distincias estdo corretas ¢ que os tirantes devem ser fixados na

laje, com a ajuda de uma furadeira ou de uma pistola de instalacao.

Com a ajuda de parafusos e buchas, devem ser instalados os perfis perimetrais. O
ponto de partida sdo as cantoneiras que ficardo nas paredes. Feito isso, deve-se fazer a fixagdo

dos perfis principais nos tirantes € nas cantoneiras perimetrais.

Em seguida deve-se realizar o posicionamento das travessas. A extremidade da
travessa a ser fixada na cantoneira deve ser cortada com um alicate. Por fim sdo instalados os

perfis de ponta e assim a montagem da estrutura metalica é concluida.
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Depois da estrutura metalica ja montada, deve-se fazer a instalagdo do forro mineral
removivel. As planas devem ser manuseadas com cuidado para que ndo sejam sujas e/ou

danificadas.
7. PINTURA

REGULARIZACAO DE SUPERFICIA

Antes de realizar a pintura do ambiente, a contratada devera realizar uma regularizagdo
na superficie de toda a alvenaria corrigindo as imperfeicdes que possam existir. Deverdo ser
verificadas eventuais trincas superficiais, ou outras imperfeigdes visiveis, aplicando-se
enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se encontram

bem niveladas e aprumadas. Para aplicacdo, obedecer as recomendagdes do fabricante.

Caso seja necessaria a recomposicao da superficie em algum trecho, deverdo ser

seguidos os seguintes procedimentos:

Nas areas onde for necessaria a recomposicao da camada de reboco, devera ser seguido o
procedimento de execucdo do reboco previsto na NBR 7200 - Revestimento de paredes e

tetos com argamassas-materiais, preparo, aplicagdo e manutengao.

A superficie devera ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a argamassa de reboco,
com langamento vigoroso, com auxilio de colher de pedreiro ou através de processo

mecanico, até o preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, deverd ser feita a retirada do excesso e a
regularizacdo da superficie com a utilizacdo de desempenadeira ou régua, alisando e
desempenando. A argamassa deve aderir bem ao chapisco e possuir textura e composicao
uniforme. A espessura da camada de emboco deverd seguir o nivelamento da superficie

existente
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APLICACAO DE PINTURA

A superficie a ser pintada deve estar firme, limpa e seca. Devera ser aplicada uma
demao de massa corrida acrilica, com lixamento e tempo de secagem final de 4 horas (ou
conforme o especificado pelo fabricante). Apds a completa secagem da massa, devera ser
aplicada uma demao de fundo selador acrilico, respeitando o tempo de secagem final de 24

horas (ou conforme especificado pelo fabricante).

Apoés a completa secagem do fundo selador, deverdo ser aplicadas de forma manual
duas demaos de tinta acrilica, conforme padrdo existente, respeitando o tempo de secagem
entre cada demdo de 4 horas e o tempo de secagem final de 12 horas (ou conforme o

especificado pelo fabricante para ambos os intervalos).

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, tendo em vista a grande dificuldade de remog&o posterior
de tinta aderida a superficies rugosas ou porosas. Os salpicos que nao puderem ser evitados

deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.
8. SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

Limpeza de obra

E responsabilidade da Contratada a limpeza sistematica e continua do canteiro de obra,
durante o processo de execucdo das obras, e a compra dos materiais de limpeza necessarios

para a mesma.

Nao sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do

Canteiro de Obras.
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Sera feita a limpeza e a retirada de entulho e residuos decorrentes dos servigos de

instalacgoes.

Ao final da obra deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e

equipamentos e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remoc¢ao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus

acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a

serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de

argamassa endurecida das superficies.

Deverado ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas
as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros,

ferragens, esquadrias, lumindrias e pegas e metais sanitarios.

A Contratada sera responsavel pelos danos por ventura causados durante essa limpeza,

sejam eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.

Para assegurar a entrega da edificacio em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela

Fiscalizacgao.
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DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
A Contratada sera responsavel pela desmobilizacdo do canteiro de obras, e devera
executar, dentre outros, os servigos listados abaixo. A aceitacdo da obra estara condicionada a

conclusdo desse item.

e Retirada de instalacdo proviséria elétrica baixa tensdo para canteiro de obra.

e Retirada de instalacdo provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.

e Retirada de placa de obra em chapa de aco galvanizado.

e Retirada de tapume de vedacio

e Retirada de extintor incéndio.




