UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES

[T ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

ESCRITORIO TECNICO -

R e oraoie0 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para

impermeabilizacéo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF. IMP.LAJE.BL.C-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.013154/2017-18 Data: ABRIL/2021 Fl:

CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente caderno estabelece condicdes para a licitacdo, contratacdo e execucdo dos servigos

de Elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para impermeabilizacdo da laje de
cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM), edificio da UFRJ
localizado na Avenida Pedro Calmon, n° 550 - Cidade Universitaria, Rio de Janeiro - RJ, CEP

21941-917.

O escopo da contratacdo inclui:

Retirada de equipamentos de um antigo sistema de refrigeragéo existente no local;
Demolicdo de base de apoio do antigo sistema de refrigeracdo, conforme indicado em
projeto basico;

Remocdo de grades de ferro existentes na base do antigo sistema de refrigeracéo,
conforme indicado em projeto;

Vedacdo com alvenaria em bloco de concreto dos vdos de onde as grades de ferro
foram removidas;

Recuperacdo de juntas de dilatacdo, conforme indicado em projeto basico;

Remocédo do material que atualmente preenche as juntas do piso existente (plagueado
de concreto), substituindo-o por argamassa de traco 1:6, com objetivo de nivelamento
da superficie;

Execucdo de camada de impermeabilizacdo com membrana a base de poliuretano.

Este caderno é composto dos seguintes capitulos, compatibilizados com a numeracgdo da

estimativa orcamentaria:

0. CONSIDERAGOES GERALIS.......omuiiiii e 05
1. ADMINISTRACAO DE OBRA ..ot 21
2. PROJETOS E RELATORIOS........ooiiiiieiiie e 0023




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
U F R | ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA

CADERNO DE
ESPECIFICACOES
GERAIS

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para

impermeabilizacéo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF. IMP.LAJE.BL.C-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.013154/2017-18 Data: ABRIL/2021 Fl:
SERVICOS PRELIMINARES...... o e 30
3.1 CANTEIRODE OBRA.....o e e 33
3.2 EQUIPAMENTOS ...t 33
DEMOLICOES E RETIRADAS.....ovcteee e 35

REGULARIZACAQ DE SUPERFICIE.........cooioeeiceeee o003

IMPERMEABILIZACAO. ........oooieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e A

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO. ... oo, 42
ALVENARIA 43
SERVICOS COMPLEMENTARES.........ooii s 43



UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
U F R ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
R ORIO echico ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para

impermeabilizacéo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF. IMP.LAJE.BL.C-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.013154/2017-18 Data: ABRIL/2021 Fl:

0. CONDICOES GERAIS
0.1.  Disposicdes Gerais

0.1.1. Todos os esclarecimentos deverdo ser obtidos no Escritorio Técnico da Universidade
— ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital;

0.1.2.  As especificacOes, as planilhas orcamentarias e os projetos se completam, nédo
podendo ser avaliados em separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informacGes existentes
devera obedecer a seguinte ordem: especificacdo > projeto > planilha. Caso ainda restem duvidas,

estas deverdo ser esclarecidas pela EPLAN-CLA;

0.1.3. E condicdo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento, pois apds a contratacdo ndo serdo aceitos argumentos e/ou reivindicagdes contrarias ao
que neles se encontram especificados. A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material
apresentado pela UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios.
A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos de

esclarecimentos;

0.1.4. A LICITANTE poderd realizar visita prévia ao local da obra para melhor
compreensdo e avaliacdo dos servicos a serem executados em dias e horarios preé-fixados a serem
agendados com antecedéncia, de modo a ndo incorrer em omissdes, que jamais poderdo ser alegadas
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos. Justifica-se a necessidade de vistoria

no local por:

e A CONTRATADA precisa tomar conhecimento do estado das instalacGes existentes,
bem como das condigdes para execucdo dos servicos para que possa definir sua proposta

orgamentaria adequadamente.

As condigdes para a vistoria séo:
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e A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente

por e-mail,

e O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

e Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

0.1.5. A CONTRATADA e os responsaveis técnicos pela execucdo da obra, deverdo ser
habilitados nos termos do Edital, e apresentar comprovacao de ter executado servigos e/ou obras de
natureza, de porte e de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em questdo, dando
referéncias de contratos recentemente executados, ndo sendo aceitas exclusivamente certidGes de

cartorio;

0.1.6. Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco, prevalecerdo as
medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-4 inteiramente pela sua

verificacdo no local,

0.1.7. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificacbes contidos nos projetos, caderno de especificacdes gerais, planilha orcamentéria,
cronograma e manual de obras publicas-edificacBes (praticas da SEAP — Secretaria de Estado da

Administracédo e Patriménio);

0.1.8. A CONTRATADA devera manter na obra para consulta uma pasta com 0s projetos,
tanto para a FISCALIZACAO, como para o uso diario dos funcionarios durante toda a execucéo da

obra;

0.1.9. O ETU/UFRJ designara representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execucao do

contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A fiscalizacdo ou

4
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acompanhamento da execucdo do contrato pela CONTRATANTE ndo excluird ou reduzira a
responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados a Administracdo ou a terceiros
(Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também nao desobrigard a CONTRATADA de sua responsabilidade

quanto a perfeita execucdo dos servigos;

0.1.10. O ETU/UFRJ indicara os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente

para acompanhar e orientar os trabalhos de execucdo e Fiscalizacdo;

0.1.11. O Fiscal / Comissdao de Fiscalizacdo, doravante com a denominagéo
FISCALIZACAO, realizara supervisdo geral dos servicos, tendo prerrogativa sobre as eventuais
decisbes a serem tomadas. Para isto, a FISCALIZACAO avaliara a execucdo dos servicos e
respectiva documentacdo, podendo sugerir alteracbes e acréscimos que melhor atendam as
necessidades da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO também efetuara as medigdes e emissdes

de Registros de Servicos, para fins de pagamento;

0.1.12. A FISCALIZACAO tera poderes, dentre outros, para paralisar 0 andamento dos
servigos, se assim justificadamente considerar necessario para a boa realizacdo dos mesmos ou de
forma a garantir condi¢Bes de seguranca adequadas, e para recusar 0s servicos realizados fora dos

padrdes exigidos;

0.1.13. A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as Especificacbes. Qualquer
alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada junto ao ETU/UFRJ

para que este se pronuncie a respeito;

0.1.14. A CONTRATADA designara um profissional que devera atuar como Responsavel
Técnico pelo Projeto Executivo. Caberad a este a responsabilidade pela compatibilizacdo entre a

execucdo da obra e as solucdes previstas em projeto;

0.1.15. A CONTRATADA devera garantir equipe especializada, além dos recursos

operacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos em questdo, atendendo aos
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prazos, sempre com a concordancia da CONTRATANTE. Esta equipe devera estar disponivel do

inicio dos servicos até o seu recebimento final;

0.1.16. Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, que deverd coordena-los e articulad-los de modo a proporcionar
andamento harmonioso dos trabalhos, garantindo solucBes tecnicamente vidveis e devidamente

compatibilizadas;

0.1.17. Aempresa se comprometera a ndo substabelecer os servicos objeto dessa contratagéo,

a ndo ser como previsto no Termo de Referéncia para eventuais subcontratagoes;

0.1.18. Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera se fazer representar, atraves
do Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, para gque, juntamente da
FISCALIZACAO, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU/UFRJ faca a apresentacdo do
Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos procedimentos
administrativos e orientacGes gerais pertinentes aos servicos a serem executados. A CONTRATADA
devera emitir documentacdo, a ser entregue & FISCALIZACAO, apresentando 0 responsavel
técnico e o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto da Contratada. Durante a execucdo da obra, serdo
realizadas outras reunides, visando esclarecer quaisquer davidas, com a participacdo da
FISCALIZAGCAO e da CONTRATADA, sempre representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde

que este tenha poderes para responder em seu home;

0.1.19. Apds a REUNIAO DE PARTIDA, a CONTRATADA devera submeter & aprovacao
da FISCALIZACAO, em até 05 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado
dos servigos, elaborado em conformidade com o cronograma de execugdo constante no Edital de
Licitacdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano
de execucdo dos servicos e obras devem ser submetidos previamente a aprovacdo da
FISCALIZACAO de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos

trabalhos;
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0.1.20. ApoOs a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade
sobre os elementos apresentados para a execugdo dos servicos, ndo sendo admitidas quaisquer

alegacOes quanto a omissao destes elementos que venham onerar a obra;

0.1.21. Toda a documentacdo encaminhada pela CONTRATADA devera ser apresentada em
papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,

cronogramas, memorias de célculo, demonstrativos diversos, e demais documentos);

0.1.22. A CONTRATADA devera realizar supervisdo e coordenacdo da execucdo das
atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a CONTRATANTE pelo cumprimento
das obrigagdes contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis

ao objeto do contrato;
0.1.23. A CONTRATADA devera:

e Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentacGes de
responsabilidade técnica — ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6496/77;

e Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionérias pertinentes todas as licencas
necessarias a execucdo dos servigos, arcando com as respectivas despesas, taxas

emolumentos, etc;

e Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execucao dos servicos e obras, nos termos do Artigo
83 do Decreto Federal n° 356/91,

e Apresentar & Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo —
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PCMAT, de conformidade com a portaria no 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude

no Trabalho e modificagdes posteriores;

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado aos servicos e obras objeto do contrato;

e Atender as normas sobre seguranca e satde no trabalho, em especial a portaria 3214/78-
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei e no contrato, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas

nos servicos e obras objeto do contrato;

e (Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessionarias de servicos

publicos para obtencédo das licencas relativas as ligac@es definitivas;

e Efetuar o pagamento de todos 0s impostos, taxas e demais obrigacgdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos

Servicos e obras;

0.1.24. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverd apresentar a
FISCALIZACAO as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos, em
atendimento aos principios e disposi¢oes da NR 18 — Condices e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construcdo e da NBR 7678 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servigos de

Construcdo e demais necessarias a sua aplicacéo;

0.1.25. Da necessidade de alteracGes contratuais, deverdo ser respeitadas as seguintes

condigdes:

e Na formagcdo dos precos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor

global contratado, na forma da lei;
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e Os pregos unitarios de insumos e servi¢os nao contratuais, obtidos por cotacdo de

mercado em data atual, seréo deflacionados para a data-base do contrato;

e A CONTRATADA, caso tenha apresentado distintos valores para preco unitario de
determinado insumo contratual, devera considerar como preco unitario final deste,

aquele de menor valor;

e As composicBes de custo apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatorio que
estejam com a descricdo de servigo e/ou descricdo do insumo em desacordo com as

respectivas descri¢bes apresentadas pela UFRJ, deverdo respeitar a descrigcdo desta;

e (Caso a CONTRATADA tenha apresentado em suas composi¢Oes de custo percentuais
diferenciados de encargos sociais, prevalecera o de menor valor, que sera aplicado

sobre os custos de mao de obra ndo contratual;

e Na supressao de servi¢cos contratuais, no todo ou em parte, deverdo ser considerados,
também, 0s servicos conexos, que terdo seus quantitativos reduzidos em decorréncia da

supressdo dos primeiros;

e Na aplicacdo do percentual de BDI sobre os servicos de maquinas e equipamentos

constantes em um eventual aditivo contratual, ndo sera aceito percentual acima de 10%.

0.1.26. O servigo contratual para o qual a CONTRATADA ndo tenha apresentado
composicao de custo no processo licitatorio, tera a sua composi¢cdo constituida com 0s insumos,
composicOes de custo auxiliares e respectivos coeficientes/quantidades fornecidos pela UFRJ na sua
composicdo de custo elaborada para a licitacdo, utilizando-se 0s respectivos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA, submetendo-a a aprovacao da EPLAN-CLA/ETU.

0.1.27. A reducdo do coeficiente/quantidade de insumos de material ou equipamentos nas
composicbes de custo da proposta da CONTRATADA, em comparagdo com O
coeficiente/quantidade desses insumos nas composigdes de custo da UFRJ, ndo poderd servir de

alegacdo para a execucao de servigos em desacordo com o projetado e/ou especificado;
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0.1.28.  Aauséncia de qualquer insumo ou composicdo de custo auxiliar em uma composi¢do
de custo por parte da CONTRATADA, em desacordo com a composi¢do de custo da URFJ, ambas

fornecidas pela licitacdo, ndo a exime de execucdo, instalacdo ou fornecimento dos mesmos;

0.1.29. Entenda-se como composic¢éo de custo auxiliar aguela integrante de uma composigéo

de custo de um servico, considerada esta como principal;

0.1.30. Caso seja necessaria a execu¢do de servicos ou fornecimentos ndo previstos na
planilha orcamentéria, na forma da lei, a CONTRATADA devera apresentar proposta, visando o
pedido de aditivo com as devidas justificativas, a descricdo dos Servicos necessarios, seus
respectivos quantitativos com seus precos unitarios e globais, memorias de célculo, suas respectivas
composi¢cdes de custos unitarios (compondo-se dos seguintes itens: insumo, unidade,
indice/coeficiente/quantidade, custo unitario e custo total) e relatério fotografico para
consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterizacdo e registro dos servigos extras for
necessaria a elaboracdo de desenhos, a critério do ETU/UFRJ, a CONTRATADA se encarregara de
confecciona-los como “AS BUILT”, seguindo as diretrizes do ETU/UFRIJ. Devera ser observado, na
precificacdo dos novos servigos, que 0s precos unitarios dos seus insumos que forem contratuais
sejam respeitados em suas composi¢fes de custo unitario. As composicBes de custo apresentadas
deverdo ser baseadas, caso atendam as necessidades do servigo, nas fontes oficiais a seguir: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI) e Sistema de Custos para
Obras e Servigos de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO — RIO), nesta
ordem. N&o se encontrando os servi¢os nas fontes aqui mencionadas, poderdo ser utilizadas as
composicdes de custo de fontes da iniciativa privada: EMOP, Informativo SBC. Este material sera
entregue ao ETU/UFRJ que, por sua vez, procederd a sua analise e se pronunciara formalmente a

respeito de sua aprovacgao;

0.1.31. A CONTRATADA devera empregar materiais hovos, comprovadamente de primeira

qualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢Oes estipuladas nas especificacdes, em

10
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conformidade com as especificacfes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT, salvo

disposi¢Oes em contrario;

0.1.32. Nos Projetos e demais documentos, a caracterizacdo de materiais por determinada
marca de fabricacdo sdo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que nao
comprometa a solucdo, estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicdo

somente poderé ocorrer com o conhecimento prévio da FISCALIZACAO e aprovagio da UFRJ;

0.1.33. Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES
aqueles com certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios
idoneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos

de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade;

0.1.34. A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes
do projeto, seja no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagdo ou qualquer outro
elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranga, aos aspectos

praticos, & funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, & avaliacio e aprovacio da FISCALIZACAO;

0.1.35. A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela
CONTRATADA, ndo se admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o

descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato;

0.1.36. A CONTRATADA devera realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, quando a CONTRATANTE entender necessario, através de laboratorios previamente
aprovados pela FISCALIZACAO. A critério da UFRJ poderdo ser solicitados prot6tipos, amostras,

moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacao;
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0.1.37. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer material que considerar inadequado
ou fora das especificacdes do projeto, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, devidamente registrado no Diério de Obras;

0.1.38. E obrigagio da CONTRATADA submeter previamente a aprovacio da
FISCALIZACAO amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos objeto do

Contrato;

0.1.39. Alinspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada no canteiro
de servico ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspecdo deverd basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas

especificacfes de materiais e servicos;

0.1.40. Todos os materiais fora de especificacdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo

com o edital, serdo recusados pela Fiscalizacdo independente de aviso ou notificacao;

0.1.41. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-4,

basicamente, no atendimento as observacdes descritas a seguir:
e \rificacdo da marcacdo existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;
e \erificagdo da quantidade da remessa;

e \frificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacoes,

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

o \Verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um determinado

material.

0.1.42. Todos os equipamentos/materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem o6nus algum para a
CONTRATANTE;
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0.1.43. Todos os servigcos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de

garantia estipulados em legislacdo pertinente;

0.1.44. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO, para arquivo, todos os

certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra;

0.1.45. A CONTRATADA mantera no local da obra, devendo estar a disposicdo da
FISCALIZACAO diariamente, o livro "Diério de Obras/Livro de Ordem", a ser aberto por ocasi&o
do inicio do contrato, devendo conter na 12 folha, o Termo de Abertura padrdo do ETU/UFRJ. Tal
livro devera ser escriturado pela CONTRATADA, diariamente, em 03 (trés) vias, sendo uma delas
entregue a FISCALIZACAO diariamente, ter suas folhas numeradas, tipografica e sequenciadas.
Contera o historico diério da obra, de acordo com as instru¢es constantes na Resolugdo no 1.024,

de 21 de agosto de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e com o abaixo exigido.
e As datas de inicio e de conclusdo de cada servico;

e Turno trabalhado com o respectivo efetivo informando a funcdo e quantidade dos

funcionarios;
e Condicdes meteoroldgicas nos periodos do dia: manha, tarde e noite;
e Data da paralisacdo de cada servigo, se ocorrer, 0 motivo, e data do seu prosseguimento.

0.1.46. A CONTRATADA devera alocar 0s recursos necessarios a administracdo e execucéo
dos servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos 0s impostos, taxas e demais obrigacgdes

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

0.1.47. A CONTRATADA devera providenciar para que os materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades
previstas no cronograma e plano de execucdo dos servigos objeto do contrato, dentro dos interesses
da UFRJ;
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0.1.48. E obrigacdo da CONTRATADA, a substituicio imediata de efetivos diretos ou
indiretos que, a juizo da FISCALIZACAO, apresentar conduta impropria ou inconveniente ao
servigo. Este procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteracdo de pregos e
prazos de execucdo dos servicos. A substituicdo de qualquer profissional sera processada, no

méaximo, 48 horas ap6s a comunicacio, por escrito, da FISCALIZACAO;

0.1.49. A CONTRATADA devera apresentar relacdo de pessoal destinado a execucdo dos
servicos para a autorizacdo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela
FISCALIZACAO. Toda e qualquer alteracdo no quadro de pessoal deverd ser comunicada por
escrito & FISCALIZACAO, de modo a manter sempre atualizada a autorizacdo de entrada de

pessoal;

0.1.50. No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execucao de servicos e/ou
colocacdo de materiais na obra, é atribuicdo da FISCALIZACAO determinar a interrupcgéo e a
retificacdo dos servicos afetados, sem que isso acarrete a suspensdo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenizacdo, caso nao proceda
ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a contar da data de langamento da reclamacéo

no Diéario de Obras;

0.1.51. E obrigagio da CONTRATADA criar condigdes que possibilitem a FISCALIZACAO
0 acesso facil e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das medidas de
seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual
e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no

trabalho;

0.1.52. A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecdo preventiva a danos nas
redes de instalagdes existentes, submetidos previamente pela FISCALIZAGAO, quando as obras ou

servicos interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢fes no seu funcionamento durante ou
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em consequéncia da execucdo dos servicos. Desligamentos de energia, telefonia e/ou agua deverao

ser programados com antecedéncia, junto & FISCALIZACAO e concessionarias;

0.1.53. A CONTRATADA devera manter servico de vigilancia ininterrupto no local da obra,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até

sua entrega definitiva;

0.1.54. Cabera a CONTRATADA o0 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos
reparos a quaisquer danos aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes

causados por esta, durante ou em consequéncia da execucao dos servicos;

0.1.55. A CONTRATADA respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos
causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados
de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e posturas oficiais
em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigada a

fazer a esse titulo, incluindo multas, correcBes monetarias e acréscimo de mora;

0.1.56. Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera a CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicBes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos

decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA,

0.1.57. A presenca da FISCALIZACAO durante a execucio dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢6es, ndo implicara corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive

pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor;

0.1.58. Durante o prazo previsto em lei, apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras,
a CONTRATADA respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranca nos termos do
artigo 618 da Lei no 10.406/2002 (Cddigo Civil), do artigo 69 da Lei no 8.666/93 e do artigo 12 da
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Lei no 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, defeitos ou imperfeicGes que se apresentarem nesse periodo, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

0.1.59. No Recebimento Provisorio, ap6s vistoria, quando do término dos servicos e da
comunicacdo oficial da CONTRATADA, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da obra
ou servigos na forma da lei. Este recebimento deverd ser efetivado sem pendéncias a serem
solucionadas pela CONTRATADA,

0.1.60. O Recebimento Definitivo sera oficializado apds o fiel cumprimento do contrato em
todas as suas disposi¢cdes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisorio
e se encerrando com a emissédo do Termo de Recebimento de Obra pela comisséo designada para

este fim;

0.1.61. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra, em local bem visivel e a
disposicdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM,

permanentemente atualizado em fungdo do real desenvolvimento da obra;

0.1.62. Os insumos descritos nas composicdes de mado de obra (FERRAMENTAS, EPI,
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES e SEGUROS), foram obtidos a partir de
metodologia e premissas definidas no MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil, de modo a
considerar todas as condi¢fes pertinentes aos insumos relacionados. Este manual encontra-se

disponivel no sitio eletrdnico da Caixa Econémica Federal;
0.1.63. EPI e Ferramentas:

A CONTRATADA fornecera a todo o pessoal envolvido na obra (Funcionarios, Fiscalizacdo e
Visitantes) todos os equipamentos de protecdo individual pertinentes, exigidos pela NR 6 —

Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:

e Equipamentos para protecdo da cabeca: capacetes e capuzes de seguranca;
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Equipamentos para protecdo de olhos e face: dculos de seguranca, protetor facial e

mascara de solda;

Equipamentos para protecdo de maos e bracos: luva de raspa, luva de PVC ou latex,

mangote de raspa;

Equipamentos de protecdo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC, calcados de

couro, perneira de raspa;

Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor, manga,

bracadeira, dedeira;
Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: calgado, meia, perneira, calca;

Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacdo, conjunto, vestimenta de corpo
inteiro;

Equipamentos para protecdo auditiva;

Equipamentos para protecdo respiratoria: respirador purificador de ar, respirador de

aducdo de ar, respirador de fuga, mascaras para jato de areia, respiradores, mascaras de

filtro quimico;

Equipamentos para protecdo do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais
equipamentos, em conformidade com a natureza dos servicos e obras a serem

executados;

A CONTRATADA deve tornar obrigatorio o seu uso.

Todos os EPI’s devem ter Certificado de Aprovacdo (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho

e Emprego, que devera ser apresentado formalmente a FISCALIZACAO.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposic¢do, quando

danificada.
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A CONTRATADA deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental pequenas
maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execucdo dos servicos, bem
como providenciar a sua conservagdo e manutencdo. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a

que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas ou improvisadas.
0.1.64. Jornada de Trabalho:

Na elaboracdo do prazo de execucao da obra, bem como sua estimativa de prego, considerou-se
jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diérias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
conforme estabelece a Constituicdo Federal, a ser cumprida de 2a a 6a feira, mediante a

compensacao das 4 horas normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia, a saber:

e 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais e 1 (uma) hora de compensacao totalizando

09 (nove) horas normais de trabalho;
e 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho;

e Ficara a critério da Contratada a fixacdo dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (0ito)

horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:
e de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;
e sexta-feira - 08 (oito) horas.

Alimentacdo e vale-transporte: cabera a CONTRATADA o fornecimento de alimentacdo diaria
ao operario, especificar a alimentacdo considerada de acordo com a convencao coletiva, bem como
deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para custeio do transporte diario dos operarios,

na forma da lei.

0.1.65. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacéo direta.
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1. ADMINISTRACAO DE OBRA

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela administracao geral e total da obra, incluindo
0 gerenciamento do quadro de funcionarios contratados e sua logistica de trabalho até a entrega
final da obra, suprindo demandas materiais para a manutencao e bom funcionamento do canteiro de
obras. A CONTRATADA deveré enviar a fiscalizacdo, no momento da medi¢do, cdpia dos livros de

pontos ou registros de presencas dos funcionarios.

Caberd a CONTRATADA manter na obra, pelos periodos especificados em planilha, equipe de
producdo com profissionais necessarios para atender as legislac@es vigentes, formando uma equipe
homogénea que assegure o progresso satisfatorio dos servicos. Deverdo ser mantidos na obra, a
disposic¢do da Fiscalizacdo, documentos que informem o periodo de permanéncia dos profissionais,

assim como documento que comprove sua real permanéncia no canteiro no periodo informado.

A jornada de trabalho da equipe administrativa seré aquela determinada nas Condicbes Gerais
deste Caderno, salvo especificacdo em contrario. Caberd a CONTRATADA manter controle de
acesso de entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a
ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro. A CONTRATADA devera entregar a
Fiscalizacdo documentacgdo legal comprobatoria da classificacdo profissional dos membros a seguir

mencionados da equipe administrativa.

e Engenheiro Civil Janior com 2 anos ou mais da mencionada experiéncia. Estas exigéncias
também sdo validas para arquitetos, quando relacionados, ressalvadas algumas especificidades.

e Encarregado Geral com ensino fundamental e experiéncia comprovada.
e Técnico de seguranca com formac&o e experiéncia comprovada
e Auxiliar de almoxarife com ensino fundamental e experiéncia comprovada.

Em conformidade com o Acérddo 1555/2017 — Plenéario, a Contratante realizard os pagamentos
relativos aos servigos da Administracdo Local da CONTRATADA de forma proporcional a
execucdo financeira da obra, evitando desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou prorrogac6es

injusticadas do prazo de execucado contratual.
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A CONTRATADA e a Fiscalizacdo executardo previamente, em periodos a combinar, um
planejamento da permanéncia do engenheiro/arquiteto na obra, ponderando a evolugéo dos servicos,

emitindo a documentacdo necessaria para os devidos registros do planejado.

A CONTRATADA fard em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo, na forma da Convencdo Coletiva em vigor, apresentando a documentacdo comprobatoria a

Fiscalizacéo.
2. PROJETOS E RELATORIOS

Relatérios de obra

A CONTRATADA fornecera a Fiscalizacdo relatério técnico inicial de obra com o registro
fotogréfico e respectiva legenda das areas antes das intervengdes. Os angulos deverdo ser definidos
pela Fiscalizagdo. Os relatérios deverdo ser apresentados em trés vias, acompanhadas de cdpia
digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD).

Mensalmente, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizacdo, em trés vias, juntamente a medicao
dos servicos, um relatorio impresso e armazenado em midia digital com desenhos em AutoCAD e
registro fotografico da evolucdo dos servicos; as fotos deverdo ser em tamanho 10x15cm, com
legendas e indicacdo de localizacdo. Este relatorio também deve conter informacgdes planilhadas
sobre a evolucdo fisico-financeira do contrato e demais informagBes que esclarecam o

desenvolvimento dos servigos.

Ao final da obra, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizagcdo, um relatério com desenhos em
AutoCAD e registro fotografico das condigdes fisicas apos a conclusdo de todos os servi¢os, com
36 poses, com informacdes planilhadas sobre a evolucéo fisico-financeira do contrato e demais
informacdes descritas na planilha orcamentaria estimativa. Os angulos deverdo ser definidos pela
Fiscalizacdo. Os relatorios deverdo ser apresentados em duas vias, acompanhadas de copia

digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD).

ART/RRT Execucédo de obra
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A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade
Técnica — ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a
execucdo de obra, apresentando-a & FISCALIZACAO.

ART/RRT Elaboracdo de projetos

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s e/ou junto ao CAU o0s Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes aos

projetos nas especialidades pertinentes, apresentando-as a Fiscalizagéo.

Projeto Executivo de Impermeabilizacio

A CONTRATADA deve desenvolver e elaborar o Projeto Executivo, que devera contemplar
todo o desenvolvimento do respectivo Projeto Bésico, devidamente compatibilizado com os demais
projetos complementares, detalhando-o de forma completa e proporcionando todas as informagdes
necessarias a correta execucdo da obra, definindo procedimentos executivos com vistas ao
planejamento e orcamento detalhado dos servigos como um todo, incluindo especificacdes e lista de
material. O Projeto Executivo devera seguir todas as recomendacfes e Normas Técnicas da ABNT
citadas no Caderno de Diretrizes, e orientacbes da EPLAN-CLA/ETU;

O recebimento e medicdo dos projetos executivos s6 serdo realizados quando incluirem todas
as informacdes e atenderem a todas as solicitacdes que a FISCALIZAGCAO ou concessionérias

julgarem necessarias;

Os projetos executivos deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de cépia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editdvel (DOCX, XLSX e DWG ou

semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas;
Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos:
e Projeto executivo de impermeabilizagéo

e Lista de especificacdo e quantitativo de materiais
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e Caderno de especificacdes técnicas

Projeto “As Built” de obra

A CONTRATADA devera apresentar projetos “as built” (como construido) completos de todos
0s projetos executivos, com todos os desenhos técnicos, memoriais e especificacdes do que foi

executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao;

Os projetos “as built” deverao ser elaborados durante a execu¢do da obra e ndo apenas na sua
concluséo a fim de que nédo se percam informacg6es, podendo a qualquer momento ser solicitados
parcialmente pela FISCALIZACAO;

O recebimento e medi¢cdo dos projetos “as built” s6 serdo realizados quando incluirem todas as
informacdes e atenderem a todas as solicitacdes que a FISCALIZACAO julgar necessérias para o

devido registro da obra e para futuras manutencdes;

Os projetos “as built” deverdo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de cépia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD) com os respectivos arquivos em formato editdvel (DOCX, XLSX e DWG ou

semelhantes) e formato PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.
3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1 CANTEIRO DE OBRA

ABNT NBR 12284:1991 — Area de vivéncia em canteiro de obras
Procedimentos e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
NR-18 e NR-24 “Condigdes Sanitarias ¢ de Conforto nos Locais de Trabalho

A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA tera 30 dias para eventuais procedimentos
administrativos (ex.: solicitacdo de licencas, etc.), mobilizacdo da mdo de obra e montagem do

canteiro com placa de identificagéo.
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A CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdo contatar a Administracdo da unidade para
confirmacéo da disponibilidade do local indicado para canteiro de obras. Cabera a CONTRATADA
apresentar o projeto do canteiro para aprovacio pela FISCALIZACAO, indicando a disposi¢do do

contéiner, tapumes, cacambas, baia para entulho, etc..

Os materiais empregados nas construcoes devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o
transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as
portas ou saidas de emergéncia e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em
paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos. As pilhas de material, a granel ou
embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio. Tubos,
vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento devem estar

arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo.

Os materiais ndo podem ser empilhados diretamente sobre chdo mole, Umido ou desnivelado. A
cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precaucGes para evitar, durante a

extincao, reacOes violentas.

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em local
isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente autorizadas. A retirada
de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a estabilidade das pilhas. As madeiras
retiradas de andaimes, formas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de retirados ou

rebatidos os pregos, os arames e as fitas de amarracéo.

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios todos 0s equipamentos e
ferramentas necessarios & execucdo dos servicos em quantidades suficientes e em perfeito estado de

conservacao.

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios, fiscalizagdo e visitantes
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI), sempre que as medidas de protecéo

coletiva ndo oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes de trabalho.
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Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de

mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados
e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de execucdo de construcdo, observadas as

especificacOes estabelecidas para cada caso.

Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacbes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser retirados com
autorizacao formal da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servi¢os boas condi¢des de trafego e
seguranga satisfatoria com sinalizacdo adequada e de facil interpretacdo pelos usuérios do canteiro,
mantendo avisos, cartazes e informacdes sempre atualizados para seguranga plena dos operérios,

corpo técnico da obra e visitantes.

A CONTRATADA devera manter as instalagdes do canteiro de servicos e obra organizadas,
limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,

entulhos e detritos em geral.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do tempo deverdo ser

acondicionados em local seco e coberto.

Os tubos de qualquer natureza deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser

formadas de modo a alternar em cada camada a orientagédo das extremidades.

Instalacdo de ligacdo provisoria de alimentacdo de energia

24




UFRJ-ETU-EPLAN/CLA CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
U F R ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
R ORIO echico ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO ETU-CLA GERAIS

Objeto: Contratacdo para elaboracdo de projeto executivo e execucdo de obra para

impermeabilizacéo da laje de cobertura do Bloco C do Edificio Jorge Machado Moreira (E-JMM)

Local: Av. Pedro Calmon, 550,Cidade Universitaria, Ilha do Fundao-RJ.

Arquivo: JIMM-REF. IMP.LAJE.BL.C-CAD.ESP-R00

Processo: 23079.013154/2017-18 Data: ABRIL/2021 Fl:

O empreiteiro executara as instalacdes provisorias do canteiro de agua, esgoto, telefone, rede

de ldgica e energia elétrica, apds aprovacao da localizacéo e do projeto pela Fiscalizacao.

Quanto as instalac@es elétricas, devera ser instalada uma chave geral, com acionamento externo,
a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiacdo das instalaces devera
ter isolamento compativel com a classe de tensdo (450/750 V), ndo sendo admitida a utilizacdo de
fios nus. A fiacdo devera ser aérea ou enterrada no solo, caso em que devera ser tubulada em

corrugados e/ou eletrodutos, de secdo compativel as dos condutores passantes.

Instalacdo de ligacdo proviséria de &gua e esgotamento sanitario

Quanto as instalacBes hidraulicas, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulagcdes e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizacdo até os barracdes/contéineres. Todas as
tubulacdes da instalacdo de agua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os parametros hidraulicos do escoamento (didmetro, vazéo,

velocidade e perda de carga).

Quanto as instalacGes sanitéarias, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulacdes com suas
conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela Fiscalizagdo. Os
tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-
ramais e rede. Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicag0es apresentadas em instalagdes, utilizando-se todas as conexdes previstas, ndo se
permitindo esquentes nas tubulagdes sob quaisquer pretextos. Os vasos sanitarios serdo
autossifonados e os demais equipamentos sanitarios, tais como lavatorios e pias, serdo sifonados
através da utilizagdo de sifdes apropriados e de caixas sifonadas. Deverdo ser obedecidas as
declividades minimas estabelecidas por norma para os ramais. As tubulacGes enterradas serdo
assentadas de acordo com o alinhamento, elevacdo e com profundidade minima de 30 cm, em locais
ndo sujeitos a passagem de veiculos, ou quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverdo
“correr” a uma profundidade minima de 60 cm, em vala com leito nivelado. As tubulagdes de PVC

deverdo ser assentadas envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10 cm. O
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reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em

camadas de no maximo 20 cm, sucessivas e compactadas.

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Em local indicado pela FISCALIZACAO, sera colocada uma placa alusiva aos Servicos de
Engenharia, cujo modelo sera fornecido pelo ETU/UFRJ. A placa serd em chapa de aco galvanizada
n° 18, pintada e estruturada com pecas de madeira 3”x3” fixadas ao chio, através de uma base em

concreto e terd as dimensoes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, caberd a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutengdo preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada & FISCALIZACAO qualquer

exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

Contéiner tipo sanitario / vestiario

O sanitario do canteiro de obras deverd ser constituido de lavatério e vaso sanitario na
proporcao de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro,
na proporc¢do de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fracdo, e ser ligada diretamente a rede
de esgoto. O sanitario devera ter ventilacdo correspondente a 1/10 da area do piso, no minimo e
iluminac&o apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.
Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario adequado
dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalacdo elétrica adequadamente
protegida. Os equipamentos instalados deverdo atender aos principios de sustentabilidade, com

adicdo de torneiras automaticas de baixo consumo, arejadores e reguladores de vazao.

Contéiner tipo escritorio com w.c. para escritério de obra

O contéiner de obras devera comportar escritorio técnico e areas de vivéncia para 0S
funcionarios. O local ser& devidamente cercado e devera ter placas de sinalizacdo de aviso para 0s
usuarios e/ ou veiculos sobre o0s servigos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou

passagem na area da obra. O contéiner devera ter ventilacdo correspondente a 1/10 da area do piso,
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no minimo e iluminacdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e
eficiéncia energética. O escritério deverd possuir espaco suficiente para o desenvolvimento das
atividades da administragdo local, munido de mesas, computadores, impressoras, e outros

equipamentos necessarios.

Contéiner tipo almoxarifado

Devera ser previsto um contéiner para almoxarifado com ventilagdo correspondente a 1/10 da
area do piso, no minimo e iluminacdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de

sustentabilidade e eficiéncia energética.

Tapume com telha metalica

As éareas do canteiro de obras deverdo ser vedadas com tapumes em chapas metalicas,
estruturadas com pecgas de madeira de dimensdes de 37x3”, apresentando assim aspecto estético
uniforme e bem-acabado, permitindo acesso seguro e independente. O local sera devidamente
cercado e devera ter placas de sinalizacdo de aviso, conforme normas de seguranca do trabalho,
alertando os usuarios e/ou veiculos do Campus sobre 0s servigos que possam acarretar perigo ou

transtorno ao uso ou passagem na area da obra e consequentemente ao Campus Universitario.

Apos a instalacdo dos tapumes, cabera 8 CONTRATADA a sua conservagao e manutencao em
quaisquer situacdes, até o dia da entrega da obra, ficando a cargo da Fiscalizacdo qualquer exigéncia
de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios, assim como a indicacdo de

local adequado para armazenamento.

Transporte de container

Carga e descarga de container

Cabera a CONTRATADA arcar com 0s custos e com a logistica de transporte, carga e descarga
dos contéineres a serem locados, assim como quaisquer remanejamentos que se faga necessario, por
necessidade ou por solicitacdo da FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera responsavel por

eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas existentes no local.
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Extintor de incéndio portatil com carga de dgua pressurizada

Extintor de incéndio portatil com carga de POS

A CONTRATADA disponibilizara extintores de incéndio para protecdo das instalacdes do
canteiro de obras. A CONTRATADA devera fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar 0s
extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais documentos complementares
mencionados na referida norma. Os padrdes e quantidades deverdo seguir o estabelecido pelo
Decreto Estadual n 897, de 21/09/1976 que regulamenta o Decreto-lei no 247, de 21/7/1975, que

dispde sobre seguranca contra incéndio e panico.

Guarita para canteiro de obra

A guarita do canteiro de obra deve estar situada junto ao acesso de pedestres do canteiro e ser
suficiente ampla para manter o estoque de equipamentos de protecdo individual para visitantes. A
guarita deve possuir condi¢fes de seguranca e ergondmicas adequadas para abrigar profissional

responsavel pelo controle e registro de acesso de pessoas ao canteiro de obras.

Vigia noturno com encargos complementares

Vigia diurno com encargos complementares

O vigia noturno deveré atuar diariamente das 19:00h as 07:00h
O vigia noturno atuara aos fins de semana e feriados das 07:00h as 19:00h

Caberda a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as

dependéncias do canteiro.

Considerando que para cumprir o estabelecido pela legislacdo em relac¢éo a esta categoria, com

jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de folga.
3.2EQUIPAMENTOS

Calha ara descida de escombros
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Calha fechada em tabua de madeira serrada para descida de entulho. Inclusive a sua remocéo

ao término do servigo.

Locacdo de elevador para obra para transporte de cargas e pessoas

Montagem e desmontagem de elevador de obra

Carga e descarga de elevador de obra

Transporte de elevador de obra

As medidas a serem observadas no que ao uso de elevadores nas obras estdo delimitadas no

item 18.14 da NR18, que trata da movimentacdo e transporte de materiais e pessoas.

A norma ressalta a necessidade de qualificacdo dos profissionais envolvidos no
dimensionamento, montagem, manutencdo e operacdo dos equipamentos de movimentacdo e
transporte. SO profissionais devidamente habilitados e qualificados poderdo ser designados para
cada uma dessas tarefas. A operacdo desses equipamentos deve constar inclusive como funcédo

anotada na Carteira de Trabalho do respectivo operario.

A torre de elevador locada deve ser dimensionada conforme as cargas a que estard sujeita.
Devem ser montadas e desmontadas por trabalhadores qualificados, o mais préximo possivel da

edificacdo. E estar distante da rede elétrica ou isoladas conforme normas da concessionaria.

A base onde sera instalada a torre e 0 guindaste deve ser unica, de concreto, nivelada e rigida.
Quanto aos elementos estruturais, laterais e contraventos, devem estar em perfeito estado. Para

elevadores de cacamba, a torre deve ter dispositivos que mantenham o equilibrio na cagamba.

N&o devem ser transportadas pessoas nos elevadores de materiais. Informacdo que deve estar

em placa no interior do elevador, junto com a informacéo da carga méxima suportada pelo elevador.

O guincheiro — profissional responsavel pela operacdo do elevador — deve ter seu posto de
trabalno bem protegido contra queda de materiais e dimensionado conforme as normas de

ergonomia.
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Quanto aos sistemas de seguranca, os elevadores de materiais devem ter:
e Frenagem automatica

e Seguranca eletromecénica no limite superior (2 metros abaixo da viga superior da torre).

Além do freio motor, deve dispor de trava de seguranca que o mantenha parado em altura, e
também um interruptor de corrente que impeca sua movimentacdo com portas ou painéis abertos.

Além disso, para evitar queda livre da cabina, deve haver dispositivo de tracdo na subida e descida.

Painéis fixos devem ser dispostos nas laterais, com altura de um metro, nas demais faces

devera haver painéis ou portas removiveis e a cobertura deve ser fixa, basculavel ou removivel.

Quanto a comunicacdo para acionamento do elevador, cada pavimento deve ser provido de
botdo que acione sinal luminoso ou sonoro junto ao guincheiro, de forma que haja comunicacéao
unica.

Qualquer problema no elevador, de manutencdo ou funcionamento, deve ser anotado pelo

operador em livro préprio e comunicado por escrito ao responsavel da obra.

O elevador de passageiros somente pode ser utilizado para o transporte de cargas e materiais se
este transporte ndo for simultdneo. Nesse caso 0 comando do elevador deve ser externo, € no
interior do elevador deve haver sinalizacdo que indique de forma clara e visivel a proibi¢do do uso
simultaneo para transporte de cargas e passageiros. Sendo o elevador de passageiros o Unico da obra,
e sendo usado para transporte de materiais — ndo simultaneamente, 0 mesmo deve ser instalado a

partir do pavimento térreo, obrigatoriamente.
Como dispositivos de seguranca, o elevador deve ter:
e interruptor nos fins de curso superior e inferior com freio automatico eletromecanico,
e sistema de frenagem automatica — que evite queda livre da cabina em qualquer situacao,
e sistema de seguranca que impeca o chogue da cabina com a viga superior da torre,

e interruptor de corrente que impega funcionamento com portas abertas,
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e freio manual na cabina interligado ao interruptor de corrente, que desligue 0 motor

quando acionado.

A cabina deve ser metélica, com porta, deve ter iluminacdo e ventilacdo natural ou artificial e

indicacdo do nimero méximo de passageiros e carga maxima suportavel.

O elevador deve ter um livro de inspecdo, no qual o operador diariamente anotara as condicoes
de funcionamento e manutencdo do mesmo. Este livro deve ser visto e assinado semanalmente pelo

responsavel pela obra.
4. DEMOLICOES E RETIRADAS

Demolicdo de concreto armado com equipamento de ar comprimido

Retirada de grades de ferro

As demolicbes séo reguladas, sob aspecto de seguranca e medicina do trabalho, por Normas
Regulamentadoras, Procedimentos e Prescricbes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas. Estes servicos deverdo ser feitos dentro da mais perfeita técnica e medidas de protecao,
tomados os devidos cuidados de forma a ndo causar danos ao meio-ambiente, ao patrimonio da
UFRJ e aos transeuntes. Os materiais a serem demolidos deverdo ser previamente umedecidos, para
reduzir a formacdo de poeira. Os materiais remanescentes das demolicfes e que possam ser

reaproveitados serdo transportados para o local, dentro do prédio, indicado pela Fiscalizacéo.

Antes de qualquer desativacdo de circuitos elétricos e ramais hidraulicos deverd ser feita a
checagem de uso dos mesmos, de modo a ndo privar, respectivamente, de energia elétrica e agua
compartimentos ndo contemplados nesta obra. Caso haja alguma alimentagdo a estes

compartimentos devera ser providenciada nova instalacao a ser aprovada pela EPLAN-CLA/ETU.

A Contratada devera estar aparelhada com maquinarias e ferramentas necessarias e adequada
aos servicos, bem como manterd pessoal habilitado em numero suficiente para a sua perfeita

eXecucao nos prazos previstos, correndo por sua conta as despesas necessarias.
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A CONTRATADA sera responsavel pelas demolicbes necessarias que deverdo ser efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a
terceiros. As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho. Sob o aspecto técnico, as demolicoes
séo reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT.

Descida de escombro por calha fechada de madeira

Retirada de entulho de obra

Os materiais retirados passiveis de reaproveitamento serdo entregues ao Setor de Manutencao
da PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFRJ, a critério da FISCALIZACAO.

A remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular na area de atuacdo no decorrer
da execucdo dos servicos deverd ocorrer periodicamente, ndo podendo interferir no bom
funcionamento da Unidade, portanto devera ser programado junto & FISCALIZACAO e aos setores

envolvidos.

O entulho devera ser transportado pelos operarios em carrinhos de mdo para serem
descarregados na cagcamba. O lixo/entulho serd acumulado até a capacidade maxima em cacamba de
aco com 5m? de capacidade, conforme padrdo COMLURB que devera ser esvaziada em intervalos
menores que 48 horas. A obra devera ter uma equipe, ferramentas e materiais necessarios para sua

constante limpeza, inclusive carregamento da cacamba, transporte e descarga.

Conforme artigo 9° da Resolucdo SMAC/RJ n.o 519, de 21/08/2012, os residuos Classes A, B
e C deverdo ser segregados no canteiro de obras, preferencialmente, ou em areas de transbordo,
triagem, reciclagem e reserva temporéaria de residuos da construcéo civil — ATTRs licenciadas pelo
orgdo ambiental competente. Os residuos de que trata o caput deste artigo deverdo ser estocados em
areas proprias, com possibilidade de adocao de baias, cagambas estacionarias etc., compativeis com

0s volumes de RCC a serem gerados, em local apropriado no canteiro de obras a fim de garantir a
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possibilidade de reutilizacdo e reciclagem. O material que ndo for reaproveitado deve ser

transportado até destinacédo final adequada para RCC.

A disposicao final dos entulhos devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n.° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes da Resolucdo n.° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 1, de 19/01/2010.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da contratag&o.

Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderéa dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e

areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

5. REGULARIZACAO DE SUPERFICIE

Antes de aplicar a camada de impermeabilizacdo devera ser realizada da regularizacdo da

superficie de aplicacao, seguindo o procedimento abaixo:

Remocéo de junta de piso de concreto

A contratada devera providenciar a remogdo do material que compde a junta do piso em
plaqueado de concreto existente e realizar a sua substituicdo e nivelamento com argamassa de traco
1:6.
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Recomposicdo de piso de concreto simples

A contratada devera realizar inspecdo minuciosa das condi¢bes da superficie existente,
recompondo o piso de concreto nos pontos em que ele apresentar trincas, pontos ocos,
esfarelamentos e demais imperfeicGes que devam ser corrigidas com intuito de deixar a superficie

regularizada para receber a camada de impermeabilizacao.

Argamassa traco 1:6

A contratada devera realizar a regularizacdo e nivelamento da superficie, preservando o seu
caimento de 1%, através do preenchimento das juntas do piso em plaqueado de concreto existente

com argamassa de cimento e areia, traco 1:6.

Limpeza de superficie com jato de alta pressio

Apbs corrigir as imperfeicbes da superficie, deve-se proceder com a limpeza da mesma,

removendo qualquer impureza ou elemento estranho presente na estrutura a ser impermeabilizada.

Neste processo é empregada somente agua sob alta pressao. O impacto do jato de dgua contra a
superficie com pressdo ao redor de 40.000 Ib/pol consegue remover ferrugens, tintas velhas e

gorduras.
6. IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizacdo de superficie com membrana a base de poliuretano

Apdbs a limpeza e regularizacdo da superficie a contratada deverad iniciar o processo de
impermeabilizagdo. Este deve ser iniciado pela aplicagdo do prime, conforme instrugdes e
recomendacfes do fabricante. Depois da preparagdo da mistura, ha um tempo limite para sua

aplicagdo antes que o processo de cura atinja niveis que impossibilitem a sua aplicacao.

Respeitado o tempo de cura do prime, a seguir & iniciada a aplicacdo da camada
impermeabilizante. A aplicacdo ¢ feita com rodo ou desempenadeira dentada, seguido da aplicagéo

do rolo para melhor distribuicédo e eliminacgdo das bolhas. A aplicacdo da membrana em poliuretano
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deve ser feita com cuidado para garantir a cobertura total da superficie, com atencdo especial aos
cantos, curvas e rodapés que sdo 0s pontos mais sujeitos a falhas de execucdo. A quantidade de
demados varia de acordo com 0 uso e instrucdes do fabricante. Deve ser respeitado o tempo de cura

entre demaos.
7. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO

Retirada de impermeabilizacdo flexivel

A CONTRATADA devera remover cuidadosamente os revestimentos e a impermeabilizacéo

existente no trecho onde de encontra a junta a dilatacdo a ser tratada.

Limpeza de superficie com jato de alta pressao

Apbs a retirada dos revestimentos, a CONTRATADA devera executar lavagem e limpeza da
laje e nas bordas das juntas para a remocdo de qualquer tipo de impureza, até chegar ao substrato

sdo.

Neste processo é empregada somente agua sob alta pressao. O impacto do jato de dgua contra a
superficie com pressdo ao redor de 40.000 Ib/pol consegue remover ferrugens, tintas velhas e

gorduras.

Perfil elastomérico pré-formado em EPMD, para junta de dilatacdo de pisos

A CONTRATADA devera instalar perfis elastoméricos de EPDM (borracha sintética
constituida de Etileno, Propileno e Dieno monémero). Este material apresenta alta resisténcia a
radiacdo ultravioleta e ao desgaste por calor, sendo adequado para os locais onde serédo instaladas as

juntas.

A instalacdo compreende a fixacdo do perfil elastomérico de EPDM, aderido a sede da junta

através de adesivo epoxidico impermeavel.
Ainstalacdo deve ser executada conforme orientagOes do fabricante.

Recomposicdo com argamassa polimérica super colante
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A CONTRATADA devera aplicar argamassa polimérica nas bordas das juntas que se

encontrem danificadas, respeitando o nivelamento da laje.

Aplicacdo de primer asféltico,

A fim de melhorar a ancoragem do perfil, devera ser aplicado primer asfaltico nas bordas das

juntas de dilatag&o.

Recomposicdo de piso de concreto simples

Apds o tratamento da junta, a contratada devera recompor o piso retirado.
8. ALVENARIA

Os véo dos quais serdo removidas as grades de ferro, conforme previsto no item 4.2 da planilha

orcamentaria, deverao ser fechados com alvenaria de bloco de concreto.

O armazenamento e o transporte dos tijolos deverdo ser executados de modo a evitar lascas,
quebras e outros danos. Componentes de alvenaria muito ressecados ou com elevado poder de
absorcdo de agua devem receber prévia umidificacdo (ndo saturacdo), restringindo-se a suc¢do da
agua de amassamento da argamassa (0 que, a partir de determinados niveis, prejudicaria as reagdes

de hidratagéo do cimento).

As alvenarias terdo as espessuras e 0s alinhamentos indicados no projeto, ndo sendo permitido
o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas referem-se as
paredes depois de revestidas. As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com
as juntas de espessura maxima de 15 mm sendo realgadas ou rebaixadas para que o embocgo tenha
forte aderéncia. Utilizar argamassa de assentamento de cimento e areia grossa, com traco indicado

em orcamento.

As superficies de concreto que ficarem em contato com as alvenarias deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverdo ser molhados por

ocasido de seu emprego.
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Toda a preparacao de agregados, producdo do concreto, argamassas e confecgdo das ferragens
devera ser realizada no canteiro de obra, de forma a facilitar a execucao de servicos e evitar danos

aos elementos arquiteténicos no edificio.
9. SERVICOS COMPLEMENTARES

A Contratada sera responsavel pela desmobilizacdo do canteiro de obras, e devera executar,
dentre outros, os servicos listados abaixo. A aceitacdo da obra estara condicionada a conclusédo

desse item.

e Retirada de instalacdo provisoéria elétrica baixa tensdo para canteiro de obra.

e Retirada de instalacdo provisoéria de obra de dgua e esqoto a rede publica.

e Retirada de placa de obra em chapa de aco galvanizado.

e Retirada de tapume de vedacido

e Retirada de extintor incéndio.

e Remocéo de calhas de descida de entulho

Limpeza de barracdo e container

E responsabilidade da Contratada a limpeza sistematica e continua das edificacbes, de suas
instalacOes e de seus equipamentos, durante o processo de execucdo das obras, e a compra dos

matérias de limpeza necessarios para a mesma.

Este item se aplica também a conservacdo e a limpeza de todo canteiro de obras, incluindo a

capina das areas externas a edificacdo e a remocéo de entulhos.

N&o sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do

Canteiro de Obras.

Seré feita a limpeza e a retirada de entulho e residuos decorrentes dos servicos de instalacoes.
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Ao final da obra deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e

equipamentos e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus

aCessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem

limpas.

A Contratada sera responsavel pelos danos por ventura causados durante essa limpeza, sejam

eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos

0s arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagdo.

Raissa Bezerra de Almeida Cruz
Arquiteta e Urbanista
SIAPE: 3159130
Data: /[
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