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(Processo Administrativo n.° 23079.013154/2017-18)

1. OBJETO

1.1. Contrata¢io De Empresa Especializada Para Elaborag¢do De Projeto Executivo E Execu¢do De Obra De Engenharia Para
Impermeabilizacdo Da Laje De Cobertura Do Bloco “C” Do Edificio Jorge Machado Moreira (E-Jmm), localizado na Av. Pedro
Calmon, 550, Edificio da Reitoria — Cidade Universitaria — Rio de Janeiro - RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexo
1.2. O objeto da licitagdio tem a natureza de obra de engenharia.
1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo III do Projeto Basico.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei
n° 8.666, de 1993.
1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
1.6. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1.6.1.  Anexo I — Projetos.

1.6.2.  Anexo II — Caderno de Especifica¢des Gerais e Caderno de Diretrizes para o Projeto de Impermeabilizagéo.

1.6.3.  Anexo III — Modelo de Planilha Or¢camentaria/Orgamento Sintético.

1.6.4.  Anexo IV — Modelo de Relagdo das Composi¢des de Custo dos Servigos/Orgamento Analitico.

1.6.5. Anexo V —Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

1.6.6.  Anexo VI —Modelo de Declaragido de Sustentabilidade.

1.6.7.  Anexo VII — Modelo de Termo de Vistoria.

1.6.8.  Anexo VIII - Modelo de Demonstrativo de BDI.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O objetivo desta contratagdo justifica-se devido ao grande numero de pontos de infiltragdo de dguas pluviais encontrados nas
salas do segundo pavimento do Bloco C que evidenciam a existéncia de problemas na atual camada de impermeabilizacao da laje de
cobertura da edificacdo. Em consequéncia das falhas de estanqueidade, a dgua infiltrada causa danos nos ambientes internos,
deteriorando piso, forro e pintura das paredes que, devido a umidade, provocam a proliferacdo de pragas que comprometem a
qualidade do ar dos ambientes afetados e podem acarretar danos estruturais se nao for reestabelecida sua estanqueidade.
2.2. Os servicos de impermeabilizagdo da cobertura do Bloco C foram originalmente solicitados pelo Gabinete da Reitoria
(Memorando 443/2018 de 27 de julho de 2018). Concomitantemente, a Dire¢do da Escola de Belas Artes (Memorando 079/2018 de
08 de agosto de 2018), solicitou uma vista técnica para avaliar e dar a solugdo para o vazamento que ocorreu na laje de cobertura do
Saldao Pamplondo, localizado no Bloco D. Visando atendimento desta demanda, foram realizadas diversas vistorias para levantamento
dos pontos e causas das infiltragdes.
2.3. A proposta original (Comunicacdo Interna n° 0430/2018 de 06 de setembro de 2018) propunha o refazimento de toda
impermeabilizagdo com manta asfaltica e proteco mecanica da cobertura dos blocos C e D, com as devidas demoligdes, retiradas e
reparos necessarios. Contudo, devido ao alto custo do servigo (estimado em R$ 3.139.655,25, data base 08/2018) e a auséncia da
verba necessaria, a solucdo ndo foi implementada. A pedido da Reitoria, foram devidas medidas provisorias para impermeabilizacao
dos trechos com maiores infiltragdes (Relatorio Técnico e Levantamento de 11 de julho de 2019). Contudo, as solugdes foram
executadas pontualmente, ndo possuem eficicia a médio prazo e ndo garantem a efetiva estanqueidade nos locais executados.
2.4. Visando atender as solicitagdes encaminhadas, foi elaborada uma revisao dos servicos com nova técnica de impermeabiliza¢ao
em membrana de poliuretano que objetiva reduzir o tempo de execug@o do servigo e também o volume de residuo gerado, uma vez
que essa solugdo pode ser aplicada sobre a superficie existente. Também foi proposto um faseamento da execugdo da
impermeabilizagdo, separando-a em blocos, com a devida aprovagdo da Reitoria. A primeira fase corresponde a impermeabilizacdo do
bloco C, area ocupada pelo Gabinete da Reitoria.
2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

3.  DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. O poliuretano ¢ um sistema de impermeabilizago a frio flexivel, utilizado em regides expostas como lajes de cobertura. Este
tipo de impermeabilizagdo forma uma fina camada protetora que protege o substrato dos ataques da umidade.
3.2. O poliuretano ¢ um polimero amplamente utilizado no cendrio da constru¢do civil, que tem como uma de suais principais
caracteristicas a resisténcia e a elasticidade. Tais caracteristicas lhe proporcionam uma melhor trabalhabilidade e capacidade de
acompanhar a movimentag@o dos elementos estruturais, reduzindo o risco de deformagdes excessivas, fissuras e falhar.
3.3. Por ser um sistema aplicado de maneira monolitica sobre o substrato, dispensa a previsdo de juntas de dilatagdo e emendas, que
costumam ser os pontos mais sensiveis de um sistema de impermeabilizago, por estarem mais sujeitos a falhas de execugdo.
3.4. A solugdo, descrita de forma ampla e genérica, para recuperagdo da camada de impermeabilizagdo do bloco C consiste em,
primeiramente, regularizar e nivelar a superficie de aplicagdo preservando o seu caimento de 1%, através do preenchimento das juntas
do piso em plaqueado de concreto existente com argamassa de cimento e areia, traco 1:6. Também devera ser realizada inspecao
minuciosa das condigdes da superficie existente, recompondo o piso de concreto nos pontos em que ele apresentar trincas, pontos
ocos, esfarelamentos e demais imperfei¢cdes que devam ser corrigidas com intuito de deixar a superficie regularizada para receber a
camada de impermeabilizaggo.
3.5. Apds corrigir as imperfei¢des da superficie, deve-se proceder com a limpeza da mesma, removendo qualquer impureza ou
elemento estranho presente na estrutura a ser impermeabilizada.
3.6. Apds a limpeza e regularizacdo da superficie a contratada deverad iniciar o processo de impermeabilizagdo. Este deve ser iniciado
pela aplicagdo do prime, conforme instrugdes e recomendagdes do fabricante.
3.7. Respeitado o tempo de cura do prime, a seguir ¢ iniciada a aplicacdo da camada impermeabilizante. A aplicagdo é feita com
rodo ou desempenadeira dentada, seguido da aplicagdo do rolo para melhor distribuicdo e eliminagdo das bolhas. A aplicacdo da
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membrana em poliuretano deve ser feita com cuidado para garantir a cobertura total da superficie, com atencdo especial aos cantos,
curvas e rodapés que sdo os pontos mais sujeitos a falhas de execug@o. A quantidade de deméos varia de acordo com o uso e
instru¢des do fabricante. Deve ser respeitado o tempo de cura entre demaos.
3.8. Para aumentar a resisténcia a tragdo e distribuir as tensdes homogeneamente, recomenda-se o reforco da impermeabilizagdo
flexivel com tela de poliéster. Esta possui fungéo estruturante, possibilitando uma estrutura mais resistente e impermeavel.
4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletronico.
4.2. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
4.3. O modo de disputa sera definido no edital;
4.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego;
4.5. Nao sera permitida a participagdo de consorcios.
5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Caso opte por realizar a vistoria, a mesma devera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo
o agendamento ser efetuado com antecedéncia minima de 2 dias uteis, por meio de correio eletronico raissaalmeida@etu.urfj.br. O
licitante devera informar: nome da empresa, nome do contrato, objeto da vistoria e telefone para retorno.
5.2. A vistoria sera facultativa, no entanto o ETU entende que a observancia das condigdes atuais do local onde se prestara o servigo
¢ importante para o proponente avaliar elementos subjetivos que ndo sdo passiveis de descrever na documentacgao técnica fornecida,
como condigdes climaticas adversas, transito, fornecedores locais, mdo de obra local, entre outros fatores que podem ser
condicionantes para a composi¢do da proposta. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, ele ndo podera alegar, posteriormente,
o desconhecimento do local e das instalagdes ou a falta de informagoes, cabendo a8 CONTRATADA a execug@o do objeto em sua
totalidade.
5.3. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugdo do objeto constantes
dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico, a realizac@o de vistoria seguira as condigdes abaixo:
5.3.1. A vistoria deve ser realizada com antecedéncia minima de 2 dias uteis, contados da data marcada para a sessdo publica da
licitagdo.
5.3.2.  Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
5.3.3. Paraa vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
5.3.4. Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realiza¢do da vistoria, deverdo ser encaminhadas a Comissao de
Licitagdo, antes da data fixada para a sessdo publica.
5.3.5. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra
forma compativel de reproducéo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de
bem elaborar sua proposta.
5.3.6. A vistoria serda acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual visara a declaragdo
comprobatoria de que efetuou a vistoria. A declaracdo devera ser previamente elaborada pela licitante em conformidade com o
modelo anexo do termo de vistoria.
5.3.7. A apresentagdo do Termo de Vistoria sera obrigatdria na fase de habilitagdo do certame.
5.3.8. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagdo.
5.3.9. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta;
6.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéio previr o atendimento direto;
6.6.2.  direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéio a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual.
6.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento;
6.9. Cientificar o 0rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
6.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
6.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
6.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento do objeto,
conforme o caso:
6.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;
6.12.2. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.12.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.12.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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6.12.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Iméveis;
6.12.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
6.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art.
38 daLein® 12.462/2011.
7.  OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais ¢ equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Béasico e em sua proposta;
7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras
efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc@o ou dos materiais empregados;
7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;
7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;
7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.
7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.
7.11. Paralisar, por determinag¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
7.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.
7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.
7.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo.
7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificagdo exigidas na licitagdo;
7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;
7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;
7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
7.23. Fica assegurado 8 CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:
7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes
que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.
7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos
Servicos.
7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do
Servico;
7.28. Atender as solicitagoes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execug@o do servigo, conforme descrito neste
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Projeto Basico;
7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execucdo do contrato
com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgios, se necessario for, a fim de que ndo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.
7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);
7.33. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislacdo aplicavel;
7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.
7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.
7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;
7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso 11, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;
7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente,
e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.
7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n°
9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.
7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n°®
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢
3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construg@o civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;
7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos solidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
7.38.4. Para fins de fiscaliza¢@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.
7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislag@o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;
7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
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funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gés, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais ¢ concessionarias de servigos publicos para a
obtengao de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);
7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéio Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;
7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas
que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do
ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato;
7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;
7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e
para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;
7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servicos objeto do contrato;
7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
6, de 6 de julho de 2018.
7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio
das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.
7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.
7.53. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execug@o da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.
7.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisao,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execugio
da parcela originalmente subcontratada.
7.55. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratago.
7.56. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formarfo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente ¢ devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento,
de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execuc¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos:
7.57. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico
e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
7.58. a execugdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacdo, pelo 6rgdo ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;
7.58.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdio das obras e servigos
de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.59. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitacdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
inciso III do § 4° do art. 42 do Decreto n° 7.541/2011..
7.60. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.
7.61. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratag@o prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar
n. 123, de 2006.
7.62. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢@o, hipotese em que ficara responsavel pela execugao
da parcela originalmente subcontratada.
7.63. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO
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8.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 1,09% (um inteiro e nove centésimos por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigoes:
8.1.1.  E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo;
8.1.2.  Poderdo ser subcontratados os seguintes servigos:
8.1.2.1.  Elaboragdo de projeto executivo;
8.1.2.2. Elaboragéo de projeto as-built.
8.2. A(s) empresa(s) subcontratada(s) para elaborag@o do servigo acima descrito devera(ao) apresentar ao Escritorio de Planejamento
do Centro de Letras e Artes — ETU/EPLAN/CLA, material comprobatdrio de sua experiéncia com o servi¢o a prestar.
8.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.
8.3.1. Somente sera autorizada a subcontratagio de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
8.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratag@o.
9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de substitui¢do de consorciado, desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas
10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de
1993
10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execug@o dos servigos
e do contrato.
10.3. A verificagdo da adequag@o da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
10.4. A fiscalizag@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.
10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com
o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.
10.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tUnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.
10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
10.100 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avalia¢do de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
10.11 Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.
10.12A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢do do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis
e alheios ao controle do prestador.
10.13Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relag@o a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
10.140 fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
10.15Cumpre, ainda, a fiscalizaggo:
10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
10.15.1.2. 4 concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satude, quando for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.15.1.5. a0 pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do
contrato.
10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
10.15.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho
de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
10.15.5. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
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inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo.
11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medig¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.
11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a
entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.1.5.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribui¢des, ¢ encaminha-lo ao gestor do
contrato.
11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.
11.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.
11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar
o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execug@o dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
11.2.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentac@o apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatdrios e
documentagdes apresentadas; e
11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra ¢ condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.
11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucgdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.
12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentag@o mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.4.1. o prazo de validade;
12.4.2. a data da emissao;
12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizacdo da situag@o, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢cdes de
habilitagdo exigidas no edital.
12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situac@o de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notifica¢do, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no d&mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3,
de 26 de abril de 2018.
12.10N@o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
12.11 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
12.12Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.
12.13Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
12.14E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.
12.15No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN
SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.
12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze
dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execugdo dos servigos objeto do contrato.
12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.
12.16Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagédo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela ¢ calculada mediante a aplica¢@o da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

1=(TX) 1=

13. REAJUSTE
13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentag@o das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Construgio Civil (INCC) exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo
reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgag@o do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.
13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14.  GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante
a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.
14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 d
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da
vigéncia contratual.
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14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

14.4.4. obrigagles trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a

legislag@o que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com

corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro

em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827

do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou

renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratac@o.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a

respectiva reposigdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apodlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos

e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

15.  SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacéo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.2.2. Multa de:
15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no
caso de execug@o com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total
da obriga¢@o assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecug¢io parcial da obrigagdo assumida;
15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da
obrigacdo assumida;
15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administragdgo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
15.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, I1I da Lei 8.666/93;
15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47
da Lei 12.462/2011;
15.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nos itens 14.2.1, 14.2.3, 14.2.4 ¢ 14.2.5 acima poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU || CORRESPONDENCIA |
| 5 || 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2
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INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo

| corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; |
Suspender ou 1nterr0mper salvo motivo de forga maior ou caso
fortulto o0s servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem quahﬁca(;ao para executar 0S Servigos
contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por
servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgdo 0
fiscalizador, por ocorréncia;
| 01

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo

atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo |} 03
orgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

| 01

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos
no edital/contrato;

10

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplica¢@o de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcdo administrativa tipificada pela Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apurag@o da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo -
PAR.
15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.
15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.
15.10A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.
15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
15.12Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagédo enviada pela autoridade competente.
15.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.
16.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera definida no Edital.
16.3. Qualifica¢do Técnica:
16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuag@o previstas no Projeto Basico, em plena validade;
16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugéo de servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto:
16.3.2.1. Comprovagao de execucao de, no minimo, 1.200,62 m? de impermeabilizagdo de laje de cobertura com membrana a
base de poliuretano.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
16.3.3.1. Dados da pessoa juridica de direito ptblico ou privado que o emitiu: CNPJ, razdo social, endereco, meios de
comunicagdo para contato (telefone, enderego eletronico);
16.3.3.2. Objeto da contratagdo;
16.3.3.3. Prazo de inicio e término do contrato;
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16.3.3.4. Indicacdo do representante legal da empresa contratada que efetivamente atuou no contrato como responsavel
técnico;
16.3.3.5. Listagem dos servi¢os executados contendo descri¢ao detalhada, unidades e quantidades;
16.3.3.6. Declaragao de que os servigos foram executados a contento;
16.3.3.7. Nome legivel, assinatura, n° de registro ou CPF e carimbo do emissor, da reparti¢cdo e do 6rgdo emitente do atestado
e data de expedigdo.
16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante;
16.3.5. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:
16.3.5.1. Para o Arquiteto ¢/ou Engenheiro Civil:
16.3.5.1.1. Execugdo de impermeabilizagao de laje de cobertura com membrana a base de poliuretano.
16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente,
ou com declaragdo de compromisso de vinculag@o contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
16.3.6.1. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragdo.
16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.
16.3.8. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugo contratual, em conformidade com os servigos constantes nos anexos deste Projeto Basico.
16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.5.1. Caso o Regime de Execug@o seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta
ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administrag@o, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
16.5.2. Caso o Regime de Execucgdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios dos itens materialmente
relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no or¢amento estimado pela administragdo publica,
sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra.
17.  ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.
17.1. O custo estimado da contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente ap6s a adjudicagio do objeto.
18.  DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1. Os recursos or¢gamentarios sdo aqueles previstos no termo de contrato.

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes ¢ Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar dos Santos Cardoso, Assistente da Diregdo, em 09/02/2022, as 16:30,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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