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CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS

O presente caderno estabelece condicdes para a licitacdao, contratacdo e execucdo dos servigos

de manutencdo da rede hidrossanitaria do IFCS (Instituto de Filosofia e Ciéncias Sociais),

edificio da UFRJ localizado no Largo S&o Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ,

20051-070.

O escopo da contratacéo inclui:

Manutencdo da instalacdo de agua fria do banheiro masculino do terceiro pavimento,
com substituicdo do tubo embutido na parede até o trecho necessario para
estanqueidade do vazamento evidenciado no relatério “IFICS-HIDR-P.02-DOC-
Relatorio Vistoria-R00”.

Manutencdo das instalacdes hidrossanitarias de uma copa localizada no 2° pavimento,
proximo ao laboratdrio de historia. Neste local, precisara ser instalado cuba inox de pia

e um trecho de esgotamento desta pia até o ponto de esgoto localizado no piso.

Refazimento do revestimento cerdmico do banheiro feminino do 4° andar, devido a

patologias relacionadas a desplacamento ceramico.

Fornecimento e instalacdo de acessorios para o funcionamento dos banheiros, como
assentos para bacias sanitarias, acabamentos de registros e valvulas, vélvulas de
descarga, sifdos, tubo de ligacdo para vaso sanitéario, chuveiro, e fechadura para porta;
estes itens estdo quantificados no orcamento e em memoria de calcula anexa ao

orcamento.

Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltracOes, evidenciadas nas
salas de aula do 3° e 4° andar que fazem divisa com os banheiros que constituem a
coluna da intervencdo para estanqueidade citada anteriormente. O tratamento inclui
retirada da camada de emboco existente, impermeabilizagdo com cimento polimeérico e

posterior recomposic¢ao do embogo e pintura.
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e Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltracGes, evidenciadas no
Laboratorio de Historia Antiga. O tratamento inclui retirada da camada de emboco

existente, impermeabilizacdo com cimento polimérico e posterior recomposi¢do do

embogo e pintura.

e Impermeabilizacdo da laje em concreto que apresenta infiltracdo no teto dos corredores,

préximo ao Laboratério de Historia Antiga com membrana acrilica, incluindo

desmobilizacdo de aparelhos de ar condicionado existentes no local.

e Reconstrucdo de parte do forro de gesso em teto de banheiro masculino do 2°

Pavimento, préximo ao Laboratorio de historia antiga.




UFRJ-ETU-COPRIT CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
[U_F R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO COPRIT GERAIS

DA UNIVERSIDADE

Objeto: Manutencdo da rede hidrossanitaria do IFCS — UFRJ.

Local: Largo Séo Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20051-070

Arquivo: 2021.02.1IFCS-REF.INST.HID.-CAD.ESP.-R00

Processo: 23079.241496/2021-02 Data: 21/03/2022 Fl:

0. CONDICOES GERAIS
0.1. Disposicdes Gerais

0.1.1. Todos os esclarecimentos deverdo ser obtidos no Escritério Técnico da Universidade
ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital;

0.1.2.  As especificacbes, as planilhas orcamentarias e 0s projetos se completam, nao
podendo ser avaliados em separado. Qualquer divida ou divergéncia nas informacoes existentes
devera obedecer a seguinte ordem: especificacdo > projeto > planilha. Caso ainda restem ddvidas,

estas deverdo ser esclarecidas pela COPRIT;

0.1.3. E condicdo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia integral do teor deste
documento, pois apds a contratacdo ndo serdo aceitos argumentos e/ou reivindicacdes contrérias ao
que neles se encontram especificados. A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material
apresentado pela UFRJ e encaminhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios.
A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos de

esclarecimentos;

0.1.4. A LICITANTE poderad realizar visita prévia ao local da obra para melhor
compreensdo e avaliacdo dos servicos a serem executados em dias e horarios pré-fixados a serem
agendados com antecedéncia, de modo a ndo incorrer em omissdes, que jamais poderdo ser alegadas
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos. Justifica-se a necessidade de vistoria

no local por:

e A CONTRATADA precisa tomar conhecimento do estado das instalagOes existentes,
bem como das condigdes para execucdo dos servicos para que possa definir sua proposta
orcamentaria adequadamente, tanto para os servicos de desativacdo quanto para a

execucéo das novas instalagoes.

As condigdes para a vistoria séo:
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e A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente

por e-mail;

e O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para abertura dos envelopes;

e Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

0.1.5. A CONTRATADA e os responsaveis técnicos pela execucdo da obra, deverdo ser
habilitados nos termos do Edital, e apresentar comprovacéo de ter executado servigos e/ou obras de
natureza, de porte e de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em questdo, dando
referéncias de contratos recentemente executados, ndo sendo aceitas exclusivamente certiddes de

cartorio;

0.1.6. Em caso de divergéncia entre medidas e cotas de desenhos/memoriais e medidas in
loco, prevalecerdo as medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-a

inteiramente pela sua verificacdo no local;

0.1.7. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com os desenhos e
especificacfes contidos nos projetos (quando houver), caderno de especificacGes gerais, planilha
orcamentaria, cronograma e manual de obras publicas-edificacbes (praticas da SEAP — Secretaria de

Estado da Administracéo e Patrimonio);

0.1.9. O ETU/UFRJ designara representante(s) para acompanhar e fiscalizar a execucdo do
contrato em pauta, nos termos do caput do Art. 67 da Lei n°. 8.666/1993. A FISCALIZACAO ou
acompanhamento da execu¢do do contrato pela CONTRATANTE né&o excluira ou reduzira a

responsabilidade da CONTRATADA em caso de danos causados a Administragdo ou a terceiros
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(Lei n°. 8.666/1993, Art. 70), e também n&o desobrigara a CONTRATADA de sua responsabilidade

quanto a perfeita execucédo dos servigos;

0.1.10. O ETU/UFRJ indicara os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente

para acompanhar e orientar os trabalhos de execugdo e Fiscalizag&o;

0.1.11. O Fiscal / Comissdo de Fiscalizacdo, doravante com a denominagédo
FISCALIZAGAO, realizara supervisio geral dos servicos, tendo prerrogativa sobre as eventuais
decisBes a serem tomadas. Para isto, a FISCALIZACAO avaliara a execugdo dos servicos e
respectiva documentacdo, podendo sugerir alteracGes e acréscimos que melhor atendam as
necessidades da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO também efetuard as medicdes e emissdes

de Registros de Servicos, para fins de pagamento;

0.1.12. A FISCALIZACAO tera poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos
servigos, se assim justificadamente considerar necessario para a boa realizagdo dos mesmos ou de
forma a garantir condi¢des de seguranca adequadas, e para recusar os servigos realizados fora dos

padrdes exigidos;

0.1.13. A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as Especificacfes. Qualquer
alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada junto ao ETU/UFRJ

para que este se pronuncie a respeito;

0.1.15. A CONTRATADA devera garantir equipe especializada, além dos recursos
operacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, atendendo aos
prazos, sempre com a concordancia da CONTRATANTE. Esta equipe devera estar disponivel do

inicio dos servicos até o seu recebimento final,

0.1.16. Todos os servicos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, que deverd coordena-los e articula-los de modo a proporcionar
andamento harmonioso dos trabalhos, garantindo solucdes tecnicamente viaveis e devidamente

compatibilizadas;
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0.1.17. Aempresa se comprometera a nao substabelecer os servigos objeto dessa contratagéo,

a ndo ser como previsto no Termo de Referéncia para eventuais subcontratacoes;

0.1.18. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera se fazer representar, através
do Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, para que, juntamente da
FISCALIZAGCAO, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU/UFR]J faca a apresentacio do
Objeto do Contrato com esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos procedimentos
administrativos e orientacGes gerais pertinentes aos servicos a serem executados. A CONTRATADA
devera emitir documentacdo, a ser entregue a FISCALIZACAO, apresentando o responsavel
técnico e o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto da Contratada. Durante a execucdo da obra, serdo
realizadas outras reunides, visando esclarecer quaisquer dividas, com a participagdo da
FISCALIZACAO e da CONTRATADA, sempre representada, pelo menos, pelo engenheiro, desde

que este tenha poderes para responder em seu home;

0.1.19. Ap6s a REUNIAO DE PARTIDA, a CONTRATADA devera submeter & aprovacio
da FISCALIZACAO, em até 05 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado
dos servigos, elaborado em conformidade com o cronograma de execucdo constante no Edital de
Licitacdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e plano
de execucdo dos servicos e obras devem ser submetidos previamente a aprovacdo da
FISCALIZACAO de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos

trabalhos;

0.1.20. ApoOs a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade
sobre os elementos apresentados para a execucdo dos servi¢os, ndo sendo admitidas quaisquer

alegagdes quanto a omissao destes elementos que venham onerar a obra;

0.1.21. Toda a documentacdo encaminhada pela CONTRATADA devera ser apresentada em
papel timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,

cronogramas, memorias de célculo, demonstrativos diversos, e demais documentos);
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0.1.22. A CONTRATADA devera realizar supervisdo e coordenacdo da execucdo das
atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a CONTRATANTE pelo cumprimento
das obrigacfes contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos,

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis

ao objeto do contrato;

0.1.23. A CONTRATADA devera:

Providenciar junto aos Conselhos Regionais pertinentes as documentagdes de
responsabilidade técnica — ART ou RRT - referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6496/77;

Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias pertinentes todas as licencas
necessarias a execucdo dos servigos, arcando com as respectivas despesas, taxas

emolumentos, etc;

Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execucdo dos servicos e obras, nos termos do Artigo
83 do Decreto Federal n° 356/91,;

Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacBes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo —
PCMAT, de conformidade com a portaria no 4/95 da Secretaria de Seguranca e Salde

no Trabalho e modificagdes posteriores;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado aos servicos e obras objeto do contrato;

Atender as normas sobre seguranca e saude no trabalho, em especial a portaria 3214/78-

Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros exigidos

7
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0.1.24.

em lei e no contrato, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas

nos servicos e obras objeto do contrato;

Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessionarias de servigos

publicos para obtencao das licencgas relativas as ligacGes definitivas;

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos

servicos e obras;

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverd apresentar a

FISCALIZACAO as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos, em

atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 — Condices e Meio Ambiente do Trabalho na

Industria da Construcdo e da NBR 7678 - Seguranca na Execugdo de Obras e Servigos de

Construcéo e demais necessarias a sua aplicacao;

0.1.25.
condicdes:

Da necessidade de alteragdes contratuais, deverdo ser respeitadas as seguintes

Na formacdo dos precos dos aditivos contratuais, devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor
global contratado, na forma da lei;

Os precos unitarios de insumos e servigos ndo contratuais, obtidos por cotacdo de

mercado em data atual, serdo deflacionados para a data-base do contrato;

A CONTRATADA, caso tenha apresentado distintos valores para preco unitario de
determinado insumo contratual, devera considerar como preco unitario final deste,

aquele de menor valor;
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e As composicdes de custo apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatério que
estejam com a descricdo de servigo e/ou descricdo do insumo em desacordo com as

respectivas descri¢fes apresentadas pela UFRJ, deverdo respeitar a descrigdo desta;

e Caso a CONTRATADA tenha apresentado em suas composicdes de custo percentuais
diferenciados de encargos sociais, prevalecera o de menor valor, que sera aplicado

sobre os custos de mao de obra ndo contratual:

e Na supressao de servigos contratuais, no todo ou em parte, deverdo ser considerados,
também, 0s servicos conexos, que terdo seus quantitativos reduzidos em decorréncia da

supressao dos primeiros;

0.1.26. O servigo contratual para o qual a CONTRATADA ndo tenha apresentado
composicao de custo no processo licitatorio, tera a sua composi¢cdo constituida com o0s insumos,
composicOes de custo auxiliares e respectivos coeficientes/quantidades fornecidos pela UFRJ na sua
composicdo de custo elaborada para a licitacdo, utilizando-se 0s respectivos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA, submetendo-a a aprovagéo do ETU.

0.1.27. A reducdo do coeficiente/quantidade de insumos de material ou equipamentos nas
composicbes de custo da proposta da CONTRATADA, em comparagdo com O
coeficiente/quantidade desses insumos nas composi¢fes de custo da UFRJ, ndo podera servir de

alegacdo para a execucdo de servigos em desacordo com o projetado e/ou especificado;

0.1.28.  Aauséncia de qualquer insumo ou composic¢do de custo auxiliar em uma composi¢do
de custo por parte da CONTRATADA, em desacordo com a composi¢do de custo da URFJ, ambas

fornecidas pela licitagdo, ndo a exime de execucéo, instalagcdo ou fornecimento dos mesmos;

0.1.29. Entenda-se como composic¢éo de custo auxiliar aquela integrante de uma composicéo

de custo de um servico, considerada esta como principal;

0.1.30. Caso seja necessaria a execucdo de servicos ou fornecimentos ndo previstos na

planilha orgcamentaria, na forma da lei, a CONTRATADA devera apresentar proposta, visando o

9
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pedido de aditivo com as devidas justificativas, a descricdo dos Servicos necessarios, seus
respectivos quantitativos com seus precos unitarios e globais, memorias de célculo, suas respectivas
composicdes de custos unitarios (compondo-se dos seguintes itens: insumo, unidade,
indice/coeficiente/quantidade, custo unitario e custo total) e relatério fotografico para
consubstanciar o pedido. Se, para perfeita caracterizacdo e registro dos servicos extras for
necessaria a elaboracdo de desenhos, a critério do ETU/UFRJ, a CONTRATADA se encarregara de
confecciona-los como “AS BUILT”, seguindo as diretrizes do ETU/UFRIJ. Devera ser observado, na
precificacdo dos novos servigos, que 0s precos unitarios dos seus insumos que forem contratuais
sejam respeitados em suas composi¢des de custo unitario. As composicdes de custo apresentadas
deverdo ser baseadas, caso atendam as necessidades do servico, nas fontes oficiais a seguir: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI) e Sistema de Custos para
Obras e Servigcos de Engenharia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (SCO — RIO), nesta
ordem. N&o se encontrando os servi¢os nas fontes aqui mencionadas, poderdo ser utilizadas as
composicdes de custo de fontes da iniciativa privada: TCPO-PINI, Informativo SBC etc. Este
material serd entregue ao ETU/UFRJ que, por sua vez, procedera a sua analise e se pronunciara

formalmente a respeito de sua aprovacgéo;

0.1.31. A CONTRATADA devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢bes estipuladas nas especificagdes, em
conformidade com as especificacbes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT, salvo

disposicGes em contréario;

0.1.32. Nos Projetos e demais documentos, a caracterizacdo de materiais por determinada
marca de fabricacdo sdo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que néo
comprometa a solucdo, estética e funcional prevista no projeto ou caderno de especificacoes.
Ressalta-se que a substituicho somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da
FISCALIZACAO e aprovacio da UFRJ;

10
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0.1.33. Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES
aqueles com certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios
idoneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos
de desempenho, durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade;

0.1.34. A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes
do projeto ou caderno de especificacdes, seja no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma
de fixacdo ou qualquer outro elemento, serdo aceitas somente se nao apresentarem prejuizos quanto
a seguranca, aos aspectos praticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliacdo e
aprovacédo da FISCALIZACAO;

0.1.35. A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela
CONTRATADA, ndo se admitindo, em nenhuma hipotese, que dita consulta sirva para justificar o
descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato;

0.1.36. A CONTRATADA devera realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, quando a CONTRATANTE entender necessario, através de laboratdrios previamente
aprovados pela FISCALIZACAO. A critério da UFRJ poderéo ser solicitados protétipos, amostras,

moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacao;

0.1.37. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer material que considerar inadequado
ou fora das especificacdes do projeto ou caderno de especificagdes, ficando a CONTRATADA
obrigada a substitui-lo no prazo estabelecido pela FISCALIZACAO, devidamente registrado no

Diéario de Obras;

0.1.38. E obrigacio da CONTRATADA submeter previamente a aprovacido da
FISCALIZACAO amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos objeto do

Contrato;
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0.1.39. Alinspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro
de servico ou local de entrega, através de processo visual. Essa inspecdo deverd basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacOes de materiais e servicos;

0.1.40. Todos os materiais fora de especificacdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo
com o edital, serdo recusados pela Fiscalizagdo independente de aviso ou notificagao;

0.1.41. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,

basicamente, no atendimento as observacdes descritas a seguir:
e \Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo de materiais;
e \frificacdo da quantidade da remessa;

e \rificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformacoes,

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

e \rificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um determinado

material.

0.1.42. Todos os equipamentos/materiais instalados deverdo apresentar prazo de garantia
definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem o6nus algum para a
CONTRATANTE;

0.1.43. Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de

garantia estipulados em legislacdo pertinente;

0.1.44. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, para arquivo, todos os

certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra;

0.1.45. A CONTRATADA mantera no local da obra, devendo estar a disposicdo da

FISCALIZACAO diariamente, o livro "Diério de Obras/Livro de Ordem", a ser aberto por ocasi&o
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do inicio do contrato, devendo conter na 12 folha, o Termo de Abertura padrdo do ETU/UFRJ. Tal
livro devera ser escriturado pela CONTRATADA, diariamente, em 03 (trés) vias, sendo uma delas
entregue & FISCALIZACAO diariamente, ter suas folhas numeradas, tipografica e sequenciadas.
Contera o historico diario da obra, de acordo com as instrugdes constantes na Resolugcdo no 1.024,

de 21 de agosto de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e com o abaixo exigido.
e As datas de inicio e de conclusdo de cada servigo;

e Turno trabalhado com o respectivo efetivo informando a funcdo e quantidade dos

funcionarios;
e Condicdes meteoroldgicas nos periodos do dia: manh4, tarde e noite;
e Data da paralisacdo de cada servico, se ocorrer, 0 motivo, e data do seu prosseguimento.

0.1.46. A CONTRATADA deveréa alocar os recursos necessarios a administracdo e execucao
dos servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

0.1.47. A CONTRATADA deveréa providenciar para que 0s materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades
previstas no cronograma e plano de execucdo dos servi¢os objeto do contrato, dentro dos interesses
da UFRJ;

0.1.48. E obrigagdo da CONTRATADA, a substituicdo imediata de efetivos diretos ou
indiretos que, a juizo da FISCALIZACAO, apresentar conduta imprépria ou inconveniente ao
servigo. Este procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteracdo de pregos e
prazos de execucdo dos servicos. A substituicdo de qualquer profissional sera processada, no

méaximo, 48 horas ap6s a comunicagio, por escrito, da FISCALIZACAO;

0.1.49. A CONTRATADA devera apresentar relacdo de pessoal destinado a execucdo dos
servigos para a autorizacdo de entrada nas dependéncias da UFRJ, a ser emitida pela
FISCALIZACAO. Toda de qualquer alteracdo no quadro de pessoal devera ser comunicada por
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escrito & FISCALIZACAO, de modo a manter sempre atualizada a autorizacdo de entrada de

pessoal;

0.1.50. No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execucdo de servicos e/ou
colocagio de materiais na obra, é atribuicdo da FISCALIZACAO determinar a interrupcdo e a
retificacdo dos servicos afetados, sem que isso acarrete a suspensdo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha o direito a qualquer indenizagéo, caso ndo proceda
ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a contar da data de lancamento da reclamacéo

no Diéario de Obras;

0.1.51. E obrigacdo da CONTRATADA criar condi¢des que possibilitem & FISCALIZACAO
0 acesso facil e seguro a todas as partes da obra, a fim de verificar o cumprimento das medidas de
seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecao individual
e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no

trabalho;

0.1.52. A CONTRATADA devera adotar procedimentos de protecdo preventiva a danos nas
redes de instalacdes existentes, submetidos previamente pela FISCALIZACAO, quando as obras ou
servicos interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢fes no seu funcionamento durante ou
em consequéncia da execuc¢do dos servigos. Desligamentos de energia, telefonia e/ou agua deverdo

ser programados com antecedéncia, junto & FISCALIZACAO e concessionarias;

0.1.53. A CONTRATADA devera manter servico de vigilancia ininterrupto no local da obra,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até

sua entrega definitiva;

0.1.54. Cabera a CONTRATADA o0 o6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos
reparos a quaisquer danos aos servicos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes

causados por esta, durante ou em consequéncia da execucao dos servicos;
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0.1.55. A CONTRATADA respondera, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos
causados a bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados
de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, normas, regulamentos, portarias e posturas oficiais
em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigada a

fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢fes monetarias e acréscimo de mora;

0.1.56. Se a CONTRATADA se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera a CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicfes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos

decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA,;

0.1.57. A presenca da FISCALIZACAO durante a execucio dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execucao dos servicos, inclusive

pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor;

0.1.58. Durante o prazo previsto em lei, ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras,
a CONTRATADA respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranca nos termos do
artigo 618 da Lei no 10.406/2002 (Cédigo Civil), do artigo 69 da Lei no 8.666/93 e do artigo 12 da
Lei no 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, defeitos ou imperfeicGes que se apresentarem nesse periodo, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

0.1.59. No Recebimento Provisorio, apos vistoria, quando do término dos servicos e da
comunicagéo oficial da CONTRATADA, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério da obra
ou servicos na forma da lei. Este recebimento devera ser efetivado sem pendéncias a serem
solucionadas pela CONTRATADA,;

0.1.60. O Recebimento Definitivo sera oficializado apés o fiel cumprimento do contrato em

todas as suas disposicOes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento Provisorio
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e se encerrando com a emissdo do Termo de Recebimento de Obra pela comissdo designada para

este fim;

0.1.61. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra, em local bem visivel e a
disposicdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM,

permanentemente atualizado em funcao do real desenvolvimento da obra;

0.1.62. Os insumos descritos nas composicdes de mado de obra (FERRAMENTAS, EPI,
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES e SEGUROS), foram obtidos a partir de
metodologia e premissas definidas no MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, de modo a
considerar todas as condigfes pertinentes aos insumos relacionados. Este manual encontra-se

disponivel no sitio eletrdnico da Caixa Econémica Federal;
0.1.63. EPI e Ferramentas:

A CONTRATADA fornecera a todo o pessoal envolvido na obra (Funcionarios, Fiscalizacdo e
Visitantes) todos os equipamentos de protecdo individual pertinentes, exigidos pela NR 6 —
Equipamentos de Protecédo Individual (EPI), tais como:

e Equipamentos para protecédo da cabeca: capacetes e capuzes de seguranca;

e Equipamentos para protecdo de olhos e face: 6culos de seguranca, protetor facial e
mascara de solda;

e Equipamentos para protecdo de maos e bragos: luva de raspa, luva de PVC ou latex,

mangote de raspa;

e Equipamentos de protecdo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC, calgados de

couro, perneira de raspa;

e Equipamentos para protecdo dos membros superiores: luvas, creme protetor, manga,

bracadeira, dedeira;
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e Equipamentos para protecdo dos membros inferiores: cal¢cado, meia, perneira, calca;

e Equipamentos para protecdo do corpo inteiro: macacdo, conjunto, vestimenta de corpo

inteiro;
e Equipamentos para protecdo auditiva;

e Equipamentos para protecdo respiratoria: respirador purificador de ar, respirador de
aducdo de ar, respirador de fuga, mascaras para jato de areia, respiradores, mascaras de

filtro quimico;

e Equipamentos para protecdo do tronco: avental de raspa, avental de PVC e demais
equipamentos, em conformidade com a natureza dos servicos e obras a serem

executados;
A CONTRATADA deve tornar obrigatorio o seu uso.

Todos os EPI’s devem ter Certificado de Aprovacdo (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, que devera ser apresentado formalmente & FISCALIZACAO.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento de uniforme aos operarios e sua reposi¢do, quando

danificada.

A CONTRATADA deve fornecer todo o ferramental (considerando neste ferramental pequenas
maquinas e equipamentos usualmente utilizados) necessario para a execuc¢do dos servi¢os, bem
como providenciar a sua conservacdo e manutencdo. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a

que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas ou improvisadas.
0.1.64. Jornada de Trabalho:

Na elaboracdo do prazo de execucao da obra, bem como sua estimativa de prego, considerou-se
jornada de trabalho normal, de 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
conforme estabelece a Constituicdo Federal, a ser cumprida de 2a a 6a feira, mediante a

compensacdo das 4 horas normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia, a saber:
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e 4 (quatro) dias com 8 (oito) horas normais e 1 (uma) hora de compensacao totalizando

09 (nove) horas normais de trabalho;
e 1 (um) dia com 08 (oito) horas normais de trabalho;

e Ficara a critério da Contratada a fixacdo dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (0ito)

horas, recomendando-se, no entanto, o seguinte horario:
e de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;
e sexta-feira - 08 (oito) horas.

Alimentacdo e vale-transporte: caberd a CONTRATADA o fornecimento de alimentagdo diaria
ao operario, especificar a alimentacdo considerada de acordo com a convencao coletiva, bem como
deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para custeio do transporte diario dos operarios,

na forma da lei.

0.1.65. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante. Vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacéo direta.

0.1.66. O conjunto paisagistico do JMM faz parte do Decreto N° 30936 de 4 de agosto de
2009, gque determina o tombamento provisorio das obras paisagisticas de autoria de Roberto Burle
Marx na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo

qualquer modificacdo ou movimentacdo que seja necessaria nas instalacfes provisorias;

0.1.67.
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1. ADMINISTRACAO DE OBRA

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela administracao geral e total da obra, incluindo
0 gerenciamento do quadro de funcionarios contratados e sua logistica de trabalho até a entrega
final da obra, suprindo demandas materiais para a manutencao e bom funcionamento do canteiro de
obras. A CONTRATADA deveré enviar a fiscalizacdo, no momento da medi¢éo, cdpia dos livros de

pontos ou registros de presencas dos funcionarios.

Caberd a CONTRATADA manter na obra, pelos periodos especificados em planilha, equipe de
producdo com profissionais que se facam necessarios para atender as legislagdes vigentes,
formando uma equipe homogénea que assegure o progresso satisfatorio dos servicos. Deverdo ser
mantidos na obra, a disposicdo da Fiscalizacdo, documentos que informem o periodo de
permanéncia dos profissionais, assim como documento que comprove sua real permanéncia no

canteiro no periodo informado.

A CONTRATADA devera entregar a Fiscalizacdo documentacdo legal comprobatéria da

classificacdo profissional dos membros a seguir mencionados da equipe administrativa.

e Engenheiro Janior com 2 anos ou mais da mencionada experiéncia. Estas exigéncias
também sdo validas para arquitetos, quando relacionados, ressalvadas algumas
especificidades.

e Encarregado Geral com ensino fundamental e experiéncia comprovada.
e Técnico de seguranca com experiéncia comprovadamente (se aplicavel).
e Auxiliar de almoxarife com ensino fundamental e experiéncia comprovada (se aplicavel).

e Vigia com ensino fundamental, experiéncia comprovada e capacitacdo especifica (se

aplicavel).
O vigia noturno devera atuar diariamente das 19:00h as 07:00h

O vigia noturno atuara aos fins de semana e feriados das 07:00h as 19:00h
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Considerando que para cumprir o estabelecido pela legislacdo em relacdo a esta categoria, com

jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de folga.

A jornada de trabalho da equipe administrativa sera aquela determinada nas Condi¢oes Gerais

deste Caderno, salvo especificacdo em contrério.

Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as

dependéncias do canteiro.

Em conformidade com o Acorddo 1555/2017 — Plenério, a Contratante realizara os pagamentos
relativos aos servigos da Administragdo Local da CONTRATADA de forma proporcional ao avango
fisico da execuc¢do da obra, evitando desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou prorrogacdes

injusticadas do prazo de execucéo contratual.

A CONTRATADA e a Fiscalizacdo executardo previamente, em periodos a combinar, um
planejamento da permanéncia do engenheiro/arquiteto na obra, ponderando a evolugdo dos servicos,

emitindo a documentacao necessaria para os devidos registros do planejado.

A CONTRATADA fard em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo, na forma da Convencdo Coletiva em vigor, apresentando a documentacdo comprobatoria a
Fiscalizag&o.

2. RELATORIOS

Relatérios de obra

A CONTRATADA fornecera a Fiscalizacao relatorio técnico inicial de obra em 2 (duas) vias,
com o registro fotografico das &reas antes das intervencfes. Os angulos deverdo ser definidos pela

Fiscalizagéo.
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Mensalmente, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizacdo, em 2 (duas) vias, juntamente a
medicdo dos servigos, um relatorio impresso e armazenado em midia digital e registro fotografico
da evolucgéo dos servicos; as fotos deverdo ser em tamanho 10x15cm, com legendas e indicagéo de
localizacdo. Este relatorio também deve conter informagdes planilhadas sobre a evolugao fisico-

financeira do contrato e demais informacdes que esclarecam o desenvolvimento dos servicos.

Ao final da obra, a CONTRATADA fornecera a Fiscalizacdo, em 2 (duas) vias, um relatério e
registro fotografico das condicdes fisicas apos a conclusdo de todos os servigos, com 36 poses, com
informacdes planilhadas sobre a evolugdo fisico-financeira do contrato e demais informacdes

descritas na planilha orcamentaria estimativa. Os angulos deverao ser definidos pela Fiscalizacéo.

ART/RRT Execucéo de obra

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade
Técnica — ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a
execucdo de obra, apresentando-a & FISCALIZACAO;

3. SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de obras:

Atender as normas:

ABNT NBR 12284:1991 — Area de vivéncia em canteiro de obras
Procedimentos e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
NR-18 e NR-24 “Condig¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

21




UFRJ-ETU-COPRIT CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES
[U_F R ] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO COPRIT GERAIS

DA UNIVERSIDADE

Objeto: Manutencdo da rede hidrossanitaria do IFCS — UFRJ.

Local: Largo Séo Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20051-070

Arquivo: 2021.02.1IFCS-REF.INST.HID.-CAD.ESP.-R00

Processo: 23079.241496/2021-02 Data: 21/03/2022 Fl:

A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA tera 30 dias para eventuais procedimentos
administrativos (ex.: solicitacdo de licencas, etc.), mobilizacdo da mao de obra e montagem do

canteiro com placa de identificagéo;

A CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdo contatar a Administracdo da unidade para
confirmacéo da disponibilidade do local indicado para canteiro de obras. Caberd a CONTRATADA
apresentar o projeto do canteiro para aprovacio pela FISCALIZACAO, indicando a disposicdo do

contéiner, tapumes, cacambas, baia para entulho, etc.;

Os materiais empregados nas construcées devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o
transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as
portas ou saidas de emergéncia e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em
paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos. As pilhas de material, a granel ou
embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio. Tubos,
vergalhGes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento devem estar

arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo;

Os materiais ndo podem ser empilhados diretamente sobre chdao mole, tmido ou desnivelado. A
cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precaucfes para evitar, durante a

extingdo, reagdes violentas;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em local
isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente autorizadas. A retirada
de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a estabilidade das pilhas. As madeiras
retiradas de andaimes, formas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de retirados ou

rebatidos os pregos, os arames e as fitas de amarracéo;

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios todos os equipamentos e
ferramentas necessarios a execugédo dos servicos em quantidades suficientes e em perfeito estado de

conservacgao;

22




UFRJ-ETU-COPRIT CADERNO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICAQOES
(U F R _J] ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE
ESCRITORIO TECNICO GERAIS
DA UNIVERSIDADE COPRIT

Objeto: Manutencdo da rede hidrossanitaria do IFCS — UFRJ.

Local: Largo Séo Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20051-070

Arquivo: 2021.02.1IFCS-REF.INST.HID.-CAD.ESP.-R00

Processo: 23079.241496/2021-02 Data: 21/03/2022 Fl:

A CONTRATADA devera fornecer ao seu quadro de funcionarios, fiscalizacdo e visitantes
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI), sempre que as medidas de protecao

coletiva ndo oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes de trabalho;

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de

mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados
e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano de execucdo de construcao, observadas as

especificacOes estabelecidas para cada caso;

Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacbes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizacdo formal da FISCALIZACAO;

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condicdes de trafego e
seguranga satisfatoria com sinalizacdo adequada e de facil interpretacdo pelos usuérios do canteiro,
mantendo avisos, cartazes e informacdes sempre atualizados para seguranca plena dos operarios,

corpo técnico da obra e visitantes;

A CONTRATADA devera manter as instalacBes do canteiro de servicos e obra organizadas,
limpas e em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,

entulhos e detritos e, geral;

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela a¢do do tempo deverdo ser

acondicionados em local seco e coberto;

Os tubos de qualquer natureza deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por

didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
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deformacdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser

formadas de modo a alternar em cada camada a orientacdo das extremidades.

Placa de obra em chapa de aco galvanizado

Em local indicado pela FISCALIZACAO, sera colocada uma placa alusiva aos Servigos de
Engenharia, cujo modelo sera fornecido pelo ETU/UFRJ. A placa serd em chapa de aco galvanizada
n°® 18, pintada e estruturada com pegas de madeira 3”x3” fixadas ao chdo, através de uma base em

concreto e tera as dimensodes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutencao preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada & FISCALIZACAO qualquer

exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

Contéiner tipo sanitario / vestiario

O sanitario do canteiro de obras devera ser constituido de lavatério e vaso sanitario na
proporcdo de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro,
na propor¢do de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fracdo, e ser ligada diretamente a rede
de esgoto. O sanitario devera ter ventilacdo correspondente a 1/10 da &area do piso, no minimo e
iluminacdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.
Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario adequado
dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalacdo elétrica adequadamente
protegida. Os equipamentos instalados deverdo atender aos principios de sustentabilidade, com

adicdo de torneiras automaticas de baixo consumo, arejadores e reguladores de vazao.
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Contéiner tipo escritdrio com w.c. para escritério de obra

O contéiner de obras devera comportar escritorio técnico e areas de vivéncia para 0S
funcionarios. O local sera devidamente cercado e devera ter placas de sinalizacdo de aviso para 0s
usuarios e/ ou veiculos sobre os servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou
passagem na area da obra. O contéiner devera ter ventilacdo correspondente a 1/10 da area do piso,
no minimo e iluminagdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e
eficiéncia energética. O escritdrio deverd possuir espaco suficiente para o desenvolvimento das
atividades da administracdo local, munido de mesas, computadores, impressoras, € outros

equipamentos necessarios.

Contéiner tipo vao livre para vestiario, escritorio ou depdsito

Devera ser previsto um contéiner para almoxarifado e outro para refeitério com ventilacdo
correspondente a 1/10 da area do piso, no minimo, e iluminagdo apropriada, de modo a adequar aos

conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.

Transporte de contéineres

Carga e descarga de contéineres

Caberd a CONTRATADA arcar com 0s custos e com a logistica de transporte, carga e descarga
dos contéineres a serem locados, assim como quaisquer remanejamentos que se faga necessario, por
necessidade ou por solicitagdo da FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera responsavel por

eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas existentes no local.
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Extintor de incéndio portatil com carga de dgua pressurizada

Extintor de incéndio portatil com carga de PQS

A CONTRATADA disponibilizara extintores de incéndio para protecdo das instalacBes do
canteiro de obras. A CONTRATADA devera fornecer, instalar, inspecionar, manter e recarregar 0s
extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais documentos complementares
mencionados na referida norma. Os padrdes e quantidades deverdo seguir o estabelecido pelo
Decreto Estadual n 897, de 21/09/1976 que regulamenta o Decreto-lei no 247, de 21/7/1975, que

dispde sobre seguranga contra incéndio e panico.

Guarita para canteiro de obra

A guarita do canteiro de obra deve estar situada junto ao acesso de pedestres do canteiro e ser
suficiente ampla para manter o estoque de equipamentos de protecdo individual para visitantes. A
guarita deve possuir condi¢fes de seguranca e ergondmicas adequadas para abrigar profissional
responsavel pelo controle e registro de acesso de pessoas ao canteiro de obras.

3.2. EQUIPAMENTOS

Aluguel de Andaime

A utilizacdo de andaimes deve atender norma ABNT NBR 6494:1990 Versdo Corrigida:1991

Seguranca nos andaimes.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacdo deverdo ser feitos por
profissional legalmente habilitado. Os andaimes tém de ser dimensionados e construidos de modo a
suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos

andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e
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resistente. Deverdo ser tomadas precaucdes especiais quando da montagem, desmontagem e

movimentacao de andaimes proximos as redes elétricas.

Deverdo ser locados andaimes com seus respectivos complementos e acessorios. Sua
montagem e desmontagem dever&o ser realizadas por profissionais especializados para esta tarefa,
com supervisdo continua de Técnico de Seguranca do Trabalho, que devera atestar a seguranca da

instalacdo, em todos 0s seus requisitos, para que entdo possam ser iniciados 0s demais servigos.

Caberd a CONTRATADA arcar com 0s custos e com a logistica de transporte, carga e descarga
dos andaimes, seus complementos e acessorios a serem utilizados durante a obra, assim como
qualquer remanejamento que se faca necessario, por necessidade e/ou por solicitacdo da

Fiscalizag&o.

Caso seja utilizada madeira para execucdo de protecGes nos andaimes, essa deve ser de
primeira qualidade, seca, sem apresentar nds e rachaduras que comprometam a sua resisténcia e
mantida em perfeitas condi¢des de uso e seguranca, é proibida a utilizacdo de aparas de madeira. Os
andaimes tém de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 120 cm) e rodapé (de 20 cm),
inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com excecdo do lado da face de trabalho. E proibida
a retirada de qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular sua a¢do. N&o € permitido,
sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas ou outros elementos para atingir lugares
mais altos. O acesso aos andaimes s6 podera ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho
terdo, no minimo, 120 cm de largura e deverdo ser também instaladas por profissionais
especializados, serdo executadas em pranchdes de madeira devidamente travados ou por passarelas
metélicas. Nunca se poderd deixar que pregos ou parafusos fiqguem salientes em andaimes de
madeira. N&o sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o acumulo de restos, fragmentos,

ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incbmodo aos operarios.

Refletores para iluminacdo dos locais de servico
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A iluminacdo provisoéria devera obedecer a quantidade de lux necessario para a atividade a ser
exercida pelo trabalhador independentemente de ser provisoria. Os circuitos de iluminacao deverédo
ter seu dispositivo de protecdo e manobra nos quadros terminais. No caso de instalacfes aéreas, esta
deverd estar no minimo a 2,5 metros do nivel do solo, porém se esta distancia ndo for a segura para
a atividade exercida no local esta altura devera ser aumentada para uma distancia segura da
atividade. As luminérias deverdo ser instaladas em circuitos de iluminacdo sendo proibida a
instalacdo em circuitos de distribuicdo ou qualquer outro circuito que ndo for para tal finalidade. Em
locais onde as lampadas de iluminacdo puderem sofrer qualquer impacto, como locais em que
transitam materiais, ferros, carrinhos de mao, estas deverdo ser protegidas por luminarias contra
impactos. Nos locais onde se encontram ventiladores, exaustores ou qualquer outro tipo de maquina
com movimentos giratérios ndo poderdo ser instaladas lampadas fluorescentes todas na mesma fase
da instalacdo, evitando o efeito estroboscépio onde a frequéncia da tensdo aplicada na lampada

podera ser multipla da frequéncia de rotacdo da maquina giratoria.

4, DEMOLICOES E RETIRADAS

Demolicdo de alvenaria de bloco furado

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria para passagem de tubos e dutos

Remocdo de tubulacdes de aqua fria

Remocao de tubulacdes de ferro fundido

As demolicbes sdo reguladas, sob aspecto de seguranca e medicina do trabalho, por Normas
Regulamentadoras, Procedimentos e Prescricbes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas. Cumpre destacar: Escoras, apoios, tapumes, andaimes de anteparo e colocacéo de telas
apropriadas deverdo ser previstos e possuir projetos quando necessarios a seguranga. Estes servicos
deverdo ser feitos dentro da mais perfeita técnica e medidas de protecdo, tomados os devidos

cuidados de forma a ndo causar danos ao meio-ambiente, ao patriménio da UFRJ e aos transeuntes.
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Os materiais a serem demolidos deverdo ser previamente umedecidos, para reduzir a formacao de
poeira. Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser reaproveitados serao

transportados para o local, dentro do prédio, indicado pela Fiscalizacao.

Antes de qualquer desativacdo de circuitos elétricos e ramais hidraulicos deverd ser feita a
checagem de uso dos mesmos, de modo a ndo privar, respectivamente, de energia elétrica e agua
compartimentos ndo contemplados nesta obra. Caso haja alguma alimentacdo a estes

compartimentos devera ser providenciada nova instalacdo a ser aprovada pelo ETU.

Os revestimentos existentes nas areas que receberdo novos revestimentos deverdo ser

demolidos e/ou retirados, salvo especificacdo em contrario.

A Contratada devera estar aparelhada com maquinarias e ferramentas necessarias e adequada
aos servicos, bem como manterd pessoal habilitado em namero suficiente para a sua perfeita

execucao nos prazos previstos, correndo por sua conta as despesas necessarias.

A CONTRATADA sera responsavel pelas demolicbes necessarias que deverdo ser efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a
terceiros. As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho. Sob o aspecto técnico, as demolicdes
sdo reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT.

Transporte horizontal de material em carrinho de méo

Retirada de entulho de obra

A remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular na area de atuacao no decorrer
da execucdo dos servicos deverd ocorrer periodicamente, ndo podendo interferir no bom
funcionamento da Unidade, portanto devera ser programado junto & FISCALIZACAO e aos setores

envolvidos.
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O entulho devera ser transportado pelos operarios em carrinhos de méao para serem
descarregados na cagamba. O lixo/entulho serd acumulado até a capacidade méxima em cacamba de
aco com 5m? de capacidade, conforme padrdo COMLURB que devera ser esvaziada em intervalos
menores que 48 horas. A obra devera ter uma equipe, ferramentas e materiais necessarios para sua

constante limpeza, inclusive carregamento da cacamba, transporte e descarga.

Conforme artigo 9° da Resolugdo SMAC/RJ n.o 519, de 21/08/2012, os residuos Classes A, B
e C deverdo ser segregados no canteiro de obras, preferencialmente, ou em areas de transbordo,
triagem, reciclagem e reserva temporaria de residuos da construcdo civil — ATTRs licenciadas pelo
6rgdo ambiental competente. Os residuos de que trata o caput deste artigo deverdo ser estocados em
areas préprias, com possibilidade de adocédo de baias, cagambas estaciondrias etc., compativeis com
os volumes de RCC a serem gerados, em local apropriado no canteiro de obras a fim de garantir a
possibilidade de reutilizacdo e reciclagem. O material que ndo for reaproveitado deve ser

transportado até destinacdo final adequada para RCC.

A disposicdo final dos entulhos devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n.° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes da Resolucdo n.° 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 1, de 19/01/2010.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da contratacéo.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e

areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,

conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
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estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

5. INSTALACOES HIDRAULICAS — AGUAFRIA

Banheiro masculino do 3° pavimento

A CONTRATADA devera realizar substituicdo da prumada de agua do trecho de tubulacdo que
evidencia o vazamento de grande proporcdes, contemplando seus trechos horizontais e verticais,
seguindo o caminho a tubulacdo existente, até que se chegue ao ponto critico do vazamento do
banheiro localizado no 3° pavimento. A tubulagdo existente é composta, em principio por tubulagéo
de PVC, podendo ser encontrados, devido a idade do edificio, tubulaces de ferro. O trecho de
substituicdo estimado, devido a dificuldade e limitagcdes de ferramentas pela administracdo publica,
é de aproximadamente 30 metros de intervencdo maxima. A tubulacdo do trecho substituido devera
ser totalmente refeita em material de PVC soldavel, ndo sendo admitido uso de conexdes de
materiais diferentes, exceto registros ou pegas especiais devidamente justificadas.

Durante as intervencBes para investigacdo do ponto critico do vazamento, poderd haver a
necessidade de se dar continuidade a retirada dos tubos no andar superior, 4° andar, ja considerado

esta hipdtese dentro dos 30 metros iniciais.

Apos a finalizacdo do trecho com o chumbamento de tubos PVC, deverd ser recomposto o
trecho de revestimento correspondente a area de intervencdo, seja revestimento em massa com
acabamento em pintura acrilica ou revestimento ceramico recomposto com pecas de ceramicas
similares as existentes. As ceramicas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO previamente a

execucao.

Copa localizada no 2° pavimento
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Devera ser instalado uma cuba inox, portando valvula, além de ser executado o esgotamento da
pia até o ponto de esgoto presente no piso, com tubulacdo de PVC rigido presa externamente a

parede.

Refazimento do revestimento ceramico do banheiro feminino do 4° andar

Devera ser demolido o revestimento ceramico com argamassa colante da parede que apresenta
pecas com estufamento, som “oco” e com risco de queda. A ceramica a ser escolhida deve ser a
mais proxima da existente no local e deve passar por analise da equipe de FISCALIZACAO,

respeitados valores e critérios similares ao do orcamento.

Acessorios para o funcionamento dos banheiros

Os acessorios faltantes para o perfeito funcionamento dos banheiros, foi levantado e rastreado
no relatorio “IFICS-HIDR-P.02-DOC-Relatorio Vistoria-R00”. Devem ser feitas as trocas e
instalacbes segundo os critérios levantados e relacionados em planilha de levantamento anexa ao

orcamento.

6. IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTOS

Tratamentos de umidade ascendente ou decorrente de infiltracOes, evidenciadas nas salas de

aula do 3° e 4° andar e do laboratério de histéria antiga

Devera ser realizado a demolicdo e retirada do embogo, até uma altura de 30 cm acima das
marcas de infiltracdo presente nesses espacos, de forma a remover a camada de embogo afetada pela
umidade, até que se chegue ao bloco constituinte da alvenaria. Posteriormente, devera ser tapado 0s

furos na alvenaria existente com argamassa e aplicado pelo menos 2 demaos de cimento polimérico.
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Posteriormente, devera se recomposta a camada e emboco e realizado o acabamento em massa

acrilica e pintura.

Impermeabilizacdo da laje

Para solucionarmos o problema de infiltracdo no teto da laje do corredor localizado préximo ao
laboratdrio de historia antiga, no 2° pavimento, foi previsto a desmobilizacdo das maquinas de ar
condicionado existentes e posterior execucdo de regularizacdo com camada fina de contrapiso.
Assim, devera ser aplicado sobre a superficie impermeabilizada uma membrana acrilica, em pelo
menos 3 demé&os. Todos os aparelhos de ar condicionado deverdo ser desmontados de forma que a
técnica do servico preservem seu perfeito estado e funcionamento, supervisionado por profissional
da area de refrigeracdo, sendo a CONRATADA responsavel por qualquer dano causado relativo ao

servigo de retirada.

7. IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTOS

Reconstrucdo de parte do forro de gesso em teto de banheiro masculino do 2°

Devera ser recomposto o forro danificado do banheiro masculino presente no 2° pavimento,
mantendo-se o0 padrdo existente no local. A camada de pintura devera ser realizada também

mantendo-se a originalidade do local.

8. PINTURA FINAL

Os compartimentos que sofrerdo intervencdes para a execucao das instalagcdes deverdo ter sua

pintura refeita obedecendo ao padréo existente, sendo observadas as normas da ABNT pertinentes.

Devera ser aplicada uma demé&o de massa corrida acrilica, com lixamento e tempo de secagem

final de 4 horas (ou conforme o especificado pelo fabricante). Apos a completa secagem da massa,
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devera ser aplicada uma deméo de fundo selador acrilico, respeitando o tempo de secagem final de

24 horas (ou conforme especificado pelo fabricante).

Apds a completa secagem do fundo selador, deverdo ser aplicadas de forma manual duas
demdos de tinta acrilica, conforme padrdo existente, respeitando o tempo de secagem entre cada
demdo de 4 horas e o tempo de secagem final de 12 horas (ou conforme o especificado pelo
fabricante para ambos intervalos).

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza de obra

E responsabilidade da Contratada a limpeza sistematica e continua das edificacdes, de suas
instalacBes e de seus equipamentos, durante o processo de execucdo das obras, e a compra dos

matérias de limpeza necessarios para a mesma.

Este item se aplica também a conservacdo e a limpeza de todo canteiro de obras, incluindo a

capina das areas externas a edificacdo e a remocéo de entulhos.

N&do sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do

Canteiro de Obras.
Seré feita a limpeza e a retirada de entulho e residuos decorrentes dos servigos de instalacdes.

Ao final da obra deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e

equipamentos e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus

acessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem

limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de

argamassa endurecida das superficies.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes
e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,

luminarias e pecas e metais sanitarios.

A Contratada sera responsavel pelos danos por ventura causados durante essa limpeza, sejam

eles decorrentes de impericias, acidentes ou dos materiais de limpeza utilizados.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos

os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagéo.

Desmobilizacdo de canteiro

A Contratada sera responsavel pela desmobilizacdo do canteiro de obras, e devera executar,
dentre outros, os servicos listados abaixo. A aceitacdo da obra estard condicionada a conclusdo

desse item.

e Retirada de Tapume

> Retirada cuidadosa das chapas de madeira compensada dos tapumes;
> Retirada da estrutura do tapume;

> Carga, transporte, descarga e entrega em local dentro do campus, a ser determinado

pela Fiscalizagéo, das chapas usadas como tapume;

> Carga, transporte e retirada de entulho e materiais inserviveis.

e Retirada de Placa de Obra

> Retirada das placas de obra e de suas estruturas;
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- Carga, transporte, descarga e entrega em local dentro do campus a ser determinado

pela Fiscalizagdo dos itens reaproveitaveis;

> Carga, transporte e retirada de entulho e materiais inserviveis.

e Retirada das Instalagbes Provisdrias, de hidraulica, elétrica, sinalizagdo, incéndio e

sinalizacédo de obra.

Igor Ribeiro Silva
Engenheiro Civil
SIAPE: 3064753
Data: [/ [
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