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1. OBIJETO

1.1. Contratacdao de Empresa Especializada em Restauro para Elaboragao de Projetos Basicos e Executivos
para Restaura¢dao de Fachadas, Recuperagao Estrutural e Recuperagao da Cobertura do Pago Sao
Cristévao, sede do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, situado a Quinta da Boa
Vista, 1818, Sao Cristovao, Rio de Janeiro — RJ, conforme condi¢cGes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo ndo comum de engenharia).
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados no anexo Il do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo disposto no cronograma fisico-financeiro conforme Anexo deste
Projeto Basico.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DACONTRATAGAO
2.1. JUSTIFICATIVA

Como amplamente divulgado pela midia o Museu Nacional sofreu um tragico incéndio no dia dois de setembro
de 2018 que devastou o Pago de Sdo Cristévdo, Bem Tombado Nacional - BTN que abrigava as exposicGes,
colegOes, bibliotecas e materiais das unidades académicas que utilizavam oimdvel.

Breve histérico e efemérides da edificacdo

A Quinta de Elias Antonio Lopes foi edificada em 1803 e foi doado a familia real portuguesa em 1808, porém
para abrigar a familia real o prédio original passou por diversas reformas e quatro fases de expansdes dotando
o edificio de uma composic¢do linguagem neoclassica.

O edificio é local de inimeros atos de suma importancia para a histdria do Brasil dos quais destacamos os
seguintes:

Sede da primeira institui¢do cientifica do Brasil - o Museu Nacional

Local de nascimento de Dom Pedro Il e da princesa Isabel

Sede do primeiro congresso constituinte republicano

Visto que o Pago de Sdo Cristévdo é um dos mais significativos edificios histdricos brasileiros e dado o alto grau

de danos sofridos no incéndio no edificio e o enorme nimero de pecas e cole¢Bes que ainda estdo nos
escombros - passiveis de regaste erestauragdo

Ap0s o incéndio foram providenciadas pela administragdo da UFRJ obras e servicos emergenciais, tais como o
cercamento do prédio com tapumes, cobertura provisdria, contéineres para laboratérios, remocéo de entulho,
escoramento, trabalhos de rescaldo e suporte as equipes dearqueologia.
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Por ora faz-se necessario a contratagcdo de empresa especializada em servigcos de restauro para a elaboragao
do projeto de recuperacgdo e restauracdo do prédio e, conforme elencado no art. 7° da Lei n° 8.666/93 e
Resolugdo CONFEA n° 361/91 toda obra ou servigo de engenharia s podem ser licitados quando houver projeto
basico.

Em um primeiro momento, apds o devido planejamento, a administra¢do decidiu prioritario e vidvel iniciar esta
restauracdo pela elaboragdo dos projetos basicos e executivos do telhado, da fachada e da recuperagdo
estrutural do prédio.

Justifica-se, no entanto, a necessidade desta contratagdo pela especificidade e complexidade da construgdo
que demandam a expertise de empresa habilitada em restauragdo de imdveis tombados e porque atualmente
o corpo técnico da UFRJ ndo dispGe de pessoal habilitado suficiente para a elaboragao dos projetos basicos e
executivos.

2.2. OBJETIVO DACONTRATAGAO

Os objetivos que a Contratante espera desta contratacdo de elaborac¢do dos projetos basicos e executivos de
restauro dos telhados, fachadas e recuperacgao estrutural do prédio do Museu Nacional s3o:

* possuirem os elementos necessarios e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser contratado;
¢ terem nivel de precisdo adequado;

e serem elaborados com base nos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento;

e possibilitarem a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos executivos e do prazo de execugdo
¢ terem a identificagdo clara de todos os elementos constitutivos do empreendimento;

e as solugdes técnicas globais e localizadas;

¢ aidentificacdo e especificagdes de todos os servigos, materiais e equipamentos a incorporar aobra;

¢ orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos
propriamente avaliados.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descri¢do da solucdo como um todo encontra-se minudenciado nos Estudos Preliminares, Anexo |
deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, no Regime
Diferenciado de Contratagdes/RDC.
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

Anexo | — Caderno de Especificagdes Gerais;

Anexo Il — Planilha Orgamentaria (Estimativa) e Modelo;

Anexo lll — Relagdo de Composi¢cdes de Custo Unitario de Servico e Modelo
Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro e Modelo;

Anexo V — Demonstrativo de Calculo do BDI e Encargos Sociais - SINAPI;
Anexo VI - Plantas;

Anexo VII — Minuta de Termo de Vistoria;

5.2. Importa o presente or¢camento estimativo para a citada contratacdo, o valor de RS 1.154.082,89 (Hum

milhdo, cento e cinquenta e quatro mil e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

5.3. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessarias para o cumprimento

do contrato.

5.4. As obrigacGes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para execugdo
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Termo Preliminar de Referéncia,
devendo a licitante realizar vistoria nas condigdes abaixo:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (21)
3938-9337/0373/5058 e 3104-2577;

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para o ato.

Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante metodologia definida no Edital, antes da data
fixada para a sessdo publica.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informagdes relativas ao objeto
da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢Ges de bem elaborar suaproposta.

A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual visara a
declaragdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaragao devera ser previamente elaborada
pela licitante em conformidade com o modelo anexo da minuta do termo de vistoria (Anexo V).

A apresentacdo do Termo de Vistoria serd obrigatdria na fase de habilitacdo do certame.
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7. EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo do objeto seguird as etapas constantes do cronograma fisico-financeiro Anexo IV deste
Projeto Basico.

8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. A execugdo dos servicos obedecerd aos prazos e condi¢Ges indicados neste Termo Preliminar de
Referéncia.

8.2. As condigdes de recebimento seguirdo o estipulado nos Anexos | e Ill e o aquiestabelecido.

8.3. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio da fiscalizagdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais auxiliares, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os ajustes, aprimoramentos, e revisdes finais que se
fizerem necessdrios, em conformidade com este Termo Preliminar de Referéncia.

8.3.1. Apds tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacgdo.
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TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

(Processo Administrativo n2 23079.062545/2018-39)

8.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem falhas ou incorre¢des resultantes da execugao, cabendo a fiscalizacao
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

8.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, serd elaborado relatério circunstanciado pela
fiscalizagcdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do
do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

8.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, no prazo determinado no
Anexo lll, apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente
aceitagcdao mediante termo circunstanciado.

8.5.1. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcges.

8.5.2. O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, comunicard a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

8.5.3. Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedida dentro no prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa daContratada.

8.5.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des
legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

8.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Termo Preliminar de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar a mao de obra, os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades
considerados essenciais para a execugdo contratual, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua correcgdo, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as reteng¢des tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.7. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.8. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.9. promover ou aceitar o desvio de fungGes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.10. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

10.11. Fornecer por escrito as informag8es necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

10.12. Realizar avalia¢0es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.13. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificaces técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegGes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacGes expedidas;

10.15. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag¢do como condig¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.15.1. Aprovacdo dos drgdos de tutela e concessionarios;

10.16. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa
do Consumidor).
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10.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

11.

preferéncia estabelecida pelo art. 39, § 592, da Lei n2 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A Contratada deverad seguir as obrigacBes aqui relatadas e as efetivadas nos Anexos deste Termo, no
Contrato e no Edital.

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

11..2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

11.6. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢Oes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.09. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagOes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranga e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢cOes de habilitagcdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n?
8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
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do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagles e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis
e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execug¢do dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
11.27. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anota¢des e Registros de

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.29. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.31. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante;

11.32. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
11.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

11.35. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo
dos servigos;
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11.36. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdao de servigo

para representd-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis n2 6.496/77 e 12.378/2010);

11.38. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo
Preliminar de Referéncia, no prazo determinado.

11.39. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.40. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes constantes nas Diretrizes/Caderno de
Especificagdes.

11.41. Elaborar Relatério sobre a evolugdo dos servigos, pelo Engenheiro/Arquiteto preposto
responsavel, em periodicidade a ser definida pela fiscalizagdo (semanal ou quinzenal), em conformidade
com as especificidades de cada projeto, de modo a que sejam detalhados os servigos executados no
periodo. Um relatério mensal devera ser entregue junto a cada medigdo efetivada.

11.42. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo Preliminar de Referéncia e seus anexos.

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.44.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.44.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

11.44.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
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Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a

emissdo de tal licenga obrigatéria.

11.44.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresenta-lo, em complementac¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

11.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.45.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.45.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

11.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.47. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa Contratada cujos empregados vinculados ao servigco sejam regidos
pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.48. Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

11.49. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execuc¢do do servico, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo Preliminar de Referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executarao os servigos contratados.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 32,35 (trinta e dois virgula
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trinta e cinco por cento) do valor total do contrato para os seguintes itens da planilha
orcamentaria:

12.1.1. Item 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6 - Servigos de elaboragdo de vistorias, laudos técnicos,
anteprojetos de intervenc¢Oes localizadas, quantitativos e relatério fotografico para
execugdo de recuperagdo estrutural —2,89% do valor total do servigo;

12.1.2. Item 3.2.2 - Projeto basico estrutural — 10,71% do valor contratado;

12.1.3. Item 3.2.3 - Projeto basico de instalacio de SPDA — 2,19% do valor total
contratado;

12.1.4. Item 3.2.4. - Projeto bdsico de instalagdo de drenagem e dguas pluviais - 1,83%
do valor total contratado;

12.1.5. Item 3.3.2 - Projeto executivo estrutural — 10,71% do valor total contratado;
12.1.6. Item 3.3.3. - Projeto executivo de SPDA —2,19% do valor total contratado;

12.1.7. Item 3.3.4 - Projeto executivo de instalagdo de drenagem e aguas pluviais —
1,83% do valor total contratado.

12.2. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢Oes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢ées do contrato; ndo haja
prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2
8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.
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14.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo
65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos
§§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo
de sang¢les administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8.  As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as ac¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR),
ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servigos.

14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos
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realizada.

14.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢Oes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢des estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

14.18. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.18.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢do obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servicos, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagGes pertinentes;

14.18.2. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificagdes técnicas de materiais e servigos,
orcamentos, documentos da licitacdo (edital, proposta e respectiva planilha orcamentaria e relatério
final da licitagdo), contrato, medig¢Bes, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias,
relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e
equipamentos aplicados nos servicos, Projeto como Construido (As Built), termos de recebimento
provisorio e definitivo e outros pertinentes ao acompanhamento da execugao contratual;

14.18.3. Promover reunides periddicas no canteiro para anadlise e discussdo sobre o andamento
dos servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

14.18.4. Promover o esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagées e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacgdes e instrugcGes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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14.18.5. Promover a presencga dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢Ges reais de execugdo e os parametros,
defini¢des e conceitos de projeto;

14.18.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos, viabilizando as
medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o desenvolvimento dos
trabalhos, estabelecendo a fundamentagdo necessaria;

14.18.7. Verificar e atestar as respectivas medi¢Ges dos servigos executados, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memarias de calculo, se aplicavel;

14.18.8. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que n3o seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

14.18.9. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos;

14.18.10. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos objeto do contrato, se aplicavel;

14.18.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos
solicitada pela Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especifica¢cdes técnicas dos
materiais e servicos, com base na comprovac¢do da equivaléncia entre os componentes, de
conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificagbes
técnicas;

14.18.12. Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servicos seja considerada prejudicial
ao andamento dos trabalhos;

14.18.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacgses,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e
encaminhar a documentacdo necessaria, em tempo habil, para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

14.18.14. Controlar as subcontrata¢des com base nas regras estabelecidas no contrato;

14.18.15. Solicitar a instancia superior, em tempo habil, a ado¢do das medidas
convenientes, nas decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

14.18.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infragdo cometida pela Contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser
aplicadas;
14.18.17. Anotar em registro préoprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do
contrato;
14.18.18. Observar a necessidade de elaboracdo dos desenhos “como construido/as built”

pela Contratada, efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas as
modificagdes introduzidas no projeto original, promovendo a documentacdo fiel dos servicos

15



15.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO -
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

Escritfno Técnioo
da Unkersidade

efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos e
especificagBes técnicas.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. As condicGes de recebimento seguirdo o estipulado nos Anexos | e Illl e o aqui

estabelecido.

15.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais auxiliares, com a finalidade de
verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os ajustes, aprimoramentos, e revisdoes
finais que se fizerem necessarios, em conformidade com este Termo Preliminar de Referéncia.

15.2.1 Ap0s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao.

15.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem falhas ou incorre¢des resultantes da
execucdo, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio.

15.3. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, serd elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

15.4. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado, no prazo
determinado no Anexo Ill, apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

15.4.1 O gestor do contrato analisara os relatdrios e toda documentacdo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicara as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregoes.

15.4.2. O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal
ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medicdo
realizada e ratificada.

15.4.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedida
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dentro no prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por
culpa da Contratada.

15.4.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forga das disposi¢cGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo Preliminar de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do atesto do gestor do contrato acerca da
execucao dos servigos previstos em cada etapa, observado o cronograma fisico-financeiro.

16.3. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura deverd ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data
final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se referir.

16.4. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

16.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a fiscalizagdo contratual a medi¢cdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

16.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e
devidamente atestados pelo gestor do contrato.

16.4.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

16.4.4. A fiscalizagdo contratual elaborard, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
apresentacdo da medicdo pela Contratada, em consonancia com as suas atribuicdes, relatdrio
circunstanciado contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-lo ao gestor do
contrato para manifestagdo conclusiva sobre o atesto da execugdo da etapa.

16.4.5. O gestor do contrato terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do
relatério circunstanciado da fiscalizagdo, para realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo técnica e administrativa e, caso haja irregularidades
gue impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcdes.
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16.4.6. Aprovados os servigos, o gestor do contrato emitird termo circunstanciado para efeito de

atesto da etapa do cronograma fisico-financeiro, comunicando a contratada para que emita a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de
servigos e de memoria de cdlculo detalhada.

16.5. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados

16.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a
etapa do cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de servigos e
materiais efetivamente prestados e empregados na mesma, devidamente acompanhada das
comprovac¢des mencionadas no item 2 do Anexo Xl da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

16.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacgdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 592, § 39, da Lei n® 8.666, de
1993.

16.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

16.9. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

16.11.Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.14. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo
sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MPDG n.5/2017, quando couber.

16.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a
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retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

16.15.2. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n? 116, de 2003, e legislagdo municipal

aplicavel.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX) I = (6/100) I =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17. DO REAJUSTE

17.1. O reajuste pela execugdo do contrato é aquele previsto no Edital.

18. DA GARANTIA

18.1. O adjudicatério, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que serda liberada de
acordo com as condic¢Oes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
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atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2. 0O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

18.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n°
8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo
legal e o valor da correspondente proposta.

18.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de trés meses apds o término da vigéncia contratual.

18.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

18.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢do do contrato;

18.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.3.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndao adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislacdo que rege
a matéria.

18.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOmica Federal, com corre¢do monetdria.

18.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagdo.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.
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A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:
18.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;
18.12.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagao.

DAS SANCOES

19.1. As sancGes relacionadas a execugdo contratual sdo aquelas previstas no Edital.

19.2. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por
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ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar
do érgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou n3do atenda as necessidades do servico, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo drgdo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;

20. DOS CRITERIOS DE SELEGAO DOS FORNECEDRES

20.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econGmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.3.1. Capacitagdo técnico profissional:
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Apresentacdo de atestados de capacidade técnica registrados no CREA/CAU

acompanhados da CAT referente a execu¢do de servigos inerentes a parcela de maior
relevancia técnica e valor significativo que é: Item 3.2.1. e 3.3.1. — Projetos bdsicos e
executivos de arquitetura de imdveis tombados.

20.3.2. Capacitagdo técnico operacional:

20.3.2.1.Apresentagdo de atestados de capacidade técnica de execugdo de, no
minimo, 2630,00 m? de projeto basico de arquitetura de imdveis tombados;

20.3.2.2.Apresentacdo de atestados de capacidade técnica de, no minimo,
2630,00 m? de projeto executivo de arquitetura de imdveis tombados

A quantidade exigida corresponde a 50% do quantitativo previsto para execugao
dos servigos.

Devera constar dos atestados de capacidade técnica profissional e operacional as
seguintes informacgdes:

1. Dados da pessoa juridica de direito publico ou privado que o emitiu: CNPJ, razdo social,
endereco, meios de comunicac¢do para contato (telefone, enderego eletronico);

2. Objeto da contratacgao;

3. Prazo de inicio e término do contrato;

4. Indicagdo do representante legal da empresa contratada que efetivamente atuou no
contrato como responsavel técnico;

5. Listagem dos servigos executados contendo descrigao detalhada, unidades e
quantidades;

6. Declaragdo de que os servigos foram executados a contento;

7. Nome legivel, assinatura, n° de registro ou CPF e carimbo do emissor, da reparticdo e
do

orgdo emitente do atestado e data de expedicdo.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
20.4.1. Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.
20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. RECURSOS ORGAMENTARIOS
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Os recursos orgamentarios sao aqueles previstos no Edital.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019.

E

Escritfinn Técnoo
da Unhersidade
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