TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA INTERNACIONAL
(Lei 8.666/1993, Art. 23-II-C e Art. 42)
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

(Processo Administrativo n.2 23079.025157/2016-13)

1. DO OBJETO

1.1.A presente licitacdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisicac de produto para atender ac Servico de Radioterapia - Acelerador Linear Dual
6/10 MEV com feixes de fétons e elétrons, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e
estimativas, estabelecidas neste instrumento:

1.2.A especificacdo técnica do equipamento e a estimativa de valor maximo para a com-
pra sao as descritas no quadro abaixo :

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

ITEM CgE'S%O PRODUTO UND |PEDIDO ANUAL  VALOR ESTIMADO

1 1417573 | ACELERADOR LINEAR DUAL 10 MEV (ACELE- | UND 1 US$ 1.405.089,00
RADOR LINEAR DE PARTICULAS PARA RADIO-
TERAPIA COM FOTONS E ELETRONS, FEIXE DE
FOTONS (MV),FEIXE DE ELETRONS, SISTEMA
DE DOSIMETRIA INTERNA DO ACELERADOR
LINEAR, GANTRY, COLIMADORES ASSIMETRI-
COS INDEPENDENTES PARA AMBOS OS CON-
JUNTOS, COLIMADOR MULTIFOLHAS,
EPID,CBCT, CONSOLE DE CONTROLE COMPU-
TADORIZADO, MESA DE TRATAMENTO, SISTE-
MA DE PLANEJAMENTO, EQUIPAMENTO DE
CONTROLE DE QUALIDADE E DOSIMETRIA,
ACESSORIOS PARA RADIOTERAPIA E RADIO-
CIRURGIA.

VALOR TOTAL US$ 1.405.089,00

1.3.As configuracbes técnicas descritas neste pedido serdo utilizadas como referéncia,
podendo ser aceito equipamentos similares em medidas e técnicas aproximadas e/ou
com especificacdes técnicas superiores. As propostas serdo analisadas, aceitas ou recu-
sadas, de acordo com o Parecer Técnico.

1.4.Havendo divergéncia entre a especificacdo dos itens divulgadas pelo Comprasnet e
as especificacbes do Edital, prevalecerd o dGitimo.

1.5. DA DESCRICAO TECNICA DO ACELERADOR LINEAR DE ALTA ENERGIA

1.5.1. Apto a realizar os seguintes tipos de procedimentos radioterdpicos:
1.5.1.1. Radioterapia convencional;
1.5.1.2. Radioterapia 3D conformada;




1.5.1.3. Radioterapia com intensidade modulada (Intensity Modulated Radiation
Therapy - IMRT) no modo Dinamico (slidding window) e Step and Shoot, utilizando
colimador multilaminas.

1.5.1.4. Radioterapia Guiada por Imagem 2D com sistema de imagem portal de sili-
cio amorfo.

1.5.1.5. Radioterapia em Arco Volumetricamente Modulada (VMAT/RapidArc).

5.1.6. Com Capacidade de Upgrade para:

5.1.7. Radioterapia Guiada por Imagem 3D com CBCT de KV.

5.1.8. Habilitado para radiocirurgia estereotéaxica intracranial e extracranial (cones
ou MLC)
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1.5.2. Feixe de fétons (MV)
1.5.2.1. Energia efetiva para radiacdo X de energia equivalente a 6 MV com porcen-
tagem de dose minima de 67,0% (+/- 2%) na profundidade de 10 cm de agua para o
campo de 10 cm X 10 cm, a 100 cm de distancia da fonte.
1.5.2.2. Energia efetiva para radiacdo X de energia equivalente 10 MV porcentagem
de dose minima de 74,0% (+/- 2%) na profundidade de 10 cm de dgua para o cam-
po de 10 cm X 10 cm, a 100 cm de distancia da fonte.
1.5.2.3. Taxa de dose com pelo menos 3 valores, sendo 0 menor no maximo 100
cGy/min e o maior no minimo 500 cGy/min, medida na dgua na profundidade de
maximo, campo 10 cm x 10 cm a 100 cm da fonte.
1.5.2.4. Penumbra menor que 10 mm, medida entre as linhas de 80% e 20% a 10
c¢m de profundidade para o campo 10 cm x 10 cm.
1.5.2.5.Capacidade de atualizacdo, sem mudancga de plataforma, para Modo de Alta
Taxa de Dose para pelo menos uma energia de fétons: Energia de 6MV ou energia
de 10MV com taxa de dose minima de 500cGy/min (quinhentos centigrays por minu-
to)
1.5.2.6.Sistema de Radiofrequéncia por Klystron ou Magnetron com poténcia de ao
menos 5SMW.

1.5.3. Feixe de elétrons
1.5.3.1.1.5.3.1.MINIMO de quatro (04) faixas de energias selecionaveis entre 6 e 18
MeV, com taxa de dose variavel entre 300 (UM/min) e 600 (UM/min);

1.5.4.Sistema de Dosimetria interna do Acelerador Linear
1.5.4.1. Precisdo do sistema de dosimetria interna de +/-2% ou 1 UM
1.5.4.2. Linearidade do sistema de dosimetria interna de +/-2% ou 1 UM
1.5.4.3. Variacdo maxima de dose de até 3%
1.5.4.4. Dois canais dosimétricos independentes

1.5.5. Gantry
1.5.5.1. Rotagdo de +/-180 graus em relagao a vertical nos sentidos horério e anti-
horario, com precisao de + 1,0 grau.
1.5.5.2. Controle de rotacao local e remoto
1.5.5.3. Disténcia do alvo ao isocentro igual a (100,0 £ 0,5) cm
1.5.5.4. Precisdo de isocentro considerando mesa, gantry e colimador de 1Imm.

1.5.6. Colimadores assimétricos independentes para ambos os conjuntos
1.5.6.1. Tamanho de campo varidvel no minimo entre L cmx 1 cm e 40 cm x 40 cm
1.5.6.2.Centralizacao automatica de colimadores.
1.5.6.3.Rotagdo dos colimadores maior que 180 graus
1.5.6.4. Capacidade de movimentagao automatica dos colimadores independentes
ou do filtro em cunha durante a irradiagdo para producao de efeito de filtro em cu-
nha com angulo menor no méximo igual a 152 e angulo maior de pelo menos 602,
com pelo menos 4 valores distintos (dynamic, virtual ou motorized wedge).
1.5.6.5.Filtros em cunha fisicos de 152, 309, 452 e 602 ou filtro em cunha fisico uni-
versal de 602

1.5.7. Colimador Multifolhas



1.5.7.1. Com sistema de colimac¢ao do tipo multi-folhas (multileaf collimator) com
no minimo 120 (cento e vinte) laminas, para conformar campos de 40 cm em pelo
menos uma direcao.

1.5.7.2. com computador de controle;

1.5.7.3. com estacdo de trabalho;

1.5.7.4. com todos os softwares necessarios para seu funcionamento;

1.5.7.5. com interface de comunicacao instalada e totalmente funcional integrada
com o acelerador linear, Sistema de Planejamento para IMRT e Sistema de Gerenci-
amento;

1.5.7.6. Habilitado para realizar tratamentos radioterapicos utilizando as técnicas
conformacional e IMRT;

1.5.8. Sistema eletrénico de aquisicao de imagem digital (EPID)
1.5.8.1. Detector de imagens utilizando tecnologia “flat panel” de silicio amorfo;
1.5.8.2. Capacidade de adquirir as imagens antes, durante e depois do tratamento
radioteréapico;
1.5.8.3.Faixa de funcionamento de 6MV e 10MV no minimo;
1.5.8.4. Resolucdo do detector de 1024x768 pixels ou superior com area util de
30x40 cm? ou superior.
1.5.8.5. Capacidade de funcionar com taxa de doses entre 50 e 500 unidades moni-
toras por minuto no minimo;
1.5.8.6.Capacidade de adquirir no minimo 7,7 frames de imagens por segundo;
1.5.8.7. Integrado mecanicamente e eletronicamente ao Acelerador Linear;
1.5.8.8. Softwares instalados e funcionais com capacidade minima de realizar a
aquisicdo das imagens, revisao, com ferramentas de andlise, verificagao, melhoria
das imagens, “setup” de tratamento, armazenamento e gerenciamento das ima-
gens;
1.5.8.9.Software e acessérios, instalados e funcionais, para realizar controle de qua-
lidade de IMRT e VMAT (OU RapidArc) utilizando EPID, integrado com o sistema de
planejamento OU com fantoma baseado em matriz de detectores (camaras de ioni-
zacao ou diodos), independente do acelerador linear ou do sistema de planejamen-

to.

1.5.9.Possuir dispositivo de aquisicao de imagens kV Tomografia do tipo Cone Bean (CBCT),
acoplado ao

Acelerador Linear, para imagens 3D e licengcas DICOM para importar e exportar imagens.
Esta solucdo deve estar acompanhada de todos os fantomas necessarios para realizagéo
dos controles de qualidade.

1.5.10. Console de controle computadorizado
1.5.10.1. Capacidade de ajuste dos parametros mecanicos de tratamento no console
do acelerador bem como de dentro da sala de tratamento.
1.5.10.2. Indicadores visiveis da situacdo dos bloqueios de seguranca e indicagao de
mau funcionamento do equipamento.
1.5.10.3.Deve permitir a inser¢ao da prescricao do tratamento manualmente ou via
rede de gerenciamento para o equipamento.

1.5.11. Mesa de tratamento
1.5.11.1. Tampo em fibra de carbono, com movimentos laterais, longitudinal, verti-

cal e rotacional com controle remoto digital, com todos movimentos motorizados
podendo ser acionados simultaneamente.

1.5.11.2. Deslocamento lateral motorizado de +/-25 cm para cada lado além da po-
sicao central, com velocidade varidvel e possibilidade de deslocamento manual.
1.5.11.3.Deslocamento longitudinal motorizado de no minimo 90 cm, com velocida-
de variavel e possibilidade de deslocamento manual.

1.5.11.4. Todos os movimentos motorizados devem poder ser acionados simultane-
amente.

1.5.11.5.Deslocamento rotacional da mesa motorizado de +/-952 para cada lado
além da posigao central, com velocidade variavel e deslocamento manual.



1.5.11.6. Dimensdes do tampo: largura de no minimo 50 cm, comprimento de no
minimo 200 cm e capacidade de pelo menos 200 kg.

1.5.11.7. Deflexdo maxima do tampo, totalmente estendido, menor ou igual a 5 mm
no isocentro.

1.5.11.8. Indicacdo digital dos parametros da mesa no console de controle.

1.5.11.9. Ponteiro mecanico para determinagdo do isocentro da maquina (front poin-
ter)

1.6. ACESSORIOS DE SALA :

1.6.1. Bandeja com pelo menos duas linhas de marcacdes radiopacas divergentes, perpen-
diculares e passando pelo centro, com espagcamento de 1 cm entre pontos adjacentes, com
pelo menos 21 pontos em cada linha. (Port Film Graticule).
1.6.2. Sistema de posicionamento do paciente a laser sendo:

1.6.2.1. 1 (um) laser sagital

1.6.2.2. 01 (um) laser coronal

1.6.2.3. 02 (dois) lasers laterais

1.6.2.4. 01 (um) laser “backpointer”
1.6.3. Sistema de vigilancia do paciente (CCTV) composto de camara colorida e monitor
LCD colorido de no minimo 20 polegadas e zoom de pelo menos 10 vezes”.
1.6.4. Sistema sonoro intercomunicador bidirecional

1.7. ITENS ADICIONAIS.

1.7.1. Dois jogos de manuais de manutencao;

1.7.2. O licitante deverd apresentar declaragdo do custo anual de manutengao, sem pecas
e com pecas, ap6s o término da garantia contratual; tendo como referéncia a data de en-
trega dos envelopes. Esses referidos valores poderao ser reajustados anualmente, confor-
me o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA; incluida na manutencéo o
fornecimento do TONER para a impressora.

1.7.3.Garantia integral de mao de obra, partes e pecas pelo periodo de 24 meses para o
acelerador linear, seus periféricos e acessérios, contados a partir da data de aceitagao da
maquina, sendo os primeiros 12 meses integrais (pecas € mao de obra) e os restantes 12
meses somente de mao de obra e servigos. Durante esse periodo, garantir no minimo 4
(quatro) manutencgodes preventivas, sem nenhuma limitacédo no nimero de manutengoes
corretivas;

1.7.4.Treinamento para 2 fisicos € 2 médicos em um de seus centros de treinamento para
técnica de IMRT e RapidArc.

1.7.5.Treinamento local (nas dependéncias do departamento de radioterapia do

hospital) para perfeita operacéo do equipamento. Este treinamento deve ser

dirigido a equipe de técnicos, fisicos € médicos por profissional devidamente

capacitado para esta fungao incluindo:

1.7.6.Treinamento de operacdo para o equipamento, sistemas de planejamento e sistema
de gerenciamento de no minimo 18 dias Uteis no local, realizado pela empresa vencedora
em lingua portuguesa. Os profissionais da instituicao poderao acompanhar todos os trei-
namentos pertinentes a sua atividade, e também acompanhar todo o processo de instala-
¢do dos equipamentos.

1.7.7.Treinamento especifico para o sistema de planejamento ofertado, com despesas de
translado e hospedagem pagas pela empresa vencedora. Os treinamentos devem ser reali-
zados em centro de referéncia/treinamento da empresa vencedora ou na prépria institui-
¢ao, com minimo de 11 dias e devem englobar minimamente os seguintes pontos:
1.7.8.Treinamento de operacao das fungdes basicas do sistema de planejamento.

1.7.9. Treinamento de operagdo das técnicas de intensidade modulada (IMRT) e VMAT do
sistema de planejamento.

1.7.10.Treinamento dos parametros fisicos do sistema de planejamento.
1.7.11.Treinamento adicional de pelo menos 2 dias em centro de referéncia focado na par-
te clinica do sistema de IGRT 3D com despesas de translado e hospedagem pagas pela
empresa vencedora.



1.7.12. Elaborag¢éo do PROJETO FiSICO, com um profissional responsével devidamente ca-
pacitado, que sera responsavel pelos calculos de blindagem, liberagao de licencas na
CNEN, supervisao de obras e pela

Elaboragdo do Plano de Protecdo Radiolégica e pelo comissionamento do equipamento.
1.7.14.Responsabilidade pelo descarregamento.

1.17.15. As empresas participantes deverao agendar um dia e horario no anfiteatro da Ra-
dioterapia para

Apresentacao individual do produto para a equipe técnica e operacional do certame para
sanar qualquer duivida quanto ao equipamento. Nesta ocasido devera ser feita a visita téc-
nica as instala¢des destinadas ao hovo aparelho a fim de se inteirar das peculiaridades
pertinentes.

1.8. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PACIENTES:

1.8.1. Sistema de gerenciamento compativel com o acelerador e com o sistema de plane-
jamento. Entende-se por integracao, a capacidade de enviar, receber, armazenar e dispo-
nibilizar informacdes.

1.8.2. Software de registro e verificacao (tipo Lantis, Aria, Mosaiq ou similar) com capaci-
dade de comunicacao via DICOM RT;

1.8.3. 01 (um) servidor de dados com capacidade para no minimo 300 pacientes/dia;
1.8.4. 01 (um) servidor de imagens compativel com o sistema ofertado;

1.8.5. 05 (cinco) estacdes de trabalho incluindo: 5 licengas para gerenciamento de pacien-
tes com gerenciamento de plano de tratamento e 5 licencas para gerenciamento de tempo
dos recursos inerentes ao setor de radioterapia (“Time Planner” ou similar), 1 Licenca para
emissao avancada de relatérios, 3 licencas para gerenciamento da histéria clinica dos pa-
Cientes.

1.8.6.Monitores do item LCD coloridos de no minimo 17”.

1.8.7.Sistema de no-break compativel;

1.8.8. Sistema de gravacao para backup externo tipo fita LTO ou equivalente;

1.8.9. Com Capacidade de armazenamento dos dados de tratamento dos pacientes inclu-
indo no minimo: nome e registro do paciente, tamanho dos campos, angulos de gantry,
colimador e mesa, unidades monitoras de cada campo, acessdrios (filtro, mic e protecoes)
e numero acumulado de aplicagoes;

1.8.10.0 software deve permitir a configuragao automatica dos parametros mecanicos do
acelerador especificos do paciente que possam ser feitos de forma segura a partir do con-
sole;

1.8.11.Software clinico com todas as licencas necessérias para: administracao e armaze-
namento das fichas clinicas dos pacientes e fotografia digital, base de dados, registro,
prontuario, agendamento, checagem de pacientes e administracéo e planejamento com
capacidade de autorizagdo do tratamento somente apés a coincidéncia dos dados progra-
mados com os posicionados € que nao permita repeticao de campos ja tratados;

1.8.12. Niveis de acesso e comandos baseados em senhas de acessos e capacidade de
emissao de relatérios;

1.8.13.Capacidade de gerenciar o plano de tratamento desenvolvido no sistema de plane-
jamento;

1.8.14.Capacidade de integrar o banco de dados com o banco de dados do sistema de pla-
nejamento ofertado;

1.8.15. Um servidor de dados compativel com o sistema, com detalhamento da configura-
¢ao na proposta;

1.8.16.Uma camara digital para registro fotografico do paciente;

1.8.17. Uma impressora laser, local;

1.8.18.0s hardwares ofertados deverao ter capacidade de processamento e armazenamen-
to compativel com o sistema ofertado e com o volume de tratamento da institui¢do;
1.8.19.Garantia integral de mao de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses a partir
da data de instalacdo ou de 24 meses a partir da data de embarque do equipamento.



1.8.20.A empresa vencedora deveréa prover treinamento on-site necessario para o perfeito
aproveitamento dos recursos ofertados para Médicos, Fisicos Médicos, Técnicos e demais
profissionais envolvidos.

1.8.21. Sistema em plataforma Windows totalmente em Portugués.

1.8.22. Integrar o novo sistema aos equipamentos existentes no servico, de forma que
seja capaz de gerenciar o novo equipamento e também o ja instalado anualmente.

1.9, SISTEMA DE PLANEJAMENTO

1.9.1. Sistema de planejamento tridimensional computadorizado compativel com o
sistema de gerenciamento, contendo no minimo: 3 estacdes de trabalho com

3 licencas capaz de realizar calculos de feixes de elétrons e fétons, com célculos
conformacionais de planejamento 3D, 1 licenga para calcular IMRT - Intensidade Modulada
de Dose nas modalidades “step and shoot” e “sliding window”, IGRT, 1 - licenca para pla-
nejamento de VMAT sem mudanca da sua plataforma, 2 licengas para contornos de estru-
turas anatomicas;

1.9.2. Sistema de planejamento para teleterapia 3D, IMRT, VMAT, IGRT

1.9.3. O Software devera apresentar as seguintes caracteristicas:

1.9.4. Importacao e exportacao de imagens nos formatos DICOM 3.0 e DICOM RT.

1.9.5. Importacdo e exportacao de estruturas (contornos) e planos no formato DICOM RT
incluindo ferramenta de atlas com licenga para realizacdo de contornos autométicos base-
ado em banco de dados com atlas de anatomia incluido. Essa ferramenta devera englobar
2o menos a regido da cabecga, pescoco e pélvis.

1.9.6. Possuir licenca DICOM Print

7. Importacao de imagens no formato BMP, TIFF e JPG.

Exportacao de planos em formato DICOM RT.

Ferramentas de visualizagao de |magem com, minimamente, as seguintes op¢odes:
1. Suporte a mais de 100 imagens axiais;

2.Reconstrugao de cortes sagitais, coronais e obliquos;

3. Visualizacao 3D;

4. Beam’s eye view com opcao de radiografia reconstruida d|g|talmente (DRR);

5. Fusdo de imagens de tomografia computadorizada, ressonancia magnética e

1.
1.
1.

9.
9.8.
9.9.
1.9.9.
1.9.9.
1.9.9.
1.9.9.
1.9.9.
PET_
1.9. erramentas de contorno com, minimamente, as seguintes opgoes:
.1. Delineacgao por densidade (namero de CT);
.2. Auto-contorno multi- slice para o corpo;
.3. Interpolacéo de contornos;
.4. Criacao de margens assimétricas
Iculo de dose com, minimamente, as seguintes op¢des:

1.9.9.7.1.Ca|cu|o para feixes clinicos de aceleradores lineares

1.9.9.7.2. Célculo de dose 3D para feixes de fétons e elétrons;

1.9.9.7.3. Permitir Céalculos Multiple Static Segment IMRT (step & shoot), e Dynamic

IMRT(sliding window)

1.9.9.7.4. Calculo para campos isocéntricos (SAD), distancia-fixa (SSD) e distancia

estendida;

1.9.9.7.5. Célculo de unidade monitor

1.9.9.7.6.Matriz de célculo com resolugdo superior a 5 mm;

1.9.9.7.7. Correcdo para heterogeneidades;

1.9.9.7.8. Célculo de fétons com os modificadores de feixes: bolus, filtros fisicos, fil-

tros dinamicos, protegées, colimador multi- Iaminas (MLC).
1.9.9.8. Avaliacdo de planejamento com, minimamente, as seguintes op¢des:

1.9.9.8.1. Superficies de isodoses em visualizagdo 3D;

1.9.9.8.2. Linhas de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e obliquos;
1.9.9.9.Saida de dados com, minimamente, as seguintes opgdes:

1.9.9.9.1. Impressdo de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e obliquos;

1.9.9.9.2. Impressao de histograma dose volume;

1.9.9.9.3. Impressdo dos parametros de tratamento: angulos de gantry, colimador e
mesa;
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1.9.9.9.4. Tamanho de campo; acessorios (bolus, filtros, protecées, MLC); unidade
monitor ou tempo de tratamento;

1.9.9.9.5. Impressao de relatério com os parametros de célculo de unidade moni-
tor/tempo de tratamento;

1.9.9.9.6. Impressdo do beam’s eye view com fator de magnificacdo controlado pe-
lo usuario;

1.9.9.9.7. Permitir mapeamento do planejamento de tratamento no objeto simulador
(Fantoma) de verificacao;

1.9.9.9.8. Algoritmo para campos irregulares, calculo com fatores de atenuacado,
contorno automatico para reconstrucao da imagem em qualquer plano em trés di-
mensdées;

1.9.9.9.9. Capacidade de geracao de radiografia reconstituida digitalmente (DRR);
. Microcomputador:

. Monitores de exibicao de pelo menos 21" e de alta resolugao;

. Processador com muiltiplos nlcleos de processamento para calculo otimizado;
. Disco rigido acima de 320 GB;

. RAM de no minimo 32 GB;

. Leitor/Gravador de CD/DVD;

. Duas ou mais portas USB 2.0;

. Placa de rede

. Sistema de gravacao para backup;

. Impressora colorida laser com resolugao superior a 1200x1200 dpi para papel
A3 e A4;
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1.9.10.10. Teclado e mouse compatlvels com sistema;

1.9.10.11. Capaz de manipular imagens provenientes de tomégrafo computadorizado em
2D e 3D, ressonancia magnética em 2D e 3D;

1.9.10.12. Deve ter software e interface de comunica¢ao padrao DICOM 3.0 e DICOM RT;
1.9.10.13. Médulo de contorno de estruturas anatémicas, com capacidade de segmenta-
¢do automadtica, e que permita contornos manuais;

1.9.10.14. Possuir templates de estruturas;

1.9.10.15. Permitir definicdo de volumes-alvo e estruturas criticas;

1.9.10.16. Permitir desenho e reconstrucao de estruturas 3D;

1.9.10.17. Permitir definicdo de margens em vérias fases;

1.9.10.18. Permitir ajuste de escala de cinza nas imagens para melhor visualizagao;
1.9.10.19. Possuir templates de planos;

1.9.10.20. Permitir o célculo de dose utilizando colimadores multi-léaminas;

1.9.10.21. Exportacao de dados do MLC via rede para o sistema de tratamento;
1.9.10.22. Algoritmos com modelos mateméaticos capazes de trabalhar com tumores de
formas irrequlares;

1.9.10.23. Sequenciamento automatico de campos para IMRT;

1.9.10.24. Capacidade para realizar fusdo de imagens e simulagao virtual;

1.9.10.25. A empresa vencedora deverd prover treinamento na instituigao, necessario pa-

ra o perfeito aproveitamento dos recursos ofertados, para Médicos, Fisicos Médicos, Téc-
nicos e demais profissionais envolvidos;

1.9.10.26. Garantia integral de mao de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses;
1.9.10.27. Exportar os dados para o sistema de gerenciamento, e validar o processo;
1.9.10.28. Sistema de no-break compativel com autonomia minima de 10 minutos;
1.9.10.29. Devera incluir o COMISSIONAMENTO do novo equipamento e do antigo se ne-
cessdario com

insercao de dados e modelagem do TPS.

1.9.10.30.0 Sistema de Planejamento ofertado devera ter a capacidade de planejamento
também para o

Equipamento ja instalado no servico.

1.10. EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E DOSIMETRIA

1.10.1. 01(uma) camara cilindrica de ionizagdo tipo Farmer de 0,6 cm3 com parede de
plastico (PMMA ou A-150), a prova d’agua, cada uma delas com 20 (vinte) metros de ca-
bo;



1.10.2. 01(UM) detector tipo diodo SRS para dosimetria de campos pequenos

1.10.3. Uma camara de placas paralelas apropriada para dosimetria de feixe de elétrons,
com volume entre 0,20 e 0,50 cc, janela com 1 mm ou menos de espessura, diametro do
volume sensivel menor ou igual a 20 mm, separagao entre as placas coletoras menor ou
igual a 2 mm, com suporte adequado ao fantoma e com conexao para o eletrémetro;
1.10.4. 01(UM) eletrometro digital, com mostrador digital incorporado, compativeis com
as camaras, com pelo menos 4 digitos no mostrador, com voltagem de colecao variavel
(100-300 V ou maior) e polaridade reversivel (+), que meca corrente em pA e carga elé-
trica em Nc;

1.10.5. Bardometro com exatidéao de no minimo 1,0 mbar, digital, que possa medir, no mi-
nimo, na faixa de 900 mbar a 1030 mbar, com calibracdo em laboratério da rede nacional
acreditado pelo INMETRO com validade minima de 1 ano apds a entrega do equipamento;
1.10.6.Termémetro com exatiddao de no minimo 0,22C, digital, com escala minima na fai-
xa de 0o C a 300 C, com sonda a prova de d’agua e com calibragdo em laboratério da re-
de nacional acreditado pelo INMETRO com validade minima de 1 ano apés a entrega do
equipamento;

1.10.7. Higrémetro com exatiddo de umidade relativa de 1%;

1.10.8. Fantoma de 4gua com paredes em acrilico, com posicionamento vertical motori-
zado com mostrador digital ou caracteristica superior, tamanho entre 30x30x30 cm a
40x40x30 cm, com posicionamento varidvel da camara de ionizagdo, precisdo de 0,1 mm
na direcdo vertical; fantomas necessérios para realizacao dos controles de qualidade.
1.10.9. Crondmetro com exatiddo melhor que 0,1 s;

1.10.10. Paquimetro com exatiddo melhor que 0,05 mm;

1.10.11.Multimetro;

1.10.12. Nivel digital com exatidao melhor ou igual a 0,5¢

1.10.13. Verificador DIARIO da estabilidade e simetria do feixe com pelo menos 09 (nove)
detectores e para utilizacdo em campos maiores ou iguais a 15x15cm;

1.10.14. Sistema de verificagao de alinhamento de campo luminoso e radiagao, dos la-
sers e rotacdo de gantry;

1.10.15.Um monitor portétil de radiacao, tipo camara de ionizagao, calibrével em labora-
tério nacional.

1.10.16. SOFTWARE para exportacao e confeccao de APAC, sendo que sua atualizacao se-
ra obrigatério por pelo menos 48 meses a partir do aceite, de forma que caso ocorra mo-
dificacdo na metodologia de cobranga o sistema esteja apto a funcionar.

1.10.17.Chiler compativel com o Acelerador Linear proposto

1.10.18. Estabilizador compativel com o Acelerador Linear proposto

1.11. ACESSORIOS PARA RADIOTERAPIA

1.11.1. Sistema de fixagdo convencional para radiocirurgia com fiduciais apropriados pa-
ra tomografia, fixacdo na mesa de tratamento e no equipamento de tomografia.

1.11.2. Sistema de fixagdo para Radiocirurgia tipo FRAMELESS para uso com mascara
termopléstica apropriada

1.11.3. Sistema de verificagdo de alinhamento de campo luminoso e radiacdo dos lasers
e rotagdo de Gantry.

1.11.4. 01 (um) colchao (vaccum bag) completo tamanho adulto e 1 (um) tamanho infan-
til completo.

1.11.5. 01 (um) conjunto de bandejas para suporte de acessérios sendo, 10 (dez) vaza-
das e 20 (vinte) lisas.

1.11.6. 02 (dois) suportes para fixacdo de mascara base padrao;

1.11.7. 01 (um) suporte para fixacao de mascara com anguladores de 02 a 45%;

1.11.8. 02 (dois) jogos de apoio de cabeca e pescogo com varias angulagoes;

1.11.9. 50 (cinquenta) méascaras termoplésticas para cabeca e pescoco com 2,4 mm de
espessura tamanho longo.

1.11.10. 50 (cinquenta) mascaras termoplasticas para cabecga e pescoco com 2,4 mm de
espessura, tamanho curto.

1.11.11. 20 (vinte) méscaras termoplasticas para Radiocirurgia.

1.11.12. 01 (um) aquecedor de dgua para mascara termoplastica com dimensao compa-
tivel com as méscaras de cabeca e pescoco.



1.11.13. 02 (dois) apoios para tornozelos.

1.11.14. 02 (dois) apoios para joelhos, sendo 1 alto e 1 médio, formato triangular, con-
feccionados em espuma densa revestidos de material protetor.

1.11.15. 01 (um) Suporte de mama composto por suporte de brago, pulso e cabeca.
1.11.16. 02 (dois) Retratores de ombros. Acessério para estabelecer posicdo para trata-
mento em radioterapia; estrutura em madeira ou acrilico, com dois furos frontais apoio
para pé por onde passa um corddo elastico em cada, de material sintético, com punhos
emborrachados e anatémicos; com possibilidade de ajuste da extensao para tratamento
individual; sua base mede aproximadamente 40 cm x 12 cm. OU SIMILAR.

1.11.17. 01 (um) Travesseiro para decubito ventral; anatémico e em espuma densa, em
forma de arco, revestido em napa protetora, no qual a base vazada serve para encaixe
do rosto; com medidas aproximadas de 60 cm x 40 cm, com altura aproximada de 20 cm.
OU SIMILAR.

1.11.18. 01 (uma) Bandeja com reticulo em chumbo para simulagao.

1.11.19. 02 (duas) placas substitutivas de tecido (BOLLUS), de no minimo 30 X 30 cm,
com espessuras de 10 e 5 mm cada.

1.11.20. 01 (um) par de Intercomunicador oral, de mesa, portatil, sem fio, com filtro
amenizador de interferéncias e ruidos na linha que opere em frequéncias diferentes com
os de outras salas (no minimo 4 frequéncias).

1.11.21.Camara CCD ¥ color com zoom de 22x 6tico e 10x digital, com monitor interno e
externo de 14 “e panoramizador de uso interno”.

1.11.22. 02 (dois) EspessOmetros; fabricado em aluminio polido, com escala em centime-
tros, com medida méxima de no minimo 40 cm;

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O Servico de Radioterapia do HUCFF em operacédo desde 2002 foi idealizado com
previsibilidade para o funcionamento de dois Aceleradores Lineares de Fétons e Elétrons.
Em razao do alto custo do Equipamento e da cobertura plena da demanda a época, op-
tou-se pelo funcionamento das atividades com a aquisicao de apenas um.

Em 2014, o Ministério PUblico Federal ajuizou a Acao Civil PUblica movida contra a Secre-
taria Municipal de Saude do Rio de janeiro para a distribuicdo equanime da oferta de va-
gas destinadas ao tratamento de Radioterapia para o paciente do SUS no Estado, o gue
desdobrou na geracdo de fila Gnica administrada pela SM5/R}, que teve como consequén-
cia para o HUCFF a obrigatoriedade de atendimento aos casos oncoldgicos diagnostica-
dos em outras unidades de salde que nado dispéem da Tecnologia para o tratamento.

O limiar de obsolescéncia do aparelho em operacédo, que data da implantacdo do Servico
(16 anos de funcionamento continuo), e a demanda incremental gerada pela judicializa-
cdo do tratamento de Radioterapia, acabaram por limitar a capacidade instalada do
HUCFF. O Ministério da SalUde/FNS atento a necessidade de ampliacdo das vagas para o
tratamento, e sabedor de que o HUCFF detém o expertise na area de atuacdo, e ja dispde
de instalacdes prontas para o funcionamento imediato da segunda maquina, destinou a
Instituicdo o aporte financeiro necessario a aquisicdo do novo equipamento através do
Termo de Execucao Descentralizada - TED n® 10/2016.

Assim, estima-se que apds a aquisicdo, e entrada em operacdo do Novo Acelerador Line-
ar de Fotons e Eletrdns, a capacidade instalada do Servico de Radioterapia do Hospital
Universitario Clementino Fraga Filho tenda a dobrar sua produtividade atual no tratamen-
to dos novos casos.

3. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS



3.1. O item a ser adquirido é bem comum enquadrando-se como material permanente,
aguele que, em razao de seu uso corrente, ndo perde a sua identidade fisica, e/ou tem
uma durabilidade superior a dois anos nos termos do art. 12 da Lei 10.520/2002, porém
nao estd disponivel no mercado nacional, devendo, pois, ser fornecido por empresa es-
trangeira ou empresa nacional que realize a sua importacdo, justificando que a modali-
dade de licitacdo seja a concorréncia internacional.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 150 (cento e cinquenta) dias, em remessa Uni-
ca, a partir do deferimento da Licenca de Importacdo para Material Radioativo e/ou Equi-
pamento Gerador de Radiacdo lonizante - SLI e instru¢ao de embarque ou outro documento
habil que caracterize o compromisso por parte da Contratante, nas condicdes estabeleci-
das no Edital da licitacao e seus anexos, no seguinte endereco Almoxarifado Central do
Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, localizado a Rua Rodolpho Paulo Rocco, 255
- subsolo - Cidade Universitaria - llha do Funddo - R] — CEP: 21941-913, no hordrio de
08:00 as 16:00 horas.

4.1.1.A importacdo dos bens seré procedida pela UFR}, que ficard responsavel
pelo pagamento das despesas dela decorrentes, devendo o contratado comu-
nicar a UFR}, com antecedéncia minima de 30 {trinta) dias, os dados de em-
barque do bem.

4.1.1.1.0 desembaraco aduaneiro seré feito pelo despachante da UFR].

4.1.2. A chegada da carga no local de desembarque devera ser comunicado ao
CONTRATANTE, assim como a entrega da documentacdo de embarque original
para gue a CONTRATANTE possa viabilizar o desembaraco da carga;

4.1.3. Serd obrigatéria a apresentacdo do Certificado de Fumigacdo de emba-
lagens de madeira ou que contenham guaisqguer de suas partes em madeira,
conforme determinacdo do Ministério da Agricultura (NIMF15/2002). A embala-
gem deverd apresentar também o carimbo identificando a origem e o trata-
mento ao qual foi submetida.

4.2. O recebimento definitivo dar-se-a apds os 150 (cento e cinguenta } dias, contados da
data de sua entrega, apds parecer técnico do Servico de Engenharia Clinica do
HUCFF/UFR], o qual devera ocorrer depois de efetuada a conferéncia e a instalacdo do
objeto, que serd feita por pessoa credenciada pela contratada e na presenca de um re-
presentante técnico da Engenharia Clinica do HUCFF/UFR].

4.3. O equipamento poderd ser submetido a testes, ensaios e demais provas exigidas por
normas técnicas, cujos correrdo por conta da contratada.

4.4, A empresa deverd entregar, juntamente com o(s) equipamentos(s) objeto da licita-
cdo, o certificado de garantia e o manual do(s) equipamento(s) em portugués, o que sera
verificado pelo usudrio, quando da respectiva entrega. Caso os referidos documentos
estejam em lingua estrangeira, deverao ser traduzidos para o portugués quando da en-
trega do equipamento.

4.5. O fornecimento dos equipamentos objeto da licitacdo compreenderd todos os itens
relacionados e partes componentes, mesmo os ndo mencionados explicitamente, porém,
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos a que se refere esta folha de
rosto.

4.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucédo do contrato.



5. CRITERIOS PARA ANALISE TECNICA DOS EQUIPAMENTOS

5.1. Serd destacada uma equipe técnica para participar da concorréncia com o propdésito
de analisar se as caracteristicas dos equipamentos cotados estdo de acordo com as es-
pecificacbes no Edital e seus anexos.

5.2. A firma licitante deverd cotar os equipamentos levando em consideracdo as caracte-
risticas especificadas no Edital e seus anexos.

5.3. Todas as empresas deverdo apresentar literatura técnica claramente explicativa com
detalhes fisicos do material utilizado em sua fabricacao, indicacdes de manuseio de todos
os dispositivos, sensibilidade, especificidade, design, rocbustez, modelo, funcionalidade,
indicacbes para a limpeza.

5.4. Quanto da entrega, a equipe técnica ird conferir se 0os equipamentos correspondem
agueles escolhidos no processo de compra, podendo os licitantes sofrer penalidades por
descumprirem e/ou omitirem o que foi previamente estabelecido.

6. APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

6.1. As empresas participantes deverdo agendar um dia e horario no anfiteatro da Radio-
terapia para apresentacdo individual do produto para a equipe técnica e operacional do
certame para sanar qualquer dldvida quanto ao equipamento. Nesta ocasido deverd ser
feita a visita técnica as instalacdes destinadas ao novo aparelho a fim de transmitir in-
formacobes detalhadas sobre as especificidades do equipamento.

7. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO

7.1. Garantia integral de mao de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses a partir
da data de instalacdo ou de 24 meses a partir da data de embarque do equipamento.

7.2. A empresa vencedora deverd prover treinamento on-site necessario para o perfeito
aproveitamento dos recursos ofertados para Médicos, Fisicos Médicos, Técnicos e demais
profissionais envolvidos.

7.2.1. Treinamento para 2 (dois) fisicos e 2 {dois) médicos em um de seus cen-
tros de treinamento para técnica de IMRT e RapidArc.

7.2.2. Treinamento local (nas dependéncias do departamento de radioterapia
do HUCFF) para perfeita operacdo do equipamento. Este treinamento deve ser
dirigido a equipe de técnicos, fisicos e médicos por profissional devidamente
capacitado para esta funcado incluindo:

7.2.2.1. Uma parte teédrica com detalhamento técnico do(s) equipamen-
to(s), bem como rotinas de testes e calibracdo do{s) mesmo(s};

7.2.2.2. Uma parte prética a ser efetuada em equipamento de mesmo mo-
delo e caracteristicas técnicas do ofertado, buscando sedimentar sua corre-
ta utilizacdo, os conhecimentos tedricos adquiridos, bem como identificar
os defeitos mais comuns e suas provaveis solucdes.

7.2.2.3. Treinamento de operacao para o equipamento, sistemas de plane-
jamento e sistema de gerenciamento de no minimo 18 dias Gteis no local,
realizado pela empresa vencedora em lingua portuguesa. Os profissionais
da instituicdo poderdo acompanhar todos os treinamentos pertinentes a



sua atividade, e também acompanhar todo o processo de instalacdo dos
equipamentos.

7.2.2.4. Treinamento especifico para o sistema de planejamento ofertado,
com despesas de translado e hospedagem pagas pela empresa vencedora.
Os treinamentos devem ser realizados em centro de referén-
cia/treinamento da empresa vencedora ou na prépria instituicdo, com mi-
nimo de 11 dias e devem englobar minimamente os seguintes pontos:

7.2.2.4.1. Treinamento de operacao das funcdes bédsicas do sistema de
planejamento.

7.2.2.4.2. Treinamento de operacdo das técnicas de intensidade modulada
(IMRT) e VMAT do sistema de planejamento.

7.2.2.4.3. Treinamento dos parametros fisicos do sistema de planejamen-
to.

7.2.2.4.4. Treinamento adicional de pelo menos 2 dias em centro de refe-
réncia focado na parte clinica do sistema de IGRT 3D com despesas de
translado e hospedagem pagas pela empresa vencedora.

7.2.2.4.5. A guantidade e quais os profissionais que participardo dos trei-
namentos operacionais, datas, horarios e local serdo definidas pela Chefia
do Setor de Radioterapia do Hospital Universitario Clementino Fraga Filho.

7.3. SOFTWARE para exportacdo e confeccdo de APAC, sendo que sua atualizacdo sera
obrigatéria por pelo menos 48 meses a partir do aceite, de forma que caso ocorra modifi-
cacao na metodologia de cobranca o sistema esteja apto a funcionar.

7.4. Garantia integral de méao de obra, partes e pecas pelo periodo de 24 meses para o
acelerador linear, seus periféricos e acessdérios, contados a partir da data de aceitacdo da
maquina, sendo os primeiros 12 meses integrais (pecas € mao de obra) e os restantes 12
meses somente de mé&o de obra e servigcos. Durante esse periodo, garantir no minimo 04
{quatro) manutencdes preventivas, sem nenhuma limitacdo no ndmero de manutencdes
corretivas.

7.5. Garantia da guia de onda e tubo acelerador de no minimo 10 anos;

7.6. O licitante deverd apresentar declaracdo do custo anual de manutencdo, sem pecas
e com pecas, apds o término da garantia contratual; tendo como referéncia a data de
entrega dos envelopes. Esses referidos valores poderdo ser reajustados anualmente, con-
forme o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo- IPCA; incluida na manutencado o
fornecimento do TONER para a impressora.

7.7. Durante o tempo de garantia, a empresa devera fornecer, sem 6nus adicional, no
minimo 04 {gquatro) visitas anuais de manutencdo preventiva. Estas realizadas fora do
horario de tratamento ou aos finais de semana, previamente acordadas e programadas
com a Contratante. As manutencdes corretivas serao feitas quantas vezes forem neces-
sarias, em nUmero ilimitado.

7.8. Apds o término da garantia, a empresa devera fornecer um conjunto discriminado de
pecas no valor de no minimo US$ 60.000,00 (sessenta mil ddlares), equivalente a
R$188.874,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais), para uso
nas manutencdes futuras pds-garantia.

7.9. A empresa deverd garantir um up-time (tempo de operacdo) do equipamento igual
ou maior a 97%. O tempo de maquina parada serd definido de acordo com o ndmero de
pacientes comprovadamente agendados para tratamento e que deixarem de ser atendi-



dos em funcdo de uma falha, em relacdo ao nimero total de agendamentos. Estes dados
serao considerados a partir do programa de gerenciamento de pacientes e serdo conside-
rados desde j& como definitivos. A diferenca entre o tempo calculado anuaimente e o
minimo de 97% acima estabelecido, por exemplo, um up-time de 95% gerando uma dife-
renca de 2%, sera acrescentado ao final dos 12 meses de garantia como “tempo de ga-
rantia excedente” e deverd ser cumprido nos mesmos termos da garantia original. Para
efeito de cdiculo do tempo, consideramos os tempos médios dos tratamentos agendados,
multiplicados pelo nimero de tratamentos que se deixou de atender.

7.10. Ndo haverd custos adicionais ao CONTRATANTE ou ao servico de salde para licenci-
amento e uso dos softwares integrantes das solucdes de radioterapia, por parte do seu
corpo técnico, equipe clinica ou outras pessoas autorizadas pelo CONTRATANTE.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Sdo0 obrigacdes da Contratante:

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Edital e seus
anexos, bem como as instalacdes dos mesmos, cuja infraestrutura serd por
sua conta.

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens re-
cebidos provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da pro-
posta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irre-
gularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, repara-
do ou corrigido;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigactes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado;

8.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao forneci-
mento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2. A Administracdo ndo responderd por guaisquer compromissos assumidos pela Con-
tratada com terceiros, ainda que vinculados a execucado do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

9.1.1. Sa0 de responsabilidade do Fornecedor a montagem, instalacao, interli-
gacao e testes de aceite de todos os equipamentos objetos deste edital.

9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especifi-
cacbes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fa-
bricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

9.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma
versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autoriza-
da;



9.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990);

9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 7
(sete} dias, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimen-
to do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.1.6. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacles assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exi-
gidas na licitacao;

9.1.7. Indicar preposto para representa-ia durante a execucao do contrato.

10. DO MERCADO INTERNACIONAL

10.1. O licitante vencedor deverd apresentar PROFORMA INVOICE para o equipamento
proposto, em lingua portuguesa/Brasil, em até 05 (cinco) dias Gteis apés a publicacdo do
resuitado da licitacdo. O ndo cumprimento deste prazo sujeitard a empresa as sancdes
previstas no edital.

10.2. No caso do equipamento possuir registro na ANVISA/MS, a sua descricdo devera ser
idéntica a do registro, atendendo também as especificacdes previstas neste Termo de
Referéncia. E necesséario o envio de cépia autenticada da publicacéo e do registro na AN-
VISA/MS junto com a PROFORMA INVOICE e entregue a Secao de Importacdo por meio do
e-mail marcelobraga@pré6.ufri.br e/ou edilson@pr6.ufrj.br.

10.3.A PROFORMA INVOICE deve ser apresentada conforme detalhamento dado na edicdo
atual do INCOTERMS 2010, conforme publicada pela Camara Internacional do Comércio; e
deverdo conter prazo de entrega, dados bancéarios e endereco do exportador, gquantida-
de: em quilogramas, unidades, partes ou conjunto de partes, de acordo com o objeto lici-
tado; Especificacdo: descricdo detalhada do objeto; peso (liguido e bruto) e dimensao,
precos na modalidade FOB/INCOTERMS (maritimo) ou FCA/INCOTERMS (aéreo), citando o
preco unitario e total por item cotado, em moeda corrente do pais de origem e o nimero
do NCM (Classificacao fiscal).

10.4. Apds a solicitacdo do embarqgue pelo HUCFF/UFR], o exportador ou seu representan-
te deverd enviar previamente, ao e-mail marcelobraga@pré.ufribr e/ou edil-
son@pr6.ufri.br, os documentos de embarque (Commercial invoice, Packing List, conhe-
cimento de embarque e outros documentos, caso haja, para conferéncia prévia e com as
seguintes informacodes: data do embarque e chegada (ETA e ETD); no caso de transporte
aéreo informar o n? AWB/HAWB e no transporte maritimo - o N2 do BL e nome do navio.

10.5. A chegada da carga no local de desembarque deverd ser comunicada ao
HUCFF/UFR], assim como a entrega da documentacdo de embarque original para que o
HUCFF/UFR]} possa viabilizar o desembarque da carga.

10.6.N3o serao aceitos embarques parciais.

10.7. Como a importacao, no caso de o licitante vencedor ser empresa estrangeira, tera
como importador o HUCFF-UFR}, toda a documentacdo de embarque (Fatura Comercial,
Packing List e AWB/BL) deverao estar CONSIGNADOS ao HUCFF/UFR].
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10.8. Poderd ser aceito o embarque da carga de forma consolidada, desde que néo seja
cobrada ao HUCFF/UFR] nenhuma taxa de desconsolidacdo ou qualquer outra despesa
decorrente.

10.9. Reconhecer todos os direitos do HUCFF/UFR], em caso de rescisao administrativa,
com a finalidade de que a administracado nado sofra solucdo de continuidade nas suas ati-
vidades.

10.10 Os fornecedores deverao obrigar-se a manter, durante toda a execuc¢ao do contra-
to, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicdes de habi-
litacdo e qualificacéo exigidas na licitacdo, nos termos do inciso Xiil do artigo 55 da Lei n®
8.666/93.

10.11. O licitante também devera se responsabilizar pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, em decorréncia de sua culpa/dolo, na execucéo do contra-
to, na forma do que dispbe o art.70 da lei 8.666/93.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Néo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

12. ALTERAGCAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cidusulas e condicdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracao a continuidade do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. Nos termos do art. 67 Lei n? 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocor-
réncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessério a regulariza-
cao de falhas ou defeitos observados.

13.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) serd confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, de-
signados pela autoridade competente.

13.2. A fiscalizacdo de gue trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regula-
rizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autorida-
de competente para as providéncias cabiveis.

14. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO (prazo de execugao do contrato)



14.1. DA ENTREGA E INSTALACAO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

14.1.1. Sao de responsabilidade do Fornecedor a montagem, instalacao, inter-
ligacdo e testes de aceite de todos os equipamentos objetos deste edital;

14.1.1.1.CONTRATADA deverd fornecer ao CONTRATANTE relatério técnico
incluindo os testes de aceitacdo, atestando o adequado e seguro funciona-
mento do equipamento. No relatério deverd ser apresentado o protocolo de
testes padrao, em que serd descrita a avaliacdo de desempenho e caracte-
risticas de seguranca e gualidade associados para todos os produtos.

14.1.2. A Contratada entregard o equipamento no prazo de 150 (cento e cin-
quenta) dias, a contar da assinatura do contrato, prazo esse que admite pror-
rogacao, na forma do artigo 57, § 19, da Lei 8.666/93.

14.1.3. Apds a entrega do equipamento no estabelecimento do HUCFF/UFR], a
empresa tera o prazo de 30 {trinta) dias para sua instalacdo. A contratada sera
responsavel pela instalacdo e montagem do(s) equipamento(s), correndo as
suas expensas todos os custos referentes as mesmas. Dentro deste prazo, de-
verd ser definido um cronograma de instalacao a ser agendado junto ao HUCFF
ef/ou a Unidade contemplada, contendo as datas de inicio e finalizacdo das ins-
talacdes nos locais de destino. Deverd fazer parte do procedimento de instala-
¢d0 a capacitacdo técnica, no local, para os futuros usuarios dos equipamentos
adquiridos.

15. DO PAGAMENTO

15.1.0 preco, irreajustével, serd pago observadas as regras constantes do Contrato e o

seguinte:

15.1.1. Bens adquiridos no exterior de empresa estrangeira, mediante Carta
de Crédito irrevogavel e intransferivel, em délar dos Estados Unidos ou euro,
emitida em nome do Contratado através do Banco do Brasil S.A., ou seu cor-
respondente, que serd integralmente liberada no prazo de até 10 (dez) dias
apds o Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo dos documentos de
embarque.

15.1.2. Bens adquiridos no Brasil, em moeda corrente no pais, no prazo de 10
(dez) dias, mediante Ordem Bancaria transmitida ao Banco do Brasil 5/A, para
crédito em Banco, Agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, por
meio da apresentacao dos documentos fiscais e de cobranca, a serem emitidos
apds o Recebimento Definitivo.

15.1.3. Para efeito de pagamento ao contratado brasileiro, a UFR] procede-
ra as retencdes tributarias e previdencidrias previstas na legislacdo em vi-
gor, aplicdveis a este Instrumento.

15.1.4. Caso o contratado esteja com sua situacao irregular perante o Si-
CAF, por ocasido do pagamento, serd advertida por escrito, pela UFR], para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize sua situacdo ou apresente sua
defesa, sob pena de rescisdo do Contrato. O prazo poderd ser prorrogado a
critério da UFR].

15.1.5. Caso a licitante brasileira apresente preco em délares dos Estados
Unidos ou euro, o pagamento serd efetuado em moeda brasileira, a taxa de
cambio vigente no dia Util imediatamente anterior a data do efetivo paga-
mento.



15.1.6. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa
da estipulada neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante bo-
leto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes pre-
vistas neste instrumento e indenizacdo pelos danos decorrentes.

15.1.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contra-
tada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convenciona-
do que a taxa de compensacéao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada me-
diante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim
apurado:
I =(TX) I = (6/100) I =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

16. DO REAJUSTE

16.1.0s precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentacao das propostas.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a Contratada, apds regular
processo administrativo, a penalidade de:

17.1.1.Multa moratdéria de até 0,33 (trinta e trés centésimos por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da contratacéo, até o limite de 30 (trinta)
dias.

17.1.2.0 atraso injustificado no fornecimento do objeto serd considerado a par-
tir do primeiro dia, limitado ao prazo de 30(trinta) dias, a partir do qual serd
considerada inexecucdo do contrato.

17.1.3. A aplicacdo da multa moratdria ndo impede gue a Administracdo res-
cinda unilateraimente o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

17.2.A inexecucao total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitard a Contratada, garantida a prévia de-
fesa, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

17.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

17.2.2. Multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao parcial do objeto, e de 15% (quinze por cen-
to), no caso de inexecucao total;



17.2.3. Suspensédo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o 6rgao que tenha aplicado a penalidade, conforme art. 87, inci-
so lll, da Lei n? 8.666/93 por prazo nao superior a 02 {dois) anos;

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
c¢do Publica enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CON-
TRATANTE pelos prejuizos causados;

17.2.5. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds de-
vidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equi-
vale a inexecucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabe-
lecidas.

17.2.6. A aplicacao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacao da multa.

17.3.Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de
contratar e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais gue, em razao do contrato decorrente desta licitacdo:

17.3.1. Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolo-
sos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

17.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita-
cao;

17.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra-
c¢do em virtude de atos ilicitos praticados.

17.3.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que asseqgurara o contraditério e a ampla defesa ob-
servando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiaria-
mente na Lei n? 9.784, de 1999.

17.3.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consi-
deracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionali-
dade.

17.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valo-
res a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.5. Caso a Contratante determine, a muita deverd ser recolhida no prazo méximo de 10
(dezjdias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autori-
dade competente.

17.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.7. As sancbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isola-
das ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Rio de janeiro, 20 de marco de 2019.

Identificacdo e assinatura do servidor responsével



