TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA INTERNACIONAL
(Lei 8.666/1993, Art. 23-II-C e Art. 42)
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

(Processo Administrativo n.° 23079.025157/2016-13)

1.DO OBJETO
1.1.A presente licitagcdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicdo de
produto para atender ao Servigo de Radioterapia - Acelerador Linear Dual 6/10 MEV com feixes de
fotons e elétrons, conforme condic8es, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas neste
instrumento.

1.2.A especificacdo técnica do equipamento e a estimativa de valor maximo para a compra sao as

descritas no quadro abaixo :

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

ITEM CODIGO PRODUTO UND  QUANTIDADE VALOR DE
SIASG SOLICITADA REFERENCIA
1 417573 ACELERADOR LINEAR DUAL 6/10 MEV UND 1 Usb $
(ACELERADOR LINEAR DE PARTICULAS PARA 1.405.089,00

RADIOTERAPIA COM FOTONS E ELETRONS,
FEIXE DE FOTONS (MV),FEIXE DE ELETRONS,
SISTEMA DE DOSIMETRIA INTERNA DO
ACELERADOR LINEAR, GANTRY,
COLIMADORES ASSIMETRICOS
INDEPENDENTES PARA AMBOS 0OS
CONJUNTOS, COLIMADOR MULTIFOLHAS, EPID,
CBCT, CONSOLE DE CONTROLE
COMPUTADORIZADO, MESA DE TRATAMENTO,
SISTEMA DE PLANEJAMENTO, EQUIPAMENTO
DE CONTROLE DE QUALIDADE E DOSIMETRIA,
ACESSORIOS PARA RADIOTERAPIA E
RADIOCIRURGIA.

VALOR ESTIMADO: USD $ 1.405.089,00

1.3. As configurac8es técnicas descritas neste pedido serdo utilizadas como referéncia, podendo ser
aceito equipamentos similares em medidas e técnicas aproximadas e/ou com especificagdes
técnicas superiores. As propostas serdo analisadas, aceitas ou recusadas, de acordo com o Parecer
Técnico.

1.4. Havendo divergéncia entre a especificacdo dos itens divulgadas pelo Comprasnet e as

especificacfes do Edital, prevalecera o ultimo.




1.5. DA DESCRICAO TECNICA DO ACELERADOR LINEAR DE ALTA ENERGIA

1.5.1. Apto arealizar os seguintes tipos de procedimentos radioterapicos:
1.5.1.1. Radioterapia convencional;
1.5.1.2. Radioterapia 3D conformada;
1.5.1.3. Radioterapia com intensidade modulada (Intensity Modulated Radiation Therapy -
IMRT) no modo Dinadmico (slidding window) e Step and Shoot, utilizando colimador
multildminas.
1.5.1.4. Radioterapia Guiada por Imagem 2D com sistema de imagem portal de silicio amorfo.
1.5.1.5. Radioterapia em Arco Volumetricamente Modulada (VMAT/RapidArc).
1.5.1.6. Radioterapia Guiada por Imagem 3D com CBCT de KV.
1.5.1.7. Habilitado para radiocirurgia estereotaxica intracranial e extracranial (MLC)

1.5.2. Feixe de fétons (MV)
1.5.2.1. Energia efetiva para radiacdo X de energia equivalente a 6 MV com porcentagem de
dose minima de 67,0% (+/- 2%) na profundidade de 10 cm de agua para o campo de 10 cm X
10 cm, a 100 cm de distancia da fonte.
1.5.2.2. Energia efetiva para radiacdo X de energia equivalente 10 MV porcentagem de dose
minima de 74,0% (+/- 2%) na profundidade de 10 cm de agua para o campo de 10 cm X 10 cm,
a 100 cm de distancia da fonte.
1.5.2.3. Taxa de dose com pelo menos 3 valores, sendo o menor no maximo 100 cGy/min e o
maior no minimo 500 cGy/min, medida na agua na profundidade de maximo, campo 10 cm X
10 cm a 100 cm da fonte.
1.5.2.4. Penumbra menor que 10 mm, medida entre as linhas de 80% e 20% a 10 cm de
profundidade para o campo 10 cm x 10 cm.
1.5.2.5.Capacidade de atualizagdo, sem mudanca de plataforma, para Modo de Alta Taxa de
Dose para pelo menos uma energia de fétons: Energia de 6MV ou energia de 10MV com taxa
de dose minima de 500cGy/min (quinhentos centigrays por minuto)
1.5.2.6.Sistema de Radiofrequéncia por Klystron ou Magnetron com poténcia de ao menos
5MW.

1.5.3. Feixe de elétrons
1.5.3.1.MINIMO de quatro (04) faixas de energias selecionaveis entre 4 e 18 MeV, com taxa de
dose variavel entre 300 (UM/min) e 600 (UM/min);

1.5.4.Sistema de Dosimetria interna do Acelerador Linear
1.5.4.1. Precisdo do sistema de dosimetria interna de +/-2% ou 1 UM
1.5.4.2. Linearidade do sistema de dosimetriainterna de +/-2% ou 1 UM
1.5.4.3. Variagdo maxima de dose de até 3%

1.5.4.4. Dois canais dosimétricos independentes

1.5.5. Gantry

1.5.5.1. Rotacdo de +/-180 graus em relagdo a vertical nos sentidos horario e anti-horario,



com preciséo de £ 1,0 grau.
1.5.5.2. Controle de rotacéo local e remoto
1.5.5.3. Distancia do alvo ao isocentro igual a (100,0 + 0,5) cm

1.5.5.4. Precisao de isocentro considerando mesa, gantry e colimador de 1mm.

1.5.6. Colimadores assimétricos independentes para ambos 0s conjuntos
1.5.6.1. Tamanho de campo variavel no minimo entre 1cm x 1 cm e 40cm x 40 cm
1.5.6.2.Centralizagdo automatica de colimadores.
1.5.6.3.Rotacdo dos colimadores maior que 180 graus
1.5.6.4. Capacidade de movimentacdo automatica dos colimadores independentes ou do
filtro em cunha durante a irradiacdo para producdo de efeito de filtro em cunha com angulo
menor no maximo igual a 15° e angulo maior de pelo menos 60° com pelo menos 4 valores

distintos (dynamic, virtual ou motorized wedge).

1.5.7. Colimador Multifolhas
1.5.7.1. Com sistema de colimagéo do tipo multi-folhas (multileaf collimator) com no minimo
120 (cento e vinte) laminas, para conformar campos de 40 cm em pelo menos uma direcéo.
1.5.7.2. com computador de controle;
1.5.7.3. com estacéao de trabalho;
1.5.7.4. com todos os softwares necessarios para seu funcionamento;
1.5.7.5. com interface de comunicacdo instalada e totalmente funcional integrada com o
acelerador linear, Sistema de Planejamento para IMRT e Sistema de Gerenciamento;
1.5.7.6. Habilitado para realizar tratamentos radioterapicos utilizando as técnicas

conformacional, IMRT, Arco e IGRT;

1.5.8. Sistema eletrénico de aquisi¢cdo de imagem digital (EPID)
1.5.8.1. Detector de imagens utilizando tecnologia “flat panel” de silicio amorfo;
1.5.8.2. Capacidade de adquirir as imagens antes, durante e depois do tratamento
radioterépico;
1.5.8.3.Faixa de funcionamento de 6MV e 10MV no minimo;
1.5.8.4. Resolucdo do detector de 1024x768 pixels ou superior com area util de 30x40 cm2 ou
superior.
1.5.8.5. Capacidade de funcionar com taxa de doses entre 50 e 500 unidades monitoras por
minuto no minimo;
1.5.8.6.Capacidade de adquirir no minimo 7,7 frames de imagens por segundo;
1.5.8.7. Integrado mecanicamente e eletronicamente ao Acelerador Linear;
1.5.8.8. Softwares instalados e funcionais com capacidade minima de realizar a aquisicdo das
imagens, revisao, com ferramentas de analise, verificagdo, melhoria das imagens, “setup” de
tratamento, armazenamento e gerenciamento das imagens;
1.5.8.9.Software e acessorios, instalados e funcionais, para realizar controle de qualidade de
IMRT e VMAT (OU RapidArc) utilizando EPID, integrado com o sistema de planejamento OU

com fantoma baseado em matriz de detectores (c&maras de ionizacdo ou diodos),



independente do acelerador linear ou do sistema de planejamento.

1.5.9. Possuir dispositivo de aquisicdo de imagens kV Tomografia do tipo Cone Bean (CBCT),
acoplado ao Acelerador Linear, para imagens 3D e licencas DICOM para importar e exportar imagens.
Esta solucdo deve estar acompanhada de todos os fantomas necessdrios para realizacdo dos

controles de qualidade.

1.5.10. Console de controle computadorizado
1.5.10.1. Capacidade de ajuste dos parametros mecénicos de tratamento no console do
acelerador bem como de dentro da sala de tratamento.
1.5.01.2. Indicadores visiveis da situacdo dos bloqueios de seguranca e indicacdo de mau
funcionamento do equipamento.
1.5.10.3.Deve permitir a insercdo da prescricdo do tratamento manualmente ou via rede de

gerenciamento para o equipamento.

1.5.11. Mesa de tratamento
1.5.11.1. Tampo em fibra de carbono, com movimentos laterais, longitudinal, vertical e
rotacional com controle remoto digital, com todos movimentos motorizados podendo ser
acionados simultaneamente.
1.5.11.2. Deslocamento lateral motorizado de +/-25 cm para cada lado além da posi¢ao central,
com velocidade variavel e possibilidade de deslocamento manual.
1.5.11.3.Deslocamento longitudinal motorizado de no minimo 90 cm, com velocidade variavel
e possibilidade de deslocamento manual.
1.5.11.4. Todos os movimentos motorizados devem poder ser acionados simultaneamente.
1.5.11.5.Deslocamento rotacional da mesa motorizado de +/-95° para cada lado além da
posicao central, com velocidade varidvel e deslocamento manual.
1.5.11.6. Dimens@es do tampo: largura de no minimo 50 cm, comprimento de no minimo 200
cm e capacidade de pelo menos 200 kg.
1.5.11.7. Deflexdo maxima do tampo, totalmente estendido, menor ou igual a 5 mm no
isocentro.
1.5.11.8. Indicacéo digital dos pardmatros da mesa no console de controle.

1.5.11.9. Ponteiro mecénico para determinacdo do isocentro da maquina (front pointer)

1.6. ACESSORIOS DE SALA:

1.6.1. Bandeja com pelo menos duas linhas de marcac¢des radiopacas divergentes, perpendiculares e
passando pelo centro, com espacamento de 1 cm entre pontos adjacentes, com pelo menos 21
pontos em cada linha. (Port Film Graticule).
1.6.2. Sistema de posicionamento do paciente a laser sendo:

1.6.2.1. 1 (um) laser sagital

1.6.2.2. 01 (um) laser coronal

1.6.2.3. 02 (dois) lasers laterais

1.6.2.4. 01 (um) laser “backpointer”



1.6.3. Sistema sonoro intercomunicador bidirecional

1.7. ITENS ADICIONAIS.

1.7.1. Dois jogos de manuais de manutencao;

1.7.2. O licitante devera apresentar declaracdo do custo anual de manutencdo, sem pecas e com
pecas, ap6s o término da garantia contratual; tendo como referéncia a data de entrega dos
envelopes. Esses referidos valores poderao ser reajustados anualmente, conforme o indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo-IPCA; incluida na manutencdo o fornecimento do TONER para a
impressora.

1.7.3.Garantia integral de méao de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses para o acelerador
linear, seus periféricos e acessorios, contados a partir da data de aceitacdo da maquina. Durante
esse periodo, garantir no minimo 4 (quatro) manutencdes preventivas, sem nenhuma limitacdo no
numero de manutenc¢des corretivas;

1.7.4.Treinamento para 2 fisicos e 2 médicos em um de seus centros de treinamento para técnica de
IMRT e RapidArc.

1.7.5.Treinamento local (nas dependéncias do departamento de radioterapia do hospital) para
perfeita operacdo do equipamento. Este treinamento deve ser dirigido a equipe de técnicos, fisicos e
meédicos por profissional devidamente capacitado para esta fung¢ao incluindo:

1.7.6.Treinamento de operacdo para o equipamento, sistemas de planejamento e sistema de
gerenciamento de no minimo 18 dias Uteis no local, realizado pela empresa vencedora em lingua
portuguesa. Os profissionais da instituicdo poderdo acompanhar todos os treinamentos pertinentes
a sua atividade, e também acompanhar todo o processo de instalagdo dos equipamentos.
1.7.7.Treinamento especifico para o sistema de planejamento ofertado, com despesas de translado e
hospedagem pagas pela empresa vencedora. Os treinamentos devem ser realizados em centro de
referéncia/treinamento da empresa vencedora ou na proépria instituicdo, com minimo de 11 dias e
devem englobar minimamente os seguintes pontos:

1.7.8.Treinamento de operacgdo das func¢bes basicas do sistema de planejamento.

1.7.9. Treinamento de operacéo das técnicas de intensidade modulada (IMRT) e VMAT do sistema de
planejamento.

1.7.10.Treinamento dos paradmetros fisicos do sistema de planejamento.

1.7.11.Treinamento adicional de pelo menos 2 dias em centro de referéncia focado na parte clinica do
sistema de IGRT 3D com despesas de translado e hospedagem pagas pela empresa vencedora.
1.7.12. Elaboracdo do PROJETO FiSICO, com um ou mais profissionais responsaveis devidamente
capacitados, que serdo responsaveis pelos calculos de blindagem, supervisdo de obras e pelo

comissionamento do equipamento.

1.8. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PACIENTES:

1.8.1. Sistema de gerenciamento compativel com o acelerador e com o sistema de planejamento.
Entende-se por integracdo, a capacidade de enviar, receber, armazenar e disponibilizar informacdes.
1.8.2. Software de registro e verificacdo (tipo Lantis, Aria, Mosaiq ou similar) com capacidade de

comunicacédo via DICOM RT;



1.8.3.(um) servidor de dados com capacidade para no minimo 300 pacientes/dia;

1.8.4.(um) servidor de imagens compativel com o sistema ofertado;

1.8.5. (cinco) estacdes de trabalho incluindo: 5 licencas para gerenciamento de pacientes com
gerenciamento de plano de tratamento e 5 licencas para gerenciamento de tempo dos recursos
inerentes ao setor de radioterapia (“Time Planner” ou similar), 1 Licenga para emissdo avancada de
relatérios, 3 licencas para gerenciamento da historia clinica dos pacientes.

1.8.6.Monitores do item LCD coloridos de no minimo 17”.

1.8.7.Sistema de no-break compativel;

1.8.8. Sistema de gravagao para backup externo tipo fita LTO ou equivalente;

1.8.9. Com Capacidade de armazenamento dos dados de tratamento dos pacientes incluindo no
minimo: nome e registro do paciente, tamanho dos campos, angulos de gantry, colimador e mesa,
unidades monitoras de cada campo, acessodrios (filtro, mlc e protecfes) e nimero acumulado de
aplicacoes;

1.8.10.0 software deve permitir a configuracao automatica dos parametros mecanicos do acelerador
especificos do paciente que possam ser feitos de forma segura a partir do console;

1.8.11.Software clinico com todas as licencas necessérias para: administracdo e armazenamento das
fichas clinicas dos pacientes e fotografia digital, base de dados, registro, prontuario, agendamento,
checagem de pacientes e administracdo e planejamento com capacidade de autorizacdo do
tratamento somente apés a coincidéncia dos dados programados com 0s posicionados e que nédo
permita repeticdo de campos ja tratados;

1.8.12. Niveis de acesso e comandos baseados em senhas de acessos e capacidade de emissao de
relatérios;

1.8.13.Capacidade de gerenciar o plano de tratamento desenvolvido no sistema de planejamento;
1.8.14.Capacidade de integrar o banco de dados com o banco de dados do sistema de planejamento
ofertado;

1.8.15. Um servidor de dados compativel com o sistema, com detalhamento da configuragdo na
proposta;

1.8.16.Uma camara digital pararegistro fotografico do paciente;

1.8.17. Umaimpressora laser, local;

1.8.18.0s hardwares ofertados deverdo ter capacidade de processamento e armazenamento
compativel com o sistema ofertado e com o volume de tratamento da institui¢céo;

1.8.19.Garantia integral de méo de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses a partir da data de
instalacdo ou de 24 meses a partir da data de embarque do equipamento

1.8.20.A empresa vencedora devera prover treinamento on-site necessario para o perfeito
aproveitamento dos recursos ofertados para Médicos, Fisicos Médicos, Técnicos e demais
profissionais envolvidos.

1.8.21.Sistema em plataforma Windows totalmente em Portugués.

1.8.22.Integrar o novo sistema aos equipamentos ja existentes no servico, de forma que seja capaz

de gerenciar o novo equipamento e também o ja instalado atualmente.

1.9. SISTEMA DE PLANEJAMENTO

1.9.1. Sistema de planejamento tridimensional computadorizado compativel com o



sistema de gerenciamento, contendo no minimo: 2 esta¢c8es de trabalho com
2 licencas capaz de realizar céalculos de feixes de elétrons e fotons, com calculos
conformacionais de planejamento 3D, 1 licenca para calcular IMRT - Intensidade Modulada de Dose
nas modalidades “step and shoot” e “sliding window”, IGRT, 1 — licenca para planejamento de VMAT
sem mudanc¢a da sua plataforma, 2 licencas para contornos de estruturas anatdémicas;
1.9.2. Sistema de planejamento para teleterapia 3D, IMRT, VMAT, IGRT
1.9.3. O Software devera apresentar as seguintes caracteristicas:
1.9.4. Importacdo e exportacdo de imagens nos formatos DICOM 3.0 e DICOM RT.
1.9.5. Importag&o e exportacdo de estruturas (contornos) e planos no formato DICOM RT incluindo
ferramenta de atlas com licenca para realizacdo de contornos automaticos baseado em banco de
dados com atlas de anatomia incluido. Essa ferramenta devera englobar ao menos a regido da
cabeca, pescoco e pélvis.
1.9.6. Possuir licenca DICOM Print
1.9.7. Importacao de imagens no formato BMP, TIFF e JPG.
1.9.8. Exportacdo de planos em formato DICOM RT.
1.9.9. Ferramentas de visualizacdo de imagem com, minimamente, as seguintes opc¢des:
1.9.9.1. Suporte a mais de 100 imagens axiais;
1.9.9.2.Reconstrucdo de cortes sagitais, coronais e obliquos;
1.9.9.3. Visualizagéo 3D;
1.9.9.4. Beam’s eye view com opc¢ao de radiografia reconstruida digitalmente (DRR);
1.9.9.5. Fusao de imagens de tomografia computadorizada, ressonancia magnéticae PET_CT
1.9.9.6. Ferramentas de contorno com, minimamente, as seguintes opc¢des:
1.9.9.6.1. Delineagdo por densidade (niumero de CT);
1.9.9.6.2. Auto-contorno multi- slice para o corpo;
1.9.9.6.3. Interpolacéo de contornos;
1.9.9.6.4. Criacao de margens assimétricas
1.9.9.7. Célculo de dose com, minimamente, as seguintes opc¢oes:
1.9.9.7.1.Calculo para feixes clinicos de aceleradores lineares
1.9.9.7.2. Célculo de dose 3D para feixes de fétons e elétrons;
1.9.9.7.3. Permitir Célculos Multiple Static Segment IMRT (step & shoot), e Dynamic
IMRT(sliding window)
1.9.9.7.4. Célculo para campos isocéntricos (SAD), distancia-fixa (SSD) e distancia estendida;
1.9.9.7.5. Célculo de unidade monitor
1.9.9.7.6. Matriz de calculo com resolugao superior a5 mm;
1.9.9.7.7. Correcéo para heterogeneidades;
1.9.9.7.8. Célculo de fotons com os modificadores de feixes: bolus, filtros fisicos, filtros
dindmicos, protec¢des, colimador multi- laminas (MLC).
1.9.9.8. Avaliagdo de planejamento com, minimamente, as seguintes opcodes:
1.9.9.8.1. Superficies de isodoses em visualiza¢do 3D;
1.9.9.8.2. Linhas de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e obliquos;
1.9.9.9.Saida de dados com, minimamente, as seguintes opcdes:
1.9.9.9.1. Impressao de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e obliquos;

1.9.9.9.2. Impresséo de histograma dose volume;



1.9.9.9.3. Impresséo dos parametros de tratamento: angulos de gantry, colimador e mesa;
1.9.9.9.4. Tamanho de campo; acessorios (bolus, filtros, prote¢cdes, MLC); unidade monitor ou
tempo de tratamento;
1.9.9.9.5. Impresséo de relatério com os parametros de calculo de unidade monitor/tempo de
tratamento;
1.9.9.9.6. Impressao do beam’s eye view com fator de magnificagao controlado pelo usuario;
1.9.9.9.7. Permitir mapeamento do planejamento de tratamento no objeto simulador (Fantoma)
de verificacéo;
1.9.9.9.8. Algoritmo para campos irregulares, calculo com fatores de atenuacgdo, contorno
automatico para reconstrucao da imagem em qualquer plano em trés dimensdes;
1.9.9.9.9. Capacidade de geracéo de radiografia reconstituida digitalmente (DRR);

1.9.10. Microcomputador:

1.9.10.1. Monitores de exibicdo de pelo menos 21” e de alta resolugéo;

1.9.10.2. Processador com multiplos nucleos de processamento para calculo otimizado;

1.9.10.3. Disco rigido acima de 320 GB;

1.9.10.4. RAM de no minimo 32 GB;

1.9.10.5. Leitor/Gravador de CD/DVD;

1.9.10.6. Duas ou mais portas USB 2.0;

1.9.10.7. Placa de rede

1.9.10.8. Sistema de gravacéao para backup;

1.9.10.9. Impressora colorida laser com resolugcdo superior a 1200x1200 dpi para papel tipo A3 e

A4;

1.9.10.10. Teclado e mouse compativeis com sistema,;

1.9.10.11. Capaz de manipular imagens provenientes de tomdgrafo computadorizado em 2D e 3D,

ressonancia magnética em 2D e 3D;

1.9.10.12. Deve ter software e interface de comunicac¢éo padrdo DICOM 3.0 e DICOM RT;

1.9.10.13. Modulo de contorno de estruturas anatdémicas, com capacidade de segmentacao

automatica, e que permita contornos manuais;

1.9.10.14. Possuir templates de estruturas;

1.9.10.15. Permitir definicéo de volumes-alvo e estruturas criticas;

1.9.10.16. Permitir desenho e reconstrucdo de estruturas 3D;

1.9.10.17. Permitir definicdo de margens em vérias fases;

1.9.10.18. Permitir ajuste de escala de cinza nas imagens para melhor visualizacéo;

1.9.10.19. Possuir templates de planos;

1.9.10.20. Permitir o calculo de dose utilizando colimadores multi-laminas;

1.9.10.21. Exportacdo de dados do MLC via rede para o sistema de tratamento;

1.9.10.22. Algoritmos com modelos matematicos capazes de trabalhar com tumores de formas

irregulares;

1.9.10.23. Sequenciamento automatico de campos para IMRT;

1.9.10.24. Capacidade para realizar fusédo de imagens e simulagéo virtual;

1.9.10.25. A empresa vencedora devera prover treinamento na instituicdo, necesséario para o

perfeito aproveitamento dos recursos ofertados, para Médicos, Fisicos Médicos, Técnicos e

demais profissionais envolvidos;



1.9.10.26. Garantia integral de méo de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses;

1.9.10.27. Exportar os dados para o sistema de gerenciamento, e validar o processo;

1.9.10.28. Sistema de no-break compativel com autonomia minima de 10 minutos;

1.9.10.29.Deverd incluir o COMISSIONAMENTO do novo equipamento e do antigo se necessario
com insercdo de dados e modelagem do TPS.

1.9.10.30. O Sistema de Planejamento ofertado devera ter a capadicade de planejamento tambem

para o equipamento ja instalado no servigo.

1.10. EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E DOSIMETRIA

1.10.1.UMA camara cilindrica de ionizacéo tipo Farmer de 0,6 cm3 com parede de plastico (PMMA
ou A-150), a prova d’agua, cada uma delas com 20 (vinte) metros de cabo;

1.10.2. UM detector tipo diodo SRS para dosimetria de campos pequenos

1.10.3. Uma cémara de placas paralelas apropriada para dosimetria de feixe de elétrons, com
volume entre 0,20 e 0,50 cc, janela com 1 mm ou menos de espessura, didmetro do volume
sensivel menor ou igual a 20 mm, separacédo entre as placas coletoras menor ou igual a2 mm, com
suporte adequado ao fantoma e com conex&o para o eletrémetro;

1.10.4. UM eletrébmetro digital, com mostrador digital incorporado, compativeis com as camaras,
com pelo menos 4 digitos no mostrador, com voltagem de colecé&o variavel (100-300 V ou maior) e
polaridade reversivel (), que meca corrente em pA e carga elétrica em nC;

1.10.5. Barbmetro com exatiddo de no minimo 1,0 mbar, digital, que possa medir, no minimo, na
faixa de 900 mbar a 1030 mbar, com calibracdo em laboratdrio da rede nacional acreditado pelo
INMETRO com validade minima de 1 ano apés a entrega do equipamento;

1.10.6. Termbémetro com exatiddo de no minimo 0,2°C, digital, com escala minima na faixa de 0o C a
300 C, com sonda a prova de d’agua e com calibragdo em laboratério da rede nacional acreditado
pelo INMETRO com validade minima de 1 ano ap6s a entrega do equipamento;

1.10.7. Higrémetro com exatiddo de umidade relativa de 1%;

1.10.8. Fantoma de agua com paredes em acrilico, com posicionamento vertical motorizado com
mostrador digital ou caracteristica superior, tamanho entre 30x30x30 cm a 40x40x30 cm, com
posicionamento varidvel da cAmara de ionizagdo, precisdo de 0,1 mm na direcdo vertical;fantomas
necessarios pararealizacdo dos controles de qualidade.

1.10.9. Crondmetro com exatiddo melhor que 0,1 s;

1.10.10. Paquimetro com exatidao melhor que 0,05 mm:;

1.10.11.Multimetro;

1.10.12. Nivel digital com precisédo igual a 0,1° ou melhor;

1.10.13. Verificador DIARIO da estabilidade e simetria do feixe com pelo menos 09 (nove)
detectores e para utilizagdo em campos maiores ou iguais a 15x15cm;

1.10.14. Sistema de verificacdo de alinhamento de campo luminoso e radiacdo, dos lasers e
rotacéo de gantry;

1.10.15.Um monitor portatil de radiacdo, tipo cémara de ionizacdo, calibrdvel em laboratério
nacional.

1.10.16.Chiler compativel com o Acelerador Linear proposto

1.10.17. Estabilizador compativel com o Acelerador Linear proposto



1.11. ACESSORIOS PARA RADIOTERAPIA

1.11.1. Sistema de fixacdo convencional para radiocirurgia com fiduciais apropriados pa-ra
tomografia, fixacdo na mesa de tratamento e no equipamento de tomografia.

1.11.2. Sistema de fixacdo para Radiocirurgia tipo FRAMELESS para uso com mascara
termopléastica apropriada

1.11.3. Sistema de verificacdo de alinhamento de campo luminoso e radiacdo dos lasers e rotacéo
de Gantry.

1.11.4. 01 (um) colch&o (vaccum bag) completo tamanho adulto e 1 (um) tamanho infantil
completo.

1.11.5. 01 (um) conjunto de bandejas para suporte de acessorios sendo, 10 (dez) vazadas e 20
(vinte) lisas.

1.11.6. 02 (dois) suportes para fixacdo de méascara base padrao;

1.11.7. 01 (um) suporte para fixacdo de méscara com anguladores de 0° a 459,

1.11.8. 02 (dois) jogos de apoio de cabeca e pesco¢o com varias angulacdes;

1.11.9. 50 (cinquenta) méscaras termoplasticas para cabec¢a e pesco¢o com 3,2 mm de espessura
tamanho longo (ou similar).

1.11.10. 50 (cinquenta) mascaras termoplasticas para cabeca e pesco¢co com 2,4 mm de espessura,
tamanho curto (ou similar).

1.11.11. 20 (vinte) mascaras termoplasticas para Radiocirurgia.

1.11.12. 01 (um) aquecedor de 4gua para méascara termoplastica com dimens&o compativel com as
mascaras de cabeca e pescoco.

1.11.13. 02 (dois) apoios para tornozelos.

1.11.14. 02 (dois) apoios para joelhos, sendo 1 alto e 1 médio, formato triangular, confeccionados
em espuma densa revestidos de material protetor.

1.11.15. 01 (um) Suporte de mama composto por suporte de brago, pulso e cabeca.

1.11.16. 02 (dois) Retratores de ombros. AcessOrio para estabelecer posicao para tratamento em
radioterapia; estrutura em madeira ou acrilico, com dois furos frontais apoio para pé por onde
passa um corddo eldstico em cada, de material sintético, com punhos emborrachados e
anatdmicos; com possibilidade de ajuste da extensdo para tratamento individual; sua base mede
aproximadamente 40 cm x 12 cm. OU SIMILAR.

1.11.17. 01 (um) Travesseiro para decubito ventral; anatbmico e em espuma densa, em forma de
arco, revestido em napa protetora, no qual a base vazada serve para encaixe do rosto; com
medidas aproximadas de 60 cm x 40 cm, com altura aproximada de 20 cm. OU SIMILAR.

1.11.18. 01 (uma) Bandeja com reticulo em chumbo para simulacéo.

1.11.19. 02 (duas) placas substitutivas de tecido (BOLLUS), de no minimo 30 X 30 cm, com
espessuras de 10 e 5 mm cada.

1.11.20. 01 (um) par de Intercomunicador oral, de mesa, portatil, sem fio, com filtro amenizador de
interferéncias e ruidos na linha que opere em frequéncias diferentes com os de outras salas (no
minimo 4 frequéncias).

1.11.21. Camara CCD % color com zoom de 22x 6tico e 10x digital, com monitor interno e externo

de 20 ou 21”e panoramizador de uso interno”.



1.11.22. 02 (dois) Espessdmetros; fabricado em aluminio polido ou inox, com escala em

centimetros, com medida maxima de no minimo 40 cm e preciséo de 0,5 cm ou melhor.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1.0 Servico de Radioterapia do HUCFF em operacao desde 2002 foi idealizado com previsibilidade para o
funcionamento de dois Aceleradores Lineares de Fétons e Elétrons. Em razao do alto custo do Equipamento
e da cobertura plena da demanda a época, optou-se pelo funcionamento das atividades com a aquisicédo de
apenas um.

Em 2014, o Ministério Publico Federal ajuizou a Acdo Civil PUblica movida contra a Secretaria Municipal de
Saude do Rio de Janeiro para a distribuicdo equanime da oferta de vagas destinadas ao tratamento de
Radioterapia para o paciente do SUS no Estado, o que desdobrou na geragéo de fila Unica administrada
pela SMS/RJ, que teve como consequéncia para o HUCFF a obrigatoriedade de atendimento aos casos
oncologicos diagnosticados em outras unidades de salde que ndo dispdem da Tecnologia para o
tratamento.

O limiar de obsolescéncia do aparelho em operacdo, que data da implantagdo do Servico (16 anos de
funcionamento continuo), e a demanda incremental gerada pela judicializagdo do tratamento de
Radioterapia, acabaram por limitar a capacidade instalada do HUCFF. O Ministério da Saude/FNS atento a
necessidade de ampliacdo das vagas para o tratamento, e sabedor de que o HUCFF detém o expertise na
area de atuacao, e ja dispOe de instalacdes prontas para o funcionamento imediato da segunda maquina,
destinou a Instituicdo o aporte financeiro necesséario a aquisicdo do novo equipamento através do Termo de
Execucéo Descentralizada - TED n° 10/2016.

Assim, estima-se que ap0s a aquisicdo, e entrada em operagcdo do Novo Acelerador Linear de Fétons e
Eletrons, a capacidade instalada do Servico de Radioterapia do Hospital Universitario Clementino Fraga

Filho tenda a dobrar sua produtividade atual no tratamento dos novos casos.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O item a ser adquirido é bem comum enquadrando-se como material permanente, aquele que, em
razdo de seu uso corrente, ndo perde a sua identidade fisica, e/ou tem uma durabilidade superior a dois
anos nos termos do art. 1° da Lei 10.520/2002, porém nao esta disponivel no mercado nacional, devendo,
pois, ser fornecido por empresa estrangeira ou empresa nacional que realize a sua importacao, justificando

gue a modalidade de licitagdo seja a concorréncia internacional.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 180 (cento e oitenta) dias , em remessa Unica, a partir
do deferimento da Licenca de Importacdo para Material Radioativo e/ou Equipamento Gerador
de Radiacdo lonizante - SLI e instrucdo de embarque ou outro documento habil que
caracterize o compromisso por parte da Contratante,nas condicfes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos , no seguinte endereco Almoxarifado Central do Hospital Universitario
Clementino Fraga Filho, localizado a Rua Rodolpho Paulo Rocco, 255 — subsolo — Cidade
Universitaria— llha do Funddo — RJ — CEP: 21941-913, no horéario de 08:00 as 16:00 horas.



4.1.1. A importacdo dos bens sera procedida pela UFRJ,que ficard responsavel pelo
pagamento das despesas dela decorrentes, devendo o contratado comunicar a UFRJ,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias os dados de embarque do bem.
4.1.1.1.0 desembaraco aduaneiro sera feito pelo despachante da UFRJ.
4.1.2.A chegada da carga no local de desembarque devera ser comunicado ao
CONTRATANTE, assim como a entrega da documentacdo de embarque original para que
a CONTRATANTE possa viabilizar o desembarac¢o da carga;
4.1.3.Sera obrigatéria a apresentacdo do Certificado de Fumigacdo de embalagens de
madeira ou que contenham quaisquer de suas partes em madeira, conforme
determinacdo do Ministério da Agricultura (NIMF15/2002). A embalagem devera
apresentar também o carimbo identificando a origem e o tratamento ao qual foi
submetida.
4.2. O recebimento definitivo dar-se-a apés os 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
sua entrega, apds emissédo da carta de aceite que sera emitida ap6s a instalacéo e conferéncia
técnica pelo Servico de Engenharia Clinica do HUCFF/UFRJ e os engenheiros da empresa
vencedora do certame.
4.3. O equipamento podera ser submetido a testes, ensaios e demais provas exigidas por
normas técnicas, cujos correrdo por conta da contratada.
4.4, A empresa devera entregar, juntamente com o(s) equipamentos(s) objeto da licitagdo, o
certificado de garantia e o manual do(s) equipamento(s) em portugués, o que serda verificado
pelo usuario, quando da respectiva entrega. Caso os referidos documentos estejam em lingua
estrangeira, deverdo ser traduzidos para o portugués quando da entrega do equipamento.
4.5. O fornecimento dos equipamentos objeto da licitagdo compreenderd todos os itens
relacionados e partes componentes ,mesmo 0s ndo mencionados explicitamente, porém,
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos a que se refere esta folha de rosto.
4.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelo prejuizos resultantes da incorreta execuc¢éo do contrato.

5. CRITERIOS PARA ANALISE TECNICA DO EQUIPAMENTOS

5.1. Ser4 destacada uma equipe técnica para participar da concorréncia com o propésito de analisar
se as caracteristicas dos equipamentos cotados estdo de acordo com as especificagdes no Edital e
Seus anexos.

5.2. A firma licitante devera cotar os equipamentos levando em consideracdo as caracteristicas
especificadas no Edital e seus anexos.

5.3. Todas as empresas deverdo apresentar literatura técnica claramente explicativa com detalhes
fisicos do material utilizado em sua fabricacdo, indicagdes de manuseio de todos os dispositivos,
sensibilidade, especifidade, design, robustez, modelo, funcionalidade, indica¢gbes para a limpeza.

5.4. Quanto da entrega, a equipe técnica ira conferir se 0s equipamentos correspondem aqueles
escolhidos no processo de compra, podendo os licitantes sofrer penalidades por descumprirem e/ou

omitirem o que foi previamente estabelecido.

6. APRESENTACAO AO CORPO CLINICO



6.1. Nao sera necessario apresentacao detalhada em reunido com o Corpo Clionico da Radioterapia
e da SCL deste HU. Consider-se-a suficiente o envio da proposta diretamente a PR6 com o descritivo

detalhado conforme edital

7. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO

7.1. Garantia integral de mao de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses a partir da data de
instalac@o ou de 24 meses a partir da data de embarque do equipamento.
7.2. A empresa vencedora devera prover treinamento on-site necessario para o perfeito
aproveitamento dos recursos ofertados para Médicos, Fisicos Médicos, Técnicos e demais
profissionais envolvidos.
7.2.1. Treinamento para 2 (dois) fisicos e 2 (dois) médicos em um de seus centros de treinamento
para técnica de IMRT e RapidArc.
7.2.1.1 O periodo minimo de realizacdo de treinamento devera ser de 18 dias Uteis devendo ser
realizado prioritariamente na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, na impossibilidade da realizacdo
do treinamento no Rio de Janeiro por parte da empresa vencedora, a mesma devera arcar com todas
as despesas de viagem para realizagcéo destes treinamentos.
7.2.2. Treinamento local (nas dependéncias do departamento de radioterapia do HUCFF) para
perfeita operacédo do equipamento. Este treinamento deve ser dirigido & equipe de técnicos, fisicos e
médicos por profissional devidamente capacitado para esta funcéo incluindo:
7.2.2.1.uma parte teérica com detalhamento técnico do(s) equipamento(s), bem como rotinas
de testes e calibracdo do(s) mesmo(s);
7.2.2.2. Treinamento pratico que podera ser efetuado em equipamento similar em local fabril
ou em centro de treinamento autorizado para realizacdo deste, buscando sedimentar sua
correta utilizagdo, os conhecimentos tedricos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais
comuns e suas provaveis solucgoes.
7.2.2.3. Treinamento de operagdo para 0 equipamento, sistemas de planejamento e sistema
de gerenciamento de no minimo 18 dias uteis no local, realizado pela empresa vencedora em
lingua portuguesa. Os profissionais da instituicdo poderdo acompanhar todos os treinamentos
pertinentes a sua atividade, e também acompanhar todo o processo de instalacdo dos
equipamentos.
7.2.2.4. Treinamento especifico para o sistema de planejamento ofertado, com despesas de
translado e hospedagem pagas pela empresa vencedora. Os treinamentos devem ser
realizados em centro de referéncia/treinamento da empresa vencedora ou na propria
instituicdo, com minimo de 11 dias e devem englobar minimamente os seguintes pontos:
7.2.2.4.1. Treinamento de operacéo das fun¢bes béasicas do sistema de planejamento.
7.2.2.4.2.Treinamento de operacao das técnicas de intensidade modulada (IMRT) e VMAT
do sistema de planejamento.
7.2.2.4.3.Treinamento dos parametros fisicos do sistema de planejamento.
7.2.2.4.4. Treinamento adicional de pelo menos 2 dias em centro de referéncia focado na
parte clinica do sistema de IGRT 3D com despesas de translado e hospedagem pagas

pela empresa vencedora.



7.2.2.5.A quantidade e quais os profissionais que participardo dos treinamentos
operacionais on site, datas, horarios e local serdo definidas pela Chefia do Setor de
Radioterapia do Hospital Universitario Clementino Fraga Filho em comum acordo com o
vencedor da proposta
7.3. Garantia integral de méo de obra, partes e pecas pelo periodo de 12 meses para o acelerador
linear, seus periféricos e acessorios, contados a partir da data de aceitacdo da maquina. Durante
esse periodo, garantir no minimo 4 (quatro) manutencdes preventivas, sem nenhuma limitacdo no
namero de manutencdes corretivas.
7.4.Garantia da guia de onda e tubo acelerador de no minimo 10 anos;
7.4.1 Esta garantia é limitada ao tubo acelerador (Beamcenterline). Demais componentes conectados
ao tubo acelerador ndo fazem parte desta garantia.
7.4.2. Durante este periodo de garantia, a CONTRATANTE deve ser o principal e exclusivo provedor
de servicos para o acelerador linear, e todas as manutencdes periédicas devem ser feitas de acordo
com as recomendacdes de fabrica.
7.4.3. O uso de pecas nado fornecidas pela CONTRATANTE, ou fornecidas por terceiros, na
manutenc¢do do acelerador linear, anula esta garantia.
7.5. O licitante devera apresentar declaragdo do custo anual de manutengcdo, sem pecas e com
pecas, apés o0 término da garantia contratual; tendo como referéncia a data de entrega dos
envelopes. Esses referidos valores poderéo ser reajustados anualmente, conforme o indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo- IPCA; incluida na manutencdo o fornecimento do TONER para a
impressora.
7.6. Durante o tempo de garantia, a empresa deverd fornecer, sem 6nus adicional, no minimo 04
(quatro) visitas anuais de manutencado preventiva. Estas realizadas fora do horéario de tratamento ou
aos finais de semana, previamente acordadas e programadas com a Contratante. As manutenc¢des
corretivas serao feitas quantas vezes forem necessarias, em namero ilimitado.
7.7. Ap6s o término da garantia, a empresa devera fornecer um conjunto discriminado de pecas no
valor de no minimo US$ 60.000,00 (sessenta mil délares), para uso nas manutencdes futuras pos-
garantia.
7.8. ACONTRATADA garantira a CONTRATANTE o UPTIME de 97% para o equipamento descrito no
Contrato de Servicos anexo. A estatistica do uptime sera avaliada a cada periodo de 12 (doze)
meses. No caso de uptime inferior e, constatado que tal resultado foi atribuido por qualquer motivo da
CONTRATADA, o valor do contrato de manutencdo do ano posterior, sofrer4 redugcdo na seguinte
proporgéo: REDUCAO DE UPTIME « 97,0 — 100% Nenhum * 95,5 — 96,9% Reduc&o de 3% * 95,4% e
percentuais abaixo Reducédo de 6% TERMOS No caso de UPTIME inferior a 95%, o reajuste no preco
ocorrerd no exercicio posterior ao da andlise. O uptime seréd calculado tomando como férmula:
UPTIME = (Base — Downtime) x 100 Base Base — Total de horas de tratamento, entre 06:00 e 19:00,
em dias Uteis, excluindo o total de horas agendadas para manutencdo programada, como:
Manuteng8es Periddicas, modificagdes, upgrades, ou outras atividades de servicos mutuamente

acordadas. Downtime — Total de horas em que o Equipamento esté inoperante, de tal forma que nao



possa ser utilizado para tratamentos clinicos. O downtime sera calculado tomando como base os
relatérios de servicos emitidos pela CONTRATADA. O periodo de downtime iniciara a partir do
momento em que a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA que o equipamento esta inoperante e
disponivel para reparos. O periodo de downtime terminard uma vez que completados os reparos e
que o Equipamento estiver novamente disponivel para o cliente para eventuais testes e/ou controle
de qualidade que precisem ser feitos para atestar o bom funcionamento do equipamento. N&o serédo
consideradas downtime as seguintes condi¢des: falhas causadas por impericia, negligéncia ou
imprudéncia do operador da CONTRATANTE, bem como por incéndios, inundacdes, sobrecarga de
rede elétrica, sabotagens, acidentes da natureza, greves ou outros fatores que impecam a locomocao
dos representantes de servicos ou de pecas fornecidas pela CONTRATADA, e outros resultantes de
caso fortuito ou forga maior.

7.9.N@o havera custos adicionais ao CONTRATANTE ou ao servico de salde para licenciamento e
uso dos softwares integrantes das solu¢des de radioterapia, por parte do seu corpo técnico, equipe

clinica ou outras pessoas autorizadas pelo CONTRATANTE.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obriga¢cbes da Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Edital e seus anexos, bem
como as instalagBes dos mesmos, cuja infraestrutura serd por sua conta.
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;
8.1.3.Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢es, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;
8.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢cdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto e, ainda:

9.1.1. Sao de responsabilidade do Fornecedor a montagem, instalacao, interligacéo e testes de

aceite de todos 0s equipamentos objetos deste edital.

9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual



constardo as indicacBes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de
garantia ou validade;
9.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em
portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;
9.1.3.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);
9.1.4.Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 7 (sete) dias, 0
objeto com avarias ou defeitos;
9.1.5.comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;
9.1.6.Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitacdo;

9.1.7.Indicar preposto para representa-la durante a execucédo do contrato.

10. DO MERCADO INTERNACIONAL

10.1. O licitante vencedor devera apresentar PROFORMA INVOICE para o equipamento
proposto, em lingua portuguesa/Brasil, em até 05(cinco) dias Uteis ap0s a publicacdo do
resultado da licitagdo. O ndo cumprimento deste prazo sujeitard a empresa as sanc¢des
previstas no edital.

10.2. A PROFORMA INVOICE devera ser emitida conforme previsto no item 6 deste Termo de
Referéncia. Em caso do equipamento possuir registro na ANVISA/MS, a sua descri¢do devera
ser idéntica a do registro, atendendo também as especificacdes previstas neste Termo de
Referéncia. E necessario o envio de cépia autenticada da publicacdo e do registro na
ANVISA/MS junto com a PROFORMA INVOICE e entregue a Comissédo Especial de Licitacédo
por meio do e-mail cel@pr6.ufrj.br.

10.3. A PROFORMA INVOICE deve ser apresentada conforme detalhamento dado na edicdo
atual do INCOTERMS 2010, conforme publicada pela Camara Internacional do Comércio; e
deverado conter prazo de entrega, dados bancarios e endereco do exportador, peso (liquido e
bruto) e dimensao, e o niumero do NCM(Classificagéo fiscal).

10.4.Ap6s a solicitagdo do embarque pelo HUCFF/UFRJ, o exportador ou seu representante
devera enviar previamente, ao e-mail cel@pr6.ufribr, os documentos de embarque
(Commercial Invoice,Packing List, conhecimento de embarque e outros documentos, caso
hajam, para conferéncia prévia e com as seguintes informacdes : data do embarque e chegada
(ETA e ETD); no caso de transporte aéreo informar o n°®° AWB/HAWB e no transporte maritimo :
o N° do BL e nome do navio.

10.5. A chegada da carga no local de desembarque devera ser comunicada ao HUCFF/UFRJ,
assim como a entrega da documentacéo de embarque original para que o HUCFF/UFRJ possa
viabilizar o desembarque da carga.

10.6. Nao serdo aceitos embarques parciais.



10.7. Como a importacdo, no caso de o licitante vencedor ser empresa estrangeira, terd como
importador o HUCFF-UFRJ,toda a documentacdo de embarque (Fatura Comercial,Packing List
e AWB/BL) deverdo estar CONSIGNADOS ao HUCFF/UFRJ.

10.8. Poderda ser aceito o embarque da carga de forma consolidada, desde que ndo seja
cobrada ao HUCFF/UFRJ nenhuma taxa de desconsolidagdo ou qualquer outra despesa
decorrente.

10.9. Reconhecer todos os direitos do HUCFF/UFRJ,em caso de rescisdo administrativa, com a
finalidade de que a administracdo nao sofra solucdo de continuidade nas suas atividades.
10.10. Os fornecedores deverédo obrigar-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacBes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo,nos termos do inciso XIII do artigo 55 da Lei n°® 8.666/93.
10.11. O licitante também devera se responsabilizar pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros,em decorréncia de sua culpa/dolo,na execucdo do contrato, na

forma do que disp8e o art.70 da lei 8.666/93.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacéo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do

objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE DA EXECUGAO

13.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos observados.
13.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera
confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.
13.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.3. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.



14. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO (prazo de execucéo do contrato)

14.1. DA ENTREGA E INSTALACAO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
14.1.1.S&0 de responsabilidade do Fornecedor a montagem, instalacdo, interligacdo e testes de
aceite de todos os equipamentos objetos deste edital;
14.1.1.1. CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE relatorio técnico incluindo os
testes de aceitacdo, atestando o adequado e seguro funcionamento do equipamento. No
relatério deverd ser apresentado o protocolo de testes padrdo, em que serd descrita a
avaliacdo de desempenho e caracteristicas de seguranca e qualidade associados para todos
os produtos.
14.1.2. A Contratada entregard o equipamento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
assinatura do contrato, prazo esse que admite prorrogacdo, na forma do artigo 57, § 1°, da Lei
8.666/93.
14.1.3. Apés a entrega do equipamento e a liberagcdo da estrutura fisica do HUCFF/UFRJ (elétrica,
refrigeragéo etc), a empresa tera o prazo de 30 (trinta) dias para sua instalagdo. A contratada sera
responsavel pela instalacdo e montagem do(s) equipamento(s),correndo as suas expensas todos
0s custos referentes as mesmas. Dentro deste prazo, deveré ser definido um cronograma de
instalacdo a ser agendado junto ao HUCFF e/ou a Unidade contemplada, contendo as datas de
inicio e finalizagdo das instalagdes nos locais de destino. Devera fazer parte do procedimento de

instalacdo a capacitagao técnica, no local, para os futuros usudrios dos equipamentos adquiridos.

15.D0S RECURSOS ORCAMENTARIOS

15.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria

propria, prevista no orgamento da Uni&o para o exercicio de 2019.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard a Contratada, apds regular processo
administrativo, a penalidade de:
16.1.1.Multa moratéria de até 0,33 (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratacado, até o limite de 30 (trinta) dias.
16.1.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sera considerado a partir do primeiro dia,
limitado ao prazo de 30(trinta) dias, a partir do qual seré considerada inexecucdo do contrato.
16.1.3. A aplicacdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sang¢fes cabiveis.
16.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados
no Edital e no contrato, sujeitard a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:
16.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;



16.2.2. Multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao parcial do objeto, e de 15% (quinze por cento), no caso de inexecucao total;
16.2.3.Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
orgéo que tenha aplicado a penalidade, conforme art. 87, inciso Ill, da Lei n® 8.666/93 por prazo
ndo superior a 02 (dois) anos;
16.2.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;
16.2.5.A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato,apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecugédo total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
16.2.6. A aplicacdo de qualquer penalidade nao exclui a aplicacdo da multa.
16.3.Também ficam sujeitas as penalidades de suspensédo de licitar e impedimento de contratar e de
declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitagdo:
16.3.1.Tenham sofrido condenac¢des definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
16.3.2.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
16.3.3.Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
16.3.4.A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.
16.3.5.A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.
16.4.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
16.5.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
16.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16.7.As san¢Bes aqui previstas séo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
17.1 O custo estimado da contratacao é de USD $ 1.405.089,00

18 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.



18.1 Dotagao orgcamentaria: Gestao/unidade: 15236/153152.
Fonte de Recurso: 6151000000

Elemento de Despesa: 449052

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2019

Identificagdo e assinatura do servidor responsavel



