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FACHADAS DA FACULDADE DE DIREITO E APLICAQAO DE CHAPISCO PARA CONSOLIDAQAO DOS DANOS - UFRJ
Local: Rua Mocorro Filho, 8 Centro - RJ
o CODIGO DA
ITEM REFERENCIA REFERENCIA  |LOCAL/SERVICOS UNID. QUANT. [ VL.UNIT.R$ TOTAL R$
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS
COM FOTOS DE (10 x 15)CM, ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAGAO DA LOCALIZACAO, INFORMAGOES
CONTRATUAIS,DESCRIGAO DO ESCOPO DOS SERVIGOS REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS",
.
L11A SCo AD30.08.0050"" | ~oNFORME RECOMENDAGOES E ESPECIFICAGOES DO ORGAO CONTRATANTE. OS RELATORIOS DEVERAO SER UNID 1,00 221 72,21
APRESENTADOS EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIAS) ENCADERNADAS ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM CD-ROM.
1.1.1.B CREA/RJ CREA/RJ ART DE EXECUGAO DE OBRAS. UNID 1,00 250,00 250,00
1128 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ/ MOBILIZAGAO DA EMPRESA.
SUBTOTAL ITEM 1.1 1.022,27
1.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.2.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 69,52 7.647,20
1.2.2 SINAPI 88321 ** TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 110,00 32,30 3.553,00
1.2.3 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 110,00 32,18 3.539,80
SUBTOTAL ITEM 1.2 14.740,00
1.3 INFRA ESTRUTURA DE OBRA
131 SINAPI 74209/1** PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 401,18 401,18
1.3.2 SINAPI 95135 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE COM RODIZIO 1,50 X 1,50 MXMES 3,00 24,16 72,48
ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 2M DE LARGURA E 1,50M DE
ALTURA, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
133 sco CO 04.10.0100  [UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), M2xMES 112,00 5,16 577,92
PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO 05.05.0550 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100).(DESONERADO)
PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA
134 SINAPI 84111 CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA. M2 24,00 2040 489,60
135 sco C004.15.0100* |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 116,50 10,11 1.177,82
PLATAFORMA DE MADEIRA PARA A PROTECAO A TRANSEUNTES, EM PECAS DE (7,5 X 15)CM E TABUAS DE (2,5 X 30)CM,
COM 2,5M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUINDO A DESMONTAGEM E RETIRADA DA
136 SCo €O 04.05.0450 ) ADEIRA, DE ACORDO PARAGRAFO 30 ARTIGO 113 DO REGULAMENTO DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES DA M 16,00 158,93 254288
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
TELA PARA PROTECAO DE FACHADA, MALHA DE 5 MM, NA COR AZUL, LARGURAS DE 1,50M OU 2,85M, 100%
187 SCo C004.05.0650™ | 55| |pPROPILENO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO) M2 123,20 24,40 3.006,08
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TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR PARA SERVICO , CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO
"
138 SCo AD15.10.0200 ANDAIME, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E IDA E VOLTA DO CAMINHAO. M2XKM 18383,70 0.7 812523
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO
139 SCo TC05.15.0100 CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA E TARIFA DE DISPOSICAO FINAL. M3 5,00 64,65 82325
PROTECAO PARA ANDAIMES COMPREENDENDO GUARDA CORPO, RODAPE E TRAVAS EM MADEIRA, NA ALTURA UTIL DE
1M, INTERCALADO POR MONTANTES DE (7,5CM X 11,25CM / 3" X 4 1/2"), COM ESPACAMENTO DE 1M, FORMANDO
"
1310 SCo ES09.99.0800" '\ iopuLos "X", PARA CONTRAVENTAMENTO, COM PECAS DE (3,75CM X 7,5CM / 1 1/2" X 3"). FORNECIMENTO E M 36,00 158,52 572112
INSTALACAO.
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), EXCLUSIVE O
"
1.3.11 sco AD 20.20.0050* | ooN ECIMENTO DO MEDIDOR. UNID. 1,00 752,97 752,97
SUBTOTAL ITEM 1.3 18.190,53
1.4 SINALIZACAO DE TRANSITO E SEGURANGCA
PROTECAO DE CANTEIRO DE OBRA EM AREAS PUBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLASTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A
141 Sco AD 25.05.0500(A) |-ApA 3M DE DISTANCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZACAO 2 VEZES. M 40,00 1579 R$ 631,60
1.4.2 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 40,00 2,64 R$ 105,60
ALUGUEL DE CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINEIS DE
FITA REFLETIVA NA DIMENSOES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE
143 SCo AD 24.05.0200  f\a| 1I7aCOES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSORIOS, INCLUINDO 1 UND 10,00 52,00 520,00
PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.
PLACAS SINALIZADORAS DE TRANSITO E FLUXO DE PEDESTRES PARA OBRA NA VIA PUBLICA, COM 0,60M DE LARGURA
1.4.4 Sco AD 19.25.0200 |POR 1M DE ALTURA, COM AVISOS EM LETRAS PINTADAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E PINTURA, INCLUSIVE UNID 5,00 137,59 687,95
DA ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA SERRADA E BASE DE CONCRETO
SUBTOTAL ITEM 1.4 1.945,15
SUBTOTAL ITEM 1.0 35.897,95
2.0 DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS
2.1 SC04.05.1500 |DEMOLIGAO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE M2 30,00 27,47 824,10
SUBTOTAL ITEM 2.0 824,10
3.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EM VOLUME, COM ADIGAO DE ADESIVO A BASE DE
"
3.1 sco RV 09.05.0056* | 2N x SINTETICA E<5MM M2 30,00 10,60 318,00
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REFERENCIA MARCO 2017

Local: Rua Mocorro Filho, 8 Centro - RJ
o CODIGO DA
ITEM REFERENCIA REFERENCIA |LOCAL/SERVICOS UNID. QUANT. | VL.UNIT.R$ TOTAL R$
SUBTOTAL ITEM 3.0 318,00
4.0 DESMOBILIZAGAO
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO , REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS
COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS
4.1 sco AD30.05.0050* |TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO UN 1,00 772,27 772,27
CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E
ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "CD ROM".
4.2 SINAPI 74209/1* RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO UN 1,00 59,33 59,33
4.3 SBC 12031* RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICA UN. 1,00 334,64 334,64
4.4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ/ MOBILIZACAO DA EMPRESA.
SUBTOTAL ITEM 4.0 1.166,24
SUB-TOTAL 38.206,29
BDI 27,42% 10.474,69
TOTAL 48.680,98

Eng? Eliane Santiago
Engenheira Civil
COPRIT
SIAPE 1969187
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