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COORDENACAO DE PRESERVACAOQ DE IMOVEIS TOMBADOS - COPRIT

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO BDI

Ref.: PROCESSO: 23079.024502/2017-74 Obra de Remocdo Pontual de Desplacamento do
Revestimento das Fachadas da Faculdade de Direito e Aplicacdo de Chapisco para Consolidagao
dos Danos — UFRJ.

Endereco da Obra: R. Moncorvo Filho, 8 - Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Nos termos do artigo 9° do decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2014, a taxa de BDI é composta,
no minimo, da taxa de rateio da administracdo central; de percentuais de tributos incidentes sobre o
preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado; da
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e da taxa de lucro.

Para o célculo do BDI adotamos o0s percentuais a seguir expostos, baseando-se nas consultas
efetuadas e aqui descritas, visando o célculo do precgo de venda.

Estamos considerando os custos indiretos (loca¢do de andaime, transportes, carga e descarga,
equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo Dorea Mattos)
de “Como Preparar Orgcamentos de Obras” da Ed. PINI corrobora na pag. 208 — item “Custo direto ou
indireto?”, portanto, consideramos CD e ClI (custos diretos e indiretos) como todos 0s custos constantes
na planilha orcamentaria estimativa final, sendo somados, entdo, em um Unico componente: custo total
(CT = CD+Cl).

Acrescentamos também, para confirmar a consideracdo do paragrafo anterior, o descrito no
Relatério do Grupo de Trabalho do TCU (TC-003.478/2006-8), em seu item “4.1 Conceito”, que descreve
a definicdo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo direto de
servigos: “- Custo Direto dos Servigos — representa a soma do custo dos insumos (equipamentos,
materiais e mdo de obra) necessdrios a realizag¢do dos servigos de todos os itens da planilha.”. Neste
mesmo item do Relatério, € mencionada a definicdo do SINDUSCON/SP (Sindicato da Industria da
Construcéo Civil do Estado de sdo Paulo): “ ‘soma de todos os custos parciais obtidos através da
composi¢do de custos unitdarios pela aplicagdo dos consumos dos insumos representados por materiais,
mdo-de-obra e equipamentos, multiplicados pelas respectivas quantidades, formatados numa
planilha de custo direto ou planilha orcamentdria’.”.

Os parametros para o calculo do BDI também consideram o definido pelo Acérddo n° 2622/2013
— TCU - Plenario. Para consubstanciar a informacéo seguem transcri¢cdes parciais do tépico constante no
aludido Acérdao.

“...9.1. Determinar as unidades técnicas deste Tribunal que,
nas andlises do orcamento de obras publicas, utilizem os parametros
para taxas de BDI a seguir especificados, em substituicdo aos
referenciais contidos nos Acérdaos ns. 325/2007 e 2.369/2011: (...)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

9.2. Orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas andlises do orcamento de obras publicas, quando a
taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acérdao,
procedam ao exame pormenorizado dos itens que comp8em essa taxa, utilizando como
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diretriz para esse exame 0s seguintes percentuais obtidos no estudo de que tratam estes
autos, levando-se sempre em consideracdo as peculiaridades de cada caso concreto: (...)

ADMINISTRAGAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA e > 3 o > 3 T T T
QUARTIL | QUARTIL [ QUARTIL | QUARTIL [ QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL [ QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 300%|  400% 5000 080% 080% 100%| 097% 127%|  127%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E . ] R R ., R . ., :
FERROVIAS 380%|  401%| 467%| 0320 040%| 074%| 0500 056% 097%

CONSTRUGAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUGCOES CORRELATAS

3,43% 4,93% 6,71%) 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

CONSTRUCAO DE
MANUNTECAO DE ESTACOES E
REDES DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%

OBRAS PORTUARIAS,

) 0 0 0 9 9 9 0 0 0
MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85%) 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%

DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 10 20 30 1° 20 30
QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E o . . . ) )
FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

CONSTRUGAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETADE ESGOTO E
CONSTRUGCOES CORRELATAS

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

CONSTRUCAO DE
MANUNTECAO DE ESTACOES E 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
REDES DE DISTRIBUIGAO DE

OBRAS PORTUARIAS,

0, 0, 0, 0, 0, 0,
MARITIMAS E FLUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%

A férmula adotada para o célculo do preco de venda seguiu como base a orientacdo do livro
“Como Preparar Orcamentos de Obras” acrescida somente da parcela de seguro/garantia, conforme
abaixo:

CUSTO (CD+Cl)+AC+SG+R+DF
PV = = , onde:
1-i% 1-(LO% + IMP%)

PV = Preco de venda
CD = Custo direto
Cl = Custo indireto
AC = Administracdo Central
SG = Seguro + garantia
R = Riscos
DF = Despesas financeiras
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CD +CI=CT=CUSTO TOTAL R$ 38.206,29
AC = ADMINISTRAQAO CENTRAL* 3,00%| R$ 1.146,19
SG = SEGURO + GARANTIA* 0,80%| R$ 305,65
R = RISCOS* 0,97%| R$ 370,60
DF = DESPESAS FINANCEIRAS* 0,59%| R$ 225,42
TOTAL R$ 40.254,15
LO% = LUCRO OPERACIONAL OU BRUTO* 6,16%
IMP% = IMPOSTO * Conforme tabelas na pégina 2
COFINS 3,00% *1Contribuicdo sobre o valor da receita bruta
PIS 0,65% em substitui¢do a contribuigdo a cargo da
ISS 3,00% empresa destinada a Seguridade Social — Lei
Seguridade Social*' 4,50% n°13.161, de 31/08/2015 que altera a Lei n®
TOTAL 11,15% 12.546, de 14/12/2011-4,5%

Aformula adotada para o céalculo do BDI (pag. 234-Como Preparar Orgamentos de Obras) é a seguinte:

BDI% = PV -1 = R$ 48.680,98 -1 = 0,2741612803  27,42%
b= — |

CD(CT) R$ 38.206,29
CUSTO = CT+AC+SG+R+DF R$  40.254,15
1% = 1-(LO%+IMP%) 0,82689689000 0,826900
PV=CUSTO/1-1% R$ 48.680,98

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2017.

Eng? Eliane Santiago
Engenheira Civil
COPRIT
SIAPE 1969187

3/3



