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ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA DE REFERENCIA

000089 PROJETO ""AS BUILT"" DA OBRA

211 SINAPI

41598

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

[ v [ wo  [ws ow[r 1ok 276000 | 75 360870

1.559,31

RS

2.038,80

1.559,31 | RS

2.038,80

AD19.20.0100(/)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE
PUBLICA.(DESONERADO)

1.515,48

RS

1.981,49

1.515,48 | RS

1.981,49

213 SINAPI

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

388,95

RS

508,55

1.750,28 | RS

2.288,48

AD19.15.0050(/)

CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA,
PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO
TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE
(1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA
AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE
ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA
DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL
MENSAL.(DESONERADO)

UN.MES

419,00

RS

547,84

1.257,00 | RS

1.643,53

AD20.15.0150(/)

CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL
REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM
ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES
DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3
LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA
DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.

UN.MES

500,00

RS

653,75

1.500,00 | R$

1.961,25

2.1.6 EMOP

04.005.300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER, IDA E VOLTA

20,15

RS

26,35

604,50 | RS

790,38

217 EMOP

04.013.015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER

56,37

RS

73,70

112,74 | RS

147,41

218 SINAPI

73775/1

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

175,00

RS

228,81

175,00 | RS

228,81

219 SINAPI

98459**

00048**

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

OBTENGAO DE LICENGA DE OBRAS NOS ORGAOS DA PREFEITURA QUANDO
NECESSARIO

RS

RS

66,34

825

RS

RS

86,74

10,79

13.268,00 | RS

6.765,00 | RS

17.347,91

8.845,24

311 SINAPI

C-0012

96985

ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

RS

233,94

53,98

RS

305,88

70,58

233,94 | RS

323,88 | RS

305,88

423,47

312 SINAPI

98111

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

24,81

32,44

148,86 | RS

194,63

313 EMOP

21.028.0015-0

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

18,49

24,18

129,43 | RS

169,23

3.1.4 SINAPI

96979

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

55,91

73,10

1.118,20 | RS

1.462,05

315 SINAPI

92999

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DI STRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

10

149,99

196,11

1.499,90 | RS

1.961,12
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PRECO UN'S/BDI | PRECO UN C/BDI PRECO TOTAL C/ BDI
ITEM | FONTE | coDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UN. QUANT. ¢ (RS) / ¢ (R$) </ PRECO TOTAL S/ BDI (R$) ¢ (R$) /
3.2 LIGAGAO DO QUADRO PROVISORIO RS 39.211,08 | RS 51.268,48
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS
3.21 EMOP 15.007.0440-A | DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 UND 1 RS 663,50 | RS 867,53 | R$ 663,50 | RS 867,53
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
322 SINAPI 74130/010 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXAMOLDADA 175 A 225A| B RS 93,80 | RS 645,64 | R 087,60 | RS 1.291.29
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A
3.23 SINAPI 74130/008 UND 1 RS 1.112,26 | RS 1.454,28 | R$ 1.112,26 | RS 1.454,28
600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
324 SINAPI 74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UND 1 RS 31691 | RS 410,36 | R 31691 | RS 41436
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.25 SINAPI 929957 PARA DISTRIBUICAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 (EXCLUSIVE M 220 RS 93,96 | R$ 122,85 | RS 20.671,20 | RS 27.027,59
FORNECIMENTO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.26 SINAPI 92992% PARA DISTRIBUIGAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 (EXCLUSIVE ™M 220 RS 59,20 | RS 77,40 | RS 13.024,00 | R$ 17.028,88
FORNECIMENTO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.27 SINAPI 92988% PARA DISTRIBUICAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 ™M 55 RS 32,99 | RS 43,13 | RS 1.814,45 | RS 2.372,39
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO)
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
2. INAPI 2392 M2 R 41,31 | R 4,01 | R 148,72 | R 194,4:
328 S 9239 PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 36 $ 3 $ 540 $ 8 g 9445
329 SINAPI 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - UND B RS 2038 | R 3188 | RS 4876 | RS 6375
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA
2.1 EMOP .017.0290-A ¢ g ND R 2527 | R ,04 | R 202,16 | R 264,32
3210 o 115.017.029 CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO v & S > s 33,04 | RS 02,16 | RS .
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA
.2.11 EMOP .017.0300-A g’ g ND R 27,69 | R ,20 | R 221,52 | R 289,64
3 o 15.017.03 CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO v & S 69 | R 36,20 | RS 52| RS et
33 INSTALACOES ELETRICAS TERREO E 12 PAVIMENTO - DISTRIBUIGAO RS 17.268,23 | RS 22.578,22
, , §
331 SINAPI 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, M 200 RS 27,69 | RS 36,20 | RS 5.538,00 | RS 7.240,94
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015.
, , §
332 SINAPI 92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, M 50 RS 34,03 | RS 44,49 | RS 1.701,50 | R$ 2.224,71
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
333 SINAPI 97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO £ v 30 RS 208,78 | RS 272,98 | RS 6.263,40 | R$ 8.189,40
INSTALAGAO. AF_04/2016
334 SBC 30326 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm ™M 15 RS 13,00 [ RS 17,00 | R$ 195,00 | R$ 254,96
335 SINAPI 93358 ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 45 RS 79,56 | RS 104,02 | RS 358,02 | R$ 468,11
1,30 M. AF_03/2016
EATE L DE VAL AO MECANIZADA.
336 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANI M3 3 RS 31,14 | R$ 40,72 | RS 93,42 | RS 122,15
AF_04/2016
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO
/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM
337 EMOP 06.014.0064-0  |FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS UNID 3 RS 1.027,60 | RS 1.343,59 | RS 3.082,80 | RS 4.030,76
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA,COM
ESPESSURA DE 10CM
3338 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 ™3 15 RS 24,06 | RS 31,46 | RS 36,09 | R$ 47,19
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ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA DE REFERENCIA
PRECO UN'S/BDI | PREGO UN C/BDI PRECO TOTAL C/ BDI
ITEM FONTE | c6DIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UN. QUANT. 9 ®S) / d ®S) <o PRECO TOTAL S/ BDI (RS) 9 ®S) /
34 INSTALAGOES ELETRICAS - MEDICAO/PDG RS 53.576,34 | R$ 70.051,09
3.4.1 EMOP 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 18,4 R$ 79,56 | RS 104,02 | R$ 1.463,90 | RS 1.914,05
1,30 M. AF_03/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
3.4.2 SINAPI 93382 ¢ M3 23 R$ 31,14 | R$ 40,72 | R$ 716,22 | R$ 936,46
AF_04/2016
343 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 18,4 R$ 24,06 | R$ 31,46 | RS 442,70 | R$ 578,84
344 SBC 30326 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm ™M 46 RS 13,00 | RS 17,00 | R$ 598,00 | RS 781,89
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIOLO MACICO(7X10X20CM),EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM
345 EMOP 06.014.0064-0 |FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS UNID 3 RS 1.027,60 | RS 1.343,59 | RS 3.082,80 | R$ 4.030,76
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA,COM
ESPESSURA DE 10CM
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES
ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO
3.4.6 EMOP 06.069.0135-A  [DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS ™M 220 RS 45,26 | R$ 59,18 | RS 9.957,20 | RS 13.019,04
EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO
GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR
13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO
" , )
347 SINAPI 92099 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V, M 240 RS 149,99 | RS 196,11 | R$ 35.997,60 | RS 47.066,86
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.4.8 EMOP 15.017.0310A | ERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA UNID 18 RS 30,99 | R$ 40,52 | R$ 557,82 | R$ 729,35
CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOC
3.4.9 SINAPI 92392 ucho 0 S0 0, COM BLOCO M2 18,4 RS 41,31 | R$ 54,01 | RS 760,10 | R$ 993,84
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
35 INSTALAGOES ELETRICAS - FOYER / SALAO RAIMUNDO MUNIZ R$ 12.899,56 | R$. 16.866,17
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
35.1 SINAPI 74131/8 METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UND 1 RS 1.026,83 | RS 1.342,58 | RS 1.026,83 | RS 1.342,58
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
352 SBC 22717 RETIRADA QUADRO DE FORCA UND 1 RS 339,15 [ RS 443,44 | RS 339,15 | RS 443,44
DI ITe E E LAR E LDADA 1 22!
353 SINAPI 74130/10 SIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A225A1 -y 1 R$ 493,80 | R$ 645,64 | R$ 493,80 | R$ 645,64
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
354 SINAPI 97660 REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,| 80 RS ™ 00 | R 48,50 | RS 63,81
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
355 SBC 59870 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA M2 287 RS 7,04 [ RS 9,20 [ R$ 2.020,48 | RS 2.641,78
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
35.6 SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 30 RS 12,01 | R$ 15,70 | R$ 360,30 | RS 471,09
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
35.7 SINAPI 91876 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ™M 10 RS 7,59 | RS 9,92 [ R$ 75,90 | RS 99,24
INSTALAGAO. AF_12/2015
35.8 SBC 58084 CAIXA PASSAGEM 4x2"" UND 40 R$ 13,55 | R$ 17,72 | R$ 542,00 | R$ 708,67
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
35.9 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 170 RS 9,17 [ RS 11,99 | RS 1.558,90 | RS 2.038,26
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
35.10 SINAPI 91875 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UND 40 R$ 578 | RS 7,56 | RS 231,20 | RS 302,29
INSTALACAO. AF_12/2015
0 2 -
3511 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, v 1200 RS 298 | RS 390 | RS 357600 | RS 4675,62
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
] ) i
35.12 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ™M 300 R$ 4,69 | RS 6,13 | RS 1.407,00 | R$ 1.839,65
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
T {} 5
35.13 SINAPI 92000+ 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 4, INCLUINDO UND 30 R$ 40,64 | RS 53,14 | RS 1.219,20 | RS 1.594,10
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

6.1 SINAPI 74131/4 METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UND 1 RS 387,93 | R$ 507,22 | R$ 387,93 | RS 507,22
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.2 SBC 22717 RETIRADA QUADRO DE FORCA UND 1 R$ 339,15 | R$ 443,44 | RS 339,15 | RS 443,44

63 SINAPI 74130/a DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UND ) RS 85,98 | R 112,42 | RS 85,98 | RS 12,42
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,

4 INAPI 7 ND R 1| R R 4 R 1

6 s 97660 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 v & 5 061 | RS 080 | RS 5,80 | RS 638

6.5 SBC 59870 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA M2 220 RS 7,04 [ RS 9,20 [ R$ 1.548,80 | RS 2.025,06
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

6.6 SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 20 RS 12,01 | RS 15,70 | R$ 240,20 | RS 314,06
AF_12/2015 INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

6.7 SINAPI 91876 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E M 6 RS 7,59 | RS 9,92 | R$ 45,54 | R$ 59,54
INSTALAGAO. AF_12/2015

6.8 SBC 58084 CAIXA PASSAGEM 4x2"" UND 3 R$ 13,55 | R$ 17,72 | R$ 40,65 | R$ 53,15
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.9 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 45 RS 9,17 [ R$ 11,99 | R$ 412,65 | RS 539,54
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

6.10 SINAPI 91875 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UND 15 RS 578 | RS 7,56 | R$ 86,70 | RS 113,36
INSTALAGAO. AF_12/2015

2 -

611 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, v 500 RS 208 | RS 390 | rs 149000 | RS 194818
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

6.12 SINAPI 91928 ¢ ’ . ™M 300 R 4,69 | R 6,13 | R 1.407,00 | R 1.839,65
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s s s

6.13 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UND 30 R$ 40,64 | RS 53,14 | RS 1.219,20 | RS 1.594,10
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

91677

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM)

ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONSIDERANDO 110h/més

330

RS

83,05

RS

108,59

421 ETU C-0001 RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 45 RS 65,33 | RS 85,42 RS 293,99 | R$ 384,39

422 ETu Gooos  [FETRADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAXATENSAO P/CANT uN 1 RS 364,80 | RS 476,98 | RS 364,80 | RS 476,98

423 €TU 0005 RETIRADA DE INSTALACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A N h RS 179,80 | RS 235,00 | RS 179,80 | Rs 235,09
REDE PUBLICA.

424 ETU €-0003 RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. UN 1 RS 22,70 | R$ 29,68 | RS 22,70 | RS 29,68

425 €TU Co3sy RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM ™2 120 RS 002 | 8 526 | v 482,40 | RS 630,74

27.406,50

RS 35.834,00

SINAPI

90776

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

660

RS

32,20

RS

42,10

RS

21.252,00

RS 27.786,99

Leonardo S. S. Pddua
Eng.Civil
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Obra: REFORMA E MODERNIZAGAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA BDI: 30,75% LS Horista: 85,67%
Local: Rua do Passeio, 98 — Centro — Rio de Janeiro/RJ. LS Mensalista: 48,51%

Data base: 06/2020
ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA DE REFERENCIA

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

5211 SCo AD 29.05.0100 ** UN 1 RS 865,29 [ RS 1.131,37 | RS 865,29 | RS 1.131,37

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

5221 ETU C-0333 UN 1,00 [ RS 729,71 | RS 954,10 | RS 729,71 | RS 954,10

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

523.1 sco AD 29.05.0050 ** UN 1 RS 729,71 | RS 954,10 | RS 729,71 | RS 954,10

NOTAS:

1- ESTA PLANILHA E MATERIAL COMPLEMENTAR CADERNO DE ESPECIFICAGOES GERAIS E AO PROJETO.

2 - AS FONTES DE PREGOS E COMPOSIGOES UTILIZADAS SAO AS SEGUINTES: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices de Construgo Civil (fonte de pregos) / EMOP - Empresa de Obras Publicas da Estado do Rio de Janeiro (fonte de composigdo de
custo) / SCO - Sistema de Custos de Obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (fonte de preos) / INFORMATIVO SBC - Sistema Boletim de Custos (fonte de pregos) / COTAGAO DE MERCADO OU VALORES PRATICADOS PELA ADMINISTRAGAO.

3 - TODAS AS FONTES DE PREGO AQUI UTILIZADAS TEM SEUS PRECOS COMPOSTOS POR PESQUISAS DE MERCADO.

4 - AS COLUNAS NOMEADAS COMO "FONTE" E "CODIGO DA FONTE" IDENTIFICAM, RESPECTIVAMENTE, A FONTE/REFERENCIA DE PREGO UTILIZADA E O SEU RESPECTIVO CODIGO.

5 - 0 PREGO UNITARIO DOS SERVICOS E OBTIDO POR PESQUISAS DE PRECO, PORTANTO, COMPATIVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO, CONFORME INFORMAGAO DAS RESPECTIVAS REFERENCIAS DE PREGOS.

6 - EM OBEDIENCIA A LEI N© 13.161 DE 31/8/2015, OS PRECOS UNITARIOS CONSIDERAM A DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONSTRUGAO CIVIL.

7 - AS COMPOSICOES DOS CODIGOS DE REFERENCIA IDENTIFICADAS COM ASTERISCO(*), FORAM AJUSTADAS COM SUPRESSAO OU INCLUSAO DE INSUMOS, ALTERAGAO DE COEFICIENTES E MODIFICAGAO DE TEXTO DO SERVIGO, DE FORMA A COMPOR SERVIGOS
[ADEQUADOS.

8 - AS COMPOSICOES CUJOS CODIGOS SAO IDENTIFICADOS COMO C-XXX (ETU) (SENDO XXX A NUMERAGAO SEQUENCIAL DE CONTROLE INTERNO DA DIPLAN/ETU/UFRI), FORAM ELABORADAS PELA DIPLAN, USANDO-SE COMPOSIGOES AUXILIARES E INSUMOS EM
CONFORMIDADE COM O DECRETO N2 7.983, DE 08 DE ABRIL DE 2013,

9 - A DIFERENGA ENTRE OS PREGOS UNITARIOS DAS COMPOSIGOES CONSTANTE NO ORGAMENTO EM RELAGAO AS SUAS BASES DE REFERENCIA SE DEVE A CORREGAO DA SOMA DO VALOR TOTAL DE SEUS INSUMOS OU POR DIFERENGAS DE ARREDONDAMENTO.

10 - TODOS OS SERVIGOS CONSTANTES NA PLANILHA ORGAMENTARIA, INDEPENDENTES DE EXPRESSOES COMO "FORNECIMENTO E COLOCACAO" E "FORNECIMENTO E INSTALAGAO" SERAO FORNECIDOS, COLOCADOS OU INSTALADOS, SALVO MENGAO EM
CONTRARIO.

11 - CONSIDERANDO OS CRITERIOS PERTINENTES (SUMULA TCU Ne 253/2010) O BDI DIFERENCIADO NAO SE APLICA NESTE ORCAMENTO.

Leonardo S. S. Pddua
Eng.Civil
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