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A presente especificagdo estabelece condi¢cbes para a licitagdo para contratacdo de
continuagdo da Obra de Reforma das Instalagées Elétricas da Escola de Musica (EM) com
Execucgao do Novo Painel de Entrada.

O escopo da obra é:

- desativagao dos painéis de entrada de luz e forga da Light, localizados no hall de entrada
do Pavilhao Principal;

- projeto e execugédo do novo painel de entrada elétrica da Light, abrigado junto ao portdo de
garagem, com as licengas necessarias da concessionaria;

- execucgao de infraestrutura subterranea até o novo painel para alimentacéo pela Light;

- desativagéo do Quadro Geral (QDG) e Quadro de Distribuicao (QD) existentes no Pavilhdo
Principal;

- projeto “As Built” das instalagdes elétricas dos sal6es e foyer incluindo dos novos PDG e QD
do Térreo do Pavilhdo Principal;

- execugao da alimentacdo do PDG e alimentacao até o novo QD do Pavilhdo Principal, além
da alimentagao que vai para o quadro do 1° pavimento;

- arremate e finalizagao da distribui¢cdo proviséria em eletrodutos rigidos aparente de circuitos
de iluminagao e tomada para o Térreo do Pavilhdo Principal;

Execugao da instalagao proviséria que alimentara o quadro provisério com dois disjuntores
gerais de 200 A e 300 A.

Este caderno é composto dos seguintes macroitens, conforme planilha orgamentaria:

0. CONDIGOES GERAIS ........ocoitiiiieeiceeieeteie ettt 2
1. PROUJETOS ...ttt e e 5
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4. SERVICOS COMPLEMENTARES ... .o 14
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0.1.
0.1.1.

CONDIGOES GERAIS

Diretrizes

Todos os esclarecimentos deverao ser obtidos na Coordenacao de Preservacdo de Imoveis
Tombados — COPRIT/ETU/UFRJ, dentro do prazo estabelecido no Edital.

A Contratada devera visitar o local onde se dara a execugao dos servicos, a fim de efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer
em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de servicos. Justifica-se a necessidade de vistoria obrigatéria no local por:

0.1.2.1.

0.1.2.2.

0.1.2.3.

0.1.2.4.

A Escola de Musica é formada por dois edificios que sdo Bens Tombados
Municipais (BTM), o Pavilhdo Principal e o Pavilhdo de Aulas, assim todas
intervencbes necessitam de maior critério e terdo acompanhamento da
COPRIT/ETU/UFRJ e do o6rgao de Tutela Rio Patrimbnio da Humanidade
(IRPH);

A Contratada precisa tomar conhecimento de estado de conservacdo das
instalacbes elétricas existentes para que possa definir sua proposta
orcamentaria adequadamente tanto para os servigos de desativagao da elétrica
€ quanto para a execugao das novas instalagées;

A Contratada necessita verificar que, no Térreo Pavimento do Pavilhdo Principal,
onde sera feita a distribuigdo elétrica provisoria, ha diversos ornatos, pisos em
ladrilho hidraulico, esquadria de madeira, entre outros, que ndo poderdo ser
danificados em hipotese alguma, exigindo maior critério na intervengao, o que
tera de ser levado em consideragéo pela proposta;

E necessaria a verificagdo no local da exigua area livre no terreno da EM para
canteiro de obra, o que devera ser considerado pela contratada;

As condic¢oes para a vistoria sdo:

0.1.3.1.

0.1.3.2.

0.1.3.3.

A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelos telefones (21) 3938-9337/0373.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagédo da vistoria.

As especificagdes, as planilhas e os projetos se completam, nao podendo ser avaliados em
separado. Qualquer duvida ou divergéncia nas informagdes contidas devera ser esclarecida
pela COPRIT.
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0.1.5. A Contratada e o responsavel técnico da obra deverao ser habilitados, nos termos do Edital,

0.1.10.

0.1.11.

0.1.12.

0.1.13.

com a comprovacado de execugdo de servigos de natureza, de porte e de complexidade
equivalentes a fungcdo para a qual estardo sendo designados com comprovagdo de
experiéncia técnica adequada ao propésito, dando referéncias de contratos recentemente
executados, ndo sendo aceitas exclusivamente certiddes de cartorio.

0.1.5.1. A empresa devera ter experiéncia na execucéo de obras de instalagéo elétrica
interna de baixa tensao, em imoéveis tombados.

A empresa se comprometera a ndo substabelecer os servicos objeto dessa contratagéo, a
nao ser como previsto no Termo de Referéncia para eventuais subcontratagoes.

A execugédo da obra devera seguir rigorosamente as Especificagdes. Qualquer alteracdo que
eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada junto a COPRIT para
analise e, se possivel, aprovagéo.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera se fazer representar, através do
Responsavel Técnico da Obra e do Engenheiro Residente para que, juntamente com a
Fiscalizagdo, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU faga a apresentagdo do Objeto
do Contrato com esclarecimentos a respeito dos projetos, definicdo dos procedimentos
administrativos e orientagdes gerais pertinentes aos servigos a serem executados.

Apds a REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA, a Contratada devera submeter & aprovacédo da
Fiscalizagado, em até 05 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos
servigos, elaborado em conformidade com o cronograma de execugéo constante no Edital de
Licitagcdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no cronograma e
plano de execugao dos servigos e obras devem ser submetidos previamente a aprovagéo da
Fiscalizagdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos.

Toda a documentagdo encaminhada pela Contratada devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,
cronogramas, memorias de calculo, demonstrativos diversos, e demais documentos).

Na formagdo dos precos de eventuais aditivos contratuais devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado (desagio).

Nos Projetos e demais documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada marca de
fabricagdo séo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por outra
marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que nao
comprometa a solugéo estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicdo
somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da Fiscalizagao e aprovagao da COPRIT.

A Contratada devera adotar procedimentos de protegédo preventivos a danos nas redes de
instalagcdes existentes, aprovados previamente pela Fiscalizagdo, quando as obras ou
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0.1.14.

0.1.15.

0.1.16.

0.2.
0.2.1.

0.2.2.

0.2.3.

0.2.4.

0.2.5.

0.2.6.

0.2.7.

0.3.

servigos interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢gdes no seu funcionamento,
durante ou em consequéncia da execugao dos servigos.

Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizagdo dos reparos a
quaisquer danos aos servigos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes,
causados por esta, durante ou em consequéncia da execugao dos servigos.

Mesmo apds a conclusao do servigo, a Contratada se compromete a dar assisténcia a duvidas
e corregdes.

A especificagdo dos servigos a partir do item 1 deste Caderno segue a numeracéo da
estimativa orgamentaria.

Critérios de Sustentabilidade

A Contratada devera dar preferéncia para materiais elétricos de maior eficiéncia energética
de maior vida util e menor custo de manutencdo, de acordo com o Decreto 7.746, de 05 de
junho de 2012.

Manter os materiais aproveitaveis dos quadros e ligagdes existentes, sempre e quando for
possivel.

Sempre que possivel e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferéncia para
produtos manufaturados e servigos nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, em
observancia a Lei n® 12.349/2010.

As lampadas devem ser modelos fluorescentes compactos de alta eficiéncia energética, com
Selo Procel de economia de energia, ou tubulares de alto rendimento, e que apresentem o
menor teor de mercurio dentre os disponiveis no mercado (indicando os valores minimos ou
maximos na discriminagdo dos materiais). Opcionalmente, quando viavel, deve-se dar
preferéncia para lampadas LED.

As lampadas que serdo retiradas deverao ser coletadas e ter a correta destinacao final pela
contratada.

Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila —
PVC. Utilizacdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

As instalagbes do canteiro de obras deverao atender aos principios de sustentabilidade com
iluminacao e ventilagao natural, uso de equipamentos como torneiras automaticas de baixo
consumo, arejadores e reguladores de vazao.

Das condigoes de apresentagdao do orgamento
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0.3.1. A Contratada devera preencher documentagdo orgamentaria (planilha orgamentaria,
composicdes de custo unitario dos servigos, detalhamento de célculo de BDI conforme
Acordao 2.622/2013 — TCU — Plenario, detalhamento dos percentuais de encargos sociais,
cronograma fisico-financeiro), conforme modelos em anexo.

0.4. Das condi¢coes de apresentagao do cronograma

0.4.1. A Contratada devera entregar em 05 (cinco) dias o cronograma detalhado por servigos em
conformidade com a planilha orgamentaria, respeitando as etapas e percentuais indicados no
cronograma da UFRJ.

OBRA PARA REFORMA DAS INSTALAGOES ELETRICAS DA EM

1. PROJETOS
1.1. Servigos de elaboragao de vistorias e Projeto “as built” da obra

A contratada devera elaborar os laudos, vistorias e relatérios solicitados pela Fiscalizagdo ou
aprovados pela mesma como necessarios a elaboragao dos projetos dos itens seguintes. Devera
inspecionar as linhas de suporte dos circuitos elétricos e as condigdes dos circuitos elétricos internos,
desde o ponto de entrega da Light.

Atender as normas ABNT:

ABNT NBR 5410:2004 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo

ABNT NBR 13570:1996 — Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico

NBR 16636-1:2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de

projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia

NBR 16636-2:2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de

projetos arquiteténicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto arquiteténico

NBR 6492:1994 Representacéo de projetos de arquitetura

A Contratada devera apresentar projetos “as built” (como construido) completos da obra com
todos os desenhos técnicos, memoriais e especificagdes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugao.

Os projetos “as built’” deverao ser elaborados durante a execuc¢ao da obra e ndo apenas na
sua conclusao a fim de que nao se percam informacdes, podendo a qualquer momento ser solicitados
parcialmente pela Fiscalizagéo.

Os projetos “as built” deveréo ser elaborados em consonancia com os projetos “as built’ da
empresa em execugao anterior.
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O recebimento e medi¢ao dos projetos “as built’ s6 serao realizados quando incluirem todas
as informacgdes e atenderem a todas as solicitagdes que a Fiscalizagao julgar necessarias para o devido
registro da obra e para futuras manutengdes.

Os projetos “as built’ deverao ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD)
com os respectivos arquivos em formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes) e formato
PDF com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

2. SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS
21. Canteiro de Obra
Atender norma ABNT:

NBR 12284:1991 Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento e Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho.

A Contratada e a Fiscalizagdo deverao definir, em acordo com a Administragdo da unidade,
o local onde ficara o canteiro de obras. Cabera a Contratada apresentar o projeto do canteiro para
aprovagao pela Fiscalizagao, indicando onde ficardo o escritério, deposito, almoxarifado, sanitarios e
vestiarios.

2.11. Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica 40A em poste madeira

O empreiteiro executara as instalagdes provisorias do canteiro de agua, esgoto, telefone, rede
de logica e energia elétrica, apds aprovagao da localizagédo e do projeto pela Fiscalizagao.

Quanto as instalagbes elétricas, devera ser instalada uma chave geral, com acionamento
externo, a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiagcdo das instalagdes
devera ter isolamento compativel com a classe de tensao (450/750 V), ndo sendo admitida a utilizagéo
de fios nus. A fiagdo devera ser aérea ou enterrada no solo, caso em que devera ser tubulada em
corrugados e/ou eletrodutos, de segdo compativel as dos condutores passantes.

21.2. Instalacéo e ligacao proviséria de obra de agua e esgoto a rede publica

Quanto as instalagbes hidraulicas, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulagdes e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizagdo até os barracdes/contéineres. Todas as
tubulagdes da instalagdo de agua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os paradmetros hidraulicos do escoamento (didmetro, vazao,
velocidade e perda de carga).

Quanto as instala¢des sanitarias, deverao ser fornecidas e instaladas tubula¢cdes com suas
conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela Fiscalizagdo. Os
tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-
ramais e rede. Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
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indicagdes apresentadas em instalagées, utilizando-se todas as conexdes previstas, ndo se permitindo
esquentes nas tubulagdes sob quaisquer pretextos. Os vasos sanitarios serdo autossifonados e os
demais equipamentos sanitarios, tais como lavatorios e pias, serdo sifonados através da utilizagdo de
sifoes apropriados e de caixas sifonadas. Deverdo ser obedecidas as declividades minimas
estabelecidas por norma para os ramais. As tubulacdes enterradas serdo assentadas de acordo com o
alinhamento, elevagdo e com profundidade minima de 30 cm, em locais ndo sujeitos a passagem de
veiculos, ou quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverao “correr” a uma profundidade
minima de 60 cm, em vala com leito nivelado. As tubulagcbes de PVC deverdo ser assentadas
envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10 cm. O reaterro da vala devera
ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas de no maximo 20
cm, sucessivas e compactadas.

21.3. Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado

Em local indicado pela Fiscalizagdo, sera colocada a placa de obra, cujo modelo sera
fornecido. A placa sera em chapa de aco galvanizada n° 18, pintada e estruturada com pecas de
madeira 3"x3” fixadas ao chdo, através de uma base em concreto e tera as dimensodes de 3,00 x 1,50m.

Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manutengao preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada a Fiscalizagéo qualquer exigéncia
de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessarios.

21.4. Contéiner tipo escritdrio para escritério de obra

O contéiner devera comportar escritorio técnico com ventilagéo correspondente a 1/10 da
area do piso, no minimo e iluminacgao apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade
e eficiéncia energética. O escritério deverd possuir espago suficiente para o desenvolvimento das
atividades da administracdo local, munido de mesas, computadores, impressoras, e outros
equipamentos necessarios.

2.1.5. Contéiner tipo sanitario/vestiario

A instalagéo sanitaria do canteiro de obras devera ser constituida de lavatorio, vaso sanitario
e mictorio na proporgéo de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragdo, bem como de
chuveiro, na proporgao de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragéo, e ser ligada diretamente
a rede de esgoto.

O contéiner/barracao devera ter ventilacao correspondente a 1/10 da area do piso, no minimo
e iluminagao apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.
Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario adequado
dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalagdo elétrica adequadamente
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protegida. Os equipamentos instalados deverao atender aos principios de sustentabilidade, com a
adocao de torneiras automaticas de baixo consumo, arejadores e reguladores de vazao.

2.1.6. Contéiner tipo escritério para depésito/almoxarifado

Devera ser previsto um contéiner para almoxarifado com ventilagdo correspondente a 1/10
da area do piso, no minimo e iluminacdo apropriada, de modo a adequar aos conceitos de
sustentabilidade e eficiéncia energética.

2.1.7.  Transporte comercial com caminh&o carroceria para contéineres

2.1.8. Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas para contéineres

Cabera a Contratada a responsabilidade pelo transporte dos contéineres, assim como por
eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas existentes no local.

2.1.9. Extintor de incéndio tipo pé quimico

2.1.10. Extintor de incéndio tipo agua pressurizada

A Contratada disponibilizara de extintores de incéndio de gas carbdnico e de agua
pressurizada para protecdo das instalagdes do canteiro de obras. A Contratada devera fornecer,
instalar, inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e
demais documentos complementares mencionados na referida norma. Os padrées e quantidades
deverdo seguir o estabelecido pelo Decreto Estadual n.° 897, de 21/09/1976 que regulamenta o
Decreto-lei n°® 247, de 21/7/1975, que dispbe sobre seguranca contra incéndio e panico.

2.1.11. Bebedouro elétrico tipo presséo

2.1.12. Bebedouro elétrico

Deveréo ser fornecidos bebedouros elétricos de jato inclinado, com agua seguindo os padroes
de potabilidade CONAMA e fresca, para os trabalhadores, ou equipamento similar que garanta as
mesmas condi¢des, segundo o item 18.4.2.10.10 da NR-18, em uma proporgéo de 1 (um) para cada
25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragao.

2.1.13. Tapume com telha metalica para vedacéo

As areas do canteiro de obras deverao ser vedadas com tapumes em telhas trapezoidais de
aco galvanizado esp. 0,50mm, na cor branca, estruturadas com pegas de madeira de dimensdes de
3"x3”, apresentando assim aspecto estético uniforme e bem-acabado. O local serd devidamente
cercado e devera ter placas de sinalizagcao de aviso para os usudrios e/ ou veiculos do Campus sobre
0s servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na area da obra e
consequentemente ao Campus Universitario.
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Os tapumes uma vez instalados serdo de propriedade da UFRJ, cabendo a CONTRATADA
a sua conservagao e manutencdo em quaisquer situagdes, até o dia da entrega da obra, ficando a
cargo da Fiscalizagdo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios, assim como a indicagao de local adequado para armazenamento.

A organizacgao das areas de vivéncia devera obedecer as diretrizes estabelecidas pela NR-
18 e a NR-24, "Condi¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho".

2.1.14. Protecdo dos elementos artisticos/arquitetdnicos

Deverdao ser executadas as protegbes de todos os elementos artisticos/arquitetdnicos
passiveis de danificagdo durante a execucao dos servigos, especialmente pinturas, paredes, forros,
esquadrias, pisos artisticos, guarda-corpos em ferro, corrimdos em madeira e ornatos nas fachadas.
Os pisos decorados ou elementos em gnaisse devem ser protegidos contra choque mecanico conforme
se segue: limpeza prévia, colocagdo de espuma com 50 mm de espessura ou camada dupla de
plastico-bolha em toda a area, a seguir deve-se colocar chapas de madeirite, sem resina, com 6 mm
de espessura, cobrindo toda a area em questéo e finalmente, deve-se colocar lona plastica a fim de
proteger contra liquidos, tintas, etc. Esta prote¢do deve permanecer durante toda a obra, exceto quando
0 servigo a ser executado exija o contrario e desde que néo esteja ocorrendo qualquer outro servigo
que represente risco de danos ao piso. Todo o cuidado deve ser seguido com relagdo aos elementos
de cantaria e ornamentagdo em argamassa nas fachadas.

A Contratada devera providenciar a adequada protecdo das partes e dos elementos das
edificacdes e areas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de danos, cabera ao executor
a reparagao dos mesmos, bem como os respectivos 6nus, com prazo e procedimentos definidos pela
Fiscalizacao.

2.2, Anotagdes, taxas e emolumentos

2.21. ART/RRT Elaboracéo de projetos

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
— ART'’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes aos projetos
nas especialidades pertinentes, apresentando-as a Fiscalizago.

222. ART/RRT Execucéo de obra

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
— ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a execugéo
de obra, apresentando-a a Fiscalizagao.
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3. INSTALA(,‘()ES ELETRICAS
3.1. Aterramento

O sistema de aterramento deve garantir as tensdes maximas de toque (V toque) e de passo (V
passo) dentro dos limites de seguranga normalizados.
Deve ser composto por 6 hastes interligadas entre sim formando com uma resisténcia de

aterramento de no maximo 25 Q conforme previsto no RECON-BT Light.

3.2, Ligacdo do Quadro Provisério

3.2.1. Quadro de Distribuicdo de Energia

Este quadro deve conter espaco para a instalagdo de dois circuitos, um circuito sera de 200
A e outro de 300 A. No barramento do circuito de 300 A sera instalado o barramento que sairdo dois
circuitos parciais.

3.3. Instalagoes elétricas Térreo e 1° Pavimento — Distribuigao

3.3.1.  Cabo de Cobre flexivel 95mm?

Condutor fase destinado para alimentacdo do 1° pavimento que saira do barramento do
quadro provisario.

3.3.2. Cabo de Cobre flexivel 50mm?
Condutor de protecao destinado para alimentagéo do 1° pavimento que saira do barramento
do quadro provisorio.

3.3.3. Eletroduto flexivel corrugado

A infraestrutura para a interligagdo com a alimentagéo da Light devera ser considerada com
1,00 m de profundidade. Devera ser langada, no minimo, linha com 4 (oito) dutos espirais PEAD, tipo
Kanaflex ou equivalente, com didmetro de 6” (150 mm) diretamente enterrado com arame-guia. Na
profundidade de 70 cm devera ser instalada fita de adverténcia indicando a presenca de rede elétrica
abaixo. As linhas de dutos, bem como as caixas de passagem, deverao ter seus dimensionamentos
verificados através de memoaria de calculo e em conformidade com as normas pertinentes.

Dispor os dutos com declividade para escoamento de agua, evitar curvaturas dos cabos com
raio menor que o indicado pelo fabricante, ou na auséncia dessa informag¢ao, menor que 20 vezes o
didmetro do cabo.

3.34. Envelope de concreto
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Recobrir o eletroduto somente apds a sua correta e completa instalagdo e com autorizagao
da Fiscalizagdo. Lancar e espalhar o concreto sobre o duto, envolvendo toda a tubulagdo. Manter
espessura homogénea. Caso néo esteja indicada em projeto, a espessura da camada de concreto deve
ser de 10cm. O consumo minimo de cimento deve ser de 150kg/m?3.

3.3.5. Escavacdo manual de vala com profundidade maior ou igual a 1,00m

Devera ser escavada vala, ao longo e no entorno dos prédios, conforme projeto, utilizando
martelete e outras ferramentas manuais para instalagéo da rede de dutos. Quando necessario, os locais
escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure protegado
adequada. As escavagdes com mais de 1,25 m de profundidade deverao dispor de escadas ou rampas,
colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida
dos trabalhadores, independentemente da adogao de escoramento. As valas abertas nas escavagbes
deveréo ser devidamente sinalizadas e protegidos por guarda-corpos de 1,20m a fim de evitar acidentes
e quedas e vedados com chapas de madeirite, sem resina, com 6 mm de espessura, e/ou tela tapume
extrusada laranja, envolvendo toda a area em questao.

Em caso de danos as demais redes, cabera ao executor a reparagdo dos mesmos, bem como
os respectivos 6nus, com prazo e procedimentos definidos pela Fiscalizagao. A eventual necessidade
de interrupgao das redes de instalagdes devera ser combinada com a Fiscalizagdo e agendada com a
Administracao da EM a fim de interferir o minimo possivel na rotina académica da instituigéo.

Como ha valas em area publica, no canteiro lateral 8 EM, a contratada devera providenciar
com acompanhamento da fiscalizagdo as licengas necessarias junto a Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro.

3.3.6. Reaterro manual apiloado com soquete

O solo destinado ao reaterro de valas deve ser, preferencialmente, o préprio material da
escavagao da vala, desde que este seja de boa qualidade. Caso contrario, o material deve ser
importado. O solo para reaterro deve ser isento de matéria organica. Nao se admite a utilizagédo de
materiais de qualidade inferior ao do terreno adjacente. A compactagao do material de reaterro deve
ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais.

3.3.7.  Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico

As caixas de passagem deverao ser executadas em alvenaria com dimens6es adequadas a
quantidade de dutos necessérios para o encaminhamento dos cabos. As caixas de inspe¢cdo néo
deveréo distanciar entre si ndo mais que 30 m, conforme recomendagéo da Norma NBR 5410.
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As caixas deverao ter revestimento interno em argamassa, fundo em concreto simples com
calha interna para escoamento e preenchimento com brita. A tampa devera ter espessura minima de
10cm com concreto armado 15Mpa. O detalhamento das caixas devera constar nos projetos para
aprovacao pela Fiscalizagao.

3.3.8. Carga manual de entulho em caminh3o basculante

3.4. Instalagoes elétricas — Medigao/PDG

A entrada de energia que atualmente atende ao prédio da Escola de Mdusica devera ser
substituida por uma nova entrada da Light conforme regulamenta¢cdes do RECON BT. Como se trata
de imovel tombado, além da precariedade da instalagéo atual, a entrada existente encontra-se em uma
posigao inadequada.

O novo padrao de entrada, um CSMD 600, esta instalado ao lado do portdo de garagem nos
fundos do EM. A posigéao foi definida em reunido com a concessionaria.

A localizacdo indicada para a instalagdo do novo painel de entrada leva em conta a instalagao
existente e a expectativa da UFRJ quanto ao remanejamento da mesma. Todavia, antes do
desenvolvimento do projeto com o remanejamento indicado para o ramal de ligagédo, a contratada
devera aprovar a solugdo com a concessionaria, € se for o caso, propor os ajustes necessarios
seguindo as orientagbes da mesma.

O quadro de distribuicao receberd a alimentacdo do PDG, e a partir dele sera feita a
distribuigéo das instalagdes provisorias através de eletrodutos rigidos aparentes para o funcionamento
do pavimento térreo. O mesmo sera instalado em local a ser convenientemente definido no projeto,
preferencialmente proximo as escadas, e alimentardo as cargas atualmente existentes nas salas e
demais ambientes. O QD devera ser do tipo PTTA.

A partir do novo PDG, devera ser feita a alimentagdo em dutos PEAD enterrados até o QD
existente no 1° pavimento e até o novo QD do Pavilhdo Principal. A interferéncia com outras redes
enterradas existentes devera ser avaliada em conjunto com a Fiscalizagao.

Devera ser escavada vala na parte interna do terreno, utilizando martelete e outras
ferramentas manuais para instalagdo da rede de dutos. Quando necessario, os locais escavados
deverdo ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure protecdo adequada. As
escavagdes com mais de 1,25 m de profundidade dever&o dispor de escadas ou rampas, colocadas
préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos
trabalhadores, independentemente da adogao de escoramento.

Em caso de danos as demais redes, cabera ao executor a reparagdo dos mesmos, bem como
os respectivos 6nus, com prazo e procedimentos definidos pela Fiscalizagdo. A eventual necessidade
de interrupgao das redes de instala¢cdes devera ser combinada com a Fiscalizagdo e agendada com a
Administragdo da EM a fim de interferir o minimo possivel na rotina académica da institui¢cao.
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As valas abertas nas escavagbes deverao ser devidamente sinalizadas e protegidos por
guarda-corpos de 1,20m a fim de evitar acidentes e quedas e vedados com chapas de madeirite, sem
resina, com 6 mm de espessura, e/ou tela tapume extrusada laranja, envolvendo toda a area em
questao.

O solo destinado ao reaterro de valas deve ser, preferencialmente, o préprio material da
escavacgado da vala, desde que este seja de boa qualidade. Caso contrario, o material deve ser
importado. O solo para reaterro deve ser isento de matéria organica. Nao se admite a utilizacédo de
materiais de qualidade inferior ao do terreno adjacente. A compactagao do material de reaterro deve
ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais.

O piso em cimento na parte interna do terreno onde houver escavagdes devera ser recomposto
e completamente nivelado.

3.5. Instalagoes Elétricas - Foyer / Salao Raimundo Muniz

A partir do quadro da 1° Pavimento (QD3) devera seguir encaminhamento do quadro que fica
na escada para atender os circuitos do Foyer e do Saldo Raimundo Muniz . Faz parte do projeto a
apresentacao dos circuitos de iluminagdo e tomadas do pavimento térreo. Para a interligagdo dos
circuitos a partir do QD3 prevé-se a instalagdo de leitos e/ou eletrocalhas e/ou eletrodutos rigidos
aparentes, condutor flexivel de cobre, isolado, tipo monopolar 0,6/1 kV, témpera mole, encordoamento
classe 5, isolagdo em composto termofixo ndo halogenado, cobertura em composto termoplastico ndo
halogenado, conforme normas ABNT NBR NM 280 e NBR 13248.

Os condutores deverao estar dimensionados conforme a capacidade de conducdo da
corrente, queda de tensdo admissivel e a capacidade de suportar corrente de curto circuito indicada
pelo fabricante. Na determinagdo da capacidade de corrente do condutor projetado devem ser
considerados os fatores de corregdo de temperatura, de agrupamento de cabos, de profundidade (no
caso de instalagédo subterranea) e de agrupamento de dutos; no caso de mais de um duto por linha,
considerar as recomendacdes da Norma NBR 5410 e de fornecedores.

No dimensionamento da se¢édo dos condutores, adotar como limites de queda de tenséo entre
a origem da instalagéo e o ponto de utilizagdo, os valores normalizados no item 6.2.7 da Norma NBR
5410, bem como o RECON da Light quando aplicavel.

A contratada sera responsavel por dimensionar adequadamente os circuitos, com seus
respectivos condutores e dispositivos de protecdo, e subdividi-los conforme as orientagées da norma
NBR 5410, apresentando os respectivos memoriais.

Visto que o método de instalagao sera aparente, e considerando as condi¢gdes especiais
especificas relativas ao imovel quanto a sua preservagao, as formas de fixagado dos condutos (suportes,
abragadeiras, etc.) e os locais que porventura necessitem de furagdo dever&do ser criteriosamente
estudados e aprovados pela COPRIT antes da execugéo.
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3.6. Instalagoes Elétricas - Salao Leopoldo Miguel
Deve ser retirada toda a instalagéo elétrica do Saléo Leopoldo Miguel, visando a reforma das
instalagoes elétricas conforme as normas técnicas vigentes

4. SERVICOS COMPLEMENTARES
41. Limpeza Final
4.1.1. Limpeza final de obra

Ao final da obra, toda a area do canteiro de obras devera estar limpa e desimpedida, todos
os entulhos deverao ser removidos.

4.2, Desmobilizagao do canteiro de obras
Ao término da obra a Contratada devera desmontar o canteiro de obras, barracéo, placa de
obra, placas de sinalizagéo e demais instalagdes ligadas a obra.

5. GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAGAO
5.1. Equipe administrativa

Cabera a Contratada manter na obra, pelos periodos especificados em planilha, Engenheiro
Civil Pleno, Encarregado de Obras, Almoxarife, e demais profissionais que se fagam necessarios para
atender as legislagbes vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure O progresso
satisfatorio dos servigos. Deverdo ser mantidos na obra, a disposicao da Fiscalizagdo, documentos que
informem o periodo de permanéncia dos profissionais, assim como documento que comprove sua real
permanéncia no canteiro no periodo informado.

A Contratada devera fornecer Equipamentos de Protecao Individual (EPI) em perfeito estado
de conservagéao e adequados a protecdo dos empregados, sempre que as medidas de protegao coletiva
nao oferecerem completa protecdo contra os riscos de acidentes de trabalho. O fornecimento dos EPI
deve se estender a Fiscalizagao.

5.2. Relatérios de Obra

A Contratada fornecera no inicio, mensalmente e ao fim da obra a Fiscalizagao, relatorios
com registro fotografico e respectivas legendas da evolugdo dos servigos. Os relatérios deverdo ser
apresentados em duas vias, acompanhadas de cdpia digitalizada e armazenada em midia digital
(CD/DVD).
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