. Y Universidade Federal do Rio de Janeiro
5 [ % Escritorio Técnico da Universidade - ETU
% T f Coordenagéo de Preservacdo de Imoveis Tombados -
BT, COPRIT =

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO BDI

Obra: Reforma e modernizagéo da rede elétrica da Escola de Musica
Endereco da Obra: Rua do Passeio, 98 — Centro - Rio de janeiro

Nos termos do artigo 9° do decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2014, a taxa de BDI é composta,
no minimo, da taxa de rateio da administragéo central; de percentuais de tributos incidentes sobre o
prego do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado; da
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e da taxa de lucro.

Para o calculo do BDI adotamas os percentuais a seguir expostos, baseando-se nas consultas
efetuadas e aqui descritas, visando o calculo do prego de venda.

Estamos considerando os custos indiretos (locagdo de andaime, transportes, carga e descarga,
equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo Dérea Mattos)
de “Como Preparar Orgamentos de Obras"da Ed. PINI corrobora na pag. 208 - item “Custo direto ou
indireto?”, portanto, consideramos CD e Ci (custos diretos e indiretos) como todos os custos constantes
na planilha orgamentaria estimativa final, sendo somados, entdo, em um tnico componente: custo total
(CT = CD+CI).

Acrescentamos também, para confirmar a consideragdo do paragrafo anterior, o descrito no
Relatério do Grupo de Trabalho do TCU(TC-003.478/2006-8), em seu item “4.7 Conceito”, que descreve
a definicdo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo direto de
servigos: “ Custo Direfo dos Servicos — representa a soma do custo dos insumos (equipamentos,
materiais e mdo de obra) necessdrios a realizagdo dos servigos de todos os itens da planitha.". Neste
mesmo item do Relatério, € mencionada a definicdo do SINDUSCON/SP (Sindicato da Industria da
Construgao Civil do Estado de sdo Paulo); “ ‘soma de todos os custos parciais obtidos através da
composi¢éo de custos unitarios pela aplicagdo dos consumos dos insumos representados por materiais,
mé&o-de-obra e equipamentos, multiplicados pelas respectivas quantidades, formatados numa planitha de
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custo direto ou planitha orcamentaria’”.

A obtengdo do BDI referencial que sera utilizado no orgamento de referéncia da licitagdo pode
ocorrer mediante a utilizagdo das faixas de referéncia constantes no Acérddao TCU n°® 2.622/2013 —
Plenario. Para consubstanciar a informagao, seguem transcrigbes parciais constantes no aludido
Acorddo:

“..9.1. Determinar as unidades técnicas deste Tribunal que,
nas analises do orgamento de obras publicas, utilizem os parAmetros
para taxas de BD! a seguir especificados, em substituicdo aos
referenciais contidos nos Acérdéos ns. 325/2007 e 2.369/2011:(...)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUGA O DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCA O DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 20,76% | 24,18% 26,44%
CONSTRUCA O E MANUTENGA O DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUIGA O DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27,48% 30,95%
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diretriz para

9.2. Orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas andlises do orgamento de obras publicas, quando a
taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordso,
procedam ao exame pormenorizado dos itens que compdem essa taxa, utilizando como

esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos,
levando-se sempre em consideragao as peculiaridades de cada caso concreto:(...)

ADMINISTRAGAO CENTRAL |  SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA 1" 2° 30 10 20 3a 1o 2n 3o
QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTL
CONSTRUGAO DEEDIFICIOS |  3,00%| 4,00%| 5.00%| 0.80%| 0.80%| 1.00%| 087%| 127%| 127%
CONSTRUE;‘R%S\EECS)DOVMSE 380%| 4.01%| 467%| 032%| 040%| 074%| 050%| 056%| 097%
CONSTRUGAO DE REDES DE
Aaggssrcmﬂgg;/\oe:;\, 343%| 4.93%| 671%| 028%| 049%| 075%| 1.00%| 1.39%| 1.74%
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE
Mg:gg;%%’ﬁs?igﬂgfgiss 529%| 592%| 7.93%| 025%| 051%| 056%| 1,00%| 1.48%| 1.97%
ENERGIA ELETRICA
A
ng&;:gf&usﬁé 400%| 552%| 7.85%| 081%| 1.22%| 199%| 1.46%| 232%| 316%
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA ]2 3° e 2° 3°
QUARTIL | QUARTL | QUARTLL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUGAO DEEDIFICIOS | 059%|  1.23%| 1,39%| 6,16%| 7,40%| 696%
CONSTRUE;%SE::%DOV'ASE 1,02%|  1.11%| 121%| 664%| 7.30%| 869%
| |
CONSTRUCAO DE REDES DE | I
ABQC?LT:?AMSE\EGDETAOGEUA’ 094%| 099%| 1,17%| 6,74%| 8.04%| 9,40%
CONSTRUGOES CORRELATAS |
||:11-\_\’All =1 = t
Mg:gggi?g;fmiﬂgfgif 101%|  1.07%|  1,11%| 800%| 831%| 9,51%
ENEDCIA B trnl’“lAnS f
OBRAS PORTUARAS, m n .
[ 1, 714%|  8.40%| 10,43%
e et i 0.04% | 102%| 1,33% % b 6

Para a abordagem contabil, sdo encontradas na bibliografia diversas equagdes para efetuar o
calculo do BDI, no entanto, a jurisprudéncia do TCU entende que a equagdo a seguir, apresentada no
manual do TCU “Orientagbes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas”, com os
devidos parametros do julgado, é a que melhor traduz atualmente a incidéncia de todos os fatores no
BDI no processo de elaboragéo do prego de venda de uma obra:

BDI =

Sendo,
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AC - taxa de rateio da administragdo central;

S - taxa representativa de seguros;

R - corresponde aos riscos e imprevistos;
G - taxa que representa o 6nus das garantias exigidas no edital;

DF - taxa representativa das despesas
L - remuneragéo bruta do construtor;

| - taxa representativa dos tributos incidentes no prego de venda (PIS, COFINS,CPRB e ISS)

financeiras;

Considerando que as bonificagdes e despesas indiretas (BDI) foram definidas pelo TCU, na Decisdo n®

255/1999 — Primeira Camara, como um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao prego de

venda a ser apresentado ao cliente, seguindo este conceito, o prego de venda é calculado através da

seguinte equagao:

Onde:

PV =CDx (14 BDI)

PV = Prego de venda e CD = custos diretos.

Foram considerados, assim:

AC = ADMINISTRACAO CENTRAL 5,29% | = IMPOSTO

SG = SEGURO + GARANTIA 0,25%|COFINS 2,97%

R =RISCOS 1,00%|PIS 0,64%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS 1,01%]ISS 3,00%

LO = LUCRO OPERACIONAL OU BRUTO 8,00%|CPRB 4,50%
TOTAL 11,11%

Obs. Escother quartil de acordo com o perfil da obra em fung&o do custo total.

BDI ={[(1+(0,0529+0,0025+0,01))x(1+0,0101)x(1+0,08)}/(1-0,1111)}-1

" Eng® Lecnardo Salvador S Padua
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Engenheiro Civil- COPRIT
SIAPI 3133088

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2020.
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| ms.mm | | ENCARGOS SSOCIAIS S DD
~cof SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% %
T RERE m!; (S 16 S R Gl iP %l l,iim t
AL IINSS e _ _000% 20,00% 20,00%
7 STREE TN 150% | 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% |  1,00% 1,00%
B SR e I 0,20% 0,20% 0,20%
| A5 [SEBRAE - 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagho i 2,50% 2,50% 2,50%
A7_ Seguro Contra Acndentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00%
dasgigrGTs Meddn R T T T 8,00% 8,00% 8,00%
Ag__ SECONCI ) 1,00% 1,00% 1,00%
' Total 17,80% 37,80% 37,80%
l._'l[ﬁ!llil FHBEIECEL T UPC |
Repouso Semanal Remunerado | 17 99% | N&oincide 17,99% | Nao incide
| 'Bz:___r:errados ‘ 7 agyi%  Naoincide 4,87% | Nioincide
B3 Auxiio-Enfermidade | 089% | 069% 0,89% 0,69%
| B4 13¢Saldrio R T T T ma e 10,73% 8,33%
| 85 Licenca Paternidade . 007% | 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltaslustificadas e o 0,72% 0,56%
_EZ__ _D_lgasde Chuvas o . 123% B ' Nao incide 1,23% N3o incide
B8 AuxlioAcidentedeTrabalho 011%  0,09% 0,11%  009%
B9 Férias Gozada o 1259% | 9,78% 12,59% 9,78%
| 810 _Saldrio Materni ade i : Bih _(l 03% 3 0,03% 0,03% 0,03%
’ . TotaI — 49,23% | 19,54% 49,23% 19,54%
..%i%ﬁélﬂi CEHEIERE R L s R
 C1  |AvisoP Prewo Indemzado - ) B i _3 92% _.I 3,05% 3,92% 3,05%
€2 AvisoPrévio Trabalhado IR R s 0,09% 0,07%
€3 Fériasindenizadas ) O 132% 1,03% 1,32% 1,03%
CL‘_{ Depdsito Rescisdo SemJusta Causa -‘___. il 4, é_?iem_ 3,78% 4,87% 3,78%
B _C__S__ Indemza_ga_q_Adacwnal o B - CL3326j 0,26% 0,33% 0,26%
tal  1053%  8,19% 10,53% 8,19%
I _Eilfl!l!ﬂ! EEHESR T 1 RUPODY {1 1 |
_D1 .Remudenua de GrupoAsobre GrupoB . ~%,?6?_6___ | 3,48% 18,61% 7,39%
Relncrdencxa de Grupo A sobre Aviso Prev:o '
02  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,33% 0,26% 0,35% 0,27%
[ ~ Previa ln_denigadg 1 )
D R 1ot < | | 9,09% | 3,74% 18,96% 7,66%

927%  11652% 73,19%

R 1
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