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Nos termos do artigo 9° do decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2014, a taxa de BDI é composta, no
minimo, da taxa de rateio da administragdo central; de percentuais de tributos incidentes sobre o preco do
servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado; da taxa de risco,
seguro e garantia do empreendimento e da taxa de lucro.

Para o calculo do BDI adotamos os percentuais a seguir expostos, baseando-se nas consultas
efetuadas e aqui descritas, visando o célculo do prego de venda.

Estamos considerando os custos indiretos (locagdo de andaime, transportes, carga e descarga,
equipamentos, etc.) como estando sob a rubrica de custo direto, conforme o autor (Aldo Dérea Mattos) de
“Como Preparar Orgamentos de Obras” da Ed. PINI corrobora na pag. 208 — item “Custo direto ou
indireto?”, portanto, consideramos CD e CI (custos diretos e indiretos) como todos os custos constantes
na planilha orgamentéria estimativa final, sendo somados, entdo, em um unico componente: custo total
(CT = CD+CI).

Acrescentamos também, para confirmar a consideragao do paragrafo anterior, o descrito no
Relatoério do Grupo de Trabalho do TCU (TC-003.478/2006-8), em seu item “4.1 Conceito”, que descreve
a definicdo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para custo direto de
servigos: “ Custo Direto dos Servigos — representa a soma do custo dos insumos (equipamentos, materiais
e méo de obra) necessarios a realizagdo dos servigos de todos os itens da planilha.”. Neste mesmo item
do Relatdrio, € mencionada a definigdo do SINDUSCON/SP (Sindicato da Industria da Construgéo Civil do
Estado de sdo Paulo): “ ‘soma de todos os custos parciais obtidos através da composicao de custos
unitarios pela aplicagdo dos consumos dos insumos representados por materiais, mdo-de-obra e
equipamentos, multiplicados pelas respectivas quantidades, formatados numa planilha de custo direto ou

IR

planilha orgamentaria’.”.

A obtencao do BDI referencial que sera utilizado no orgamento de referéncia da licitagdo pode
ocorrer mediante a utilizacdo das faixas de referéncia constantes no Acordao TCU n° 2.622/2013 —
Plenario. Para consubstanciar a informacgao, seguem transcri¢des parciais constantes no aludido Acérdao:

“..9.1. Determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas
analises do orgcamento de obras publicas, utilizem os parametros para
taxas de BDI a seguir especificados, em substituicdo aos referenciais
contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011: (...)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 20,34% 2212% 25,00%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27,48% 30,95%
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se sempre em consideracgéo as peculiaridades de cada caso concreto: (...)

9.2. Orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas analises do orcamento de obras publicas, quando a
taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acérdao, procedam
ao exame pormenorizado dos itens que compdem essa taxa, utilizando como diretriz para

esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos, levando-

ADMINISTRAGAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00%| 4,00%| 500%| 080%| 080%| 1,00%] 097%| 127%| 1.27%
CONSTRUSQR%S\E/&ZDOV'AS Bl ss0%| 401%| 467%| 032%| o040%| o074%| 050%| o0s6%| 097%
CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, . . . . ) . ) . .
COLETA DE ESGOTO £ 3,43%|  493%| 671%| 028%| 049%| 075%] 1,00%| 1,39%| 1,74%
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE
MANUNTECAO DE ESTACOES E|
» 5,299 5,929 7,939 0,259 0,519 0,569 1,009 1,489 1,979
REDES DE DISTRIBUICAO DE 29% ,92% 93% ,25% S1% 56% 00% 48% 7%
ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, R R R R R R R R R
VARTIVAS E FLUVIAIS 4,00%| 552%| 7,85%| 081%| 1.22%| 1,99%| 146%| 232%| 3,16%
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA T > 3 10 2° 3°
QUARTLL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL | QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59%| 123%| 139%| 6,16%| 7,40%| 8,96%
CONSTRUSQR%S\E/&ZDOV'AS Bl 1020  111%|  1.21%] ee4%| 730%| se9%
CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, . ) . . . )
COLETA DE ESGOTO 0,94%| 0,99%| 1,17%| 6,74%| 8,04%| 9,40%
CONSTRUCOES CORRELATAS
Sk Attt b
MANUNTECAO DE ESTACOES E
» 1,019 1,079 1,119 8,009 8,319 9,519
REDES DE DISTRIBUICAO DE 01% 7% 1% 00% 31% 51%
CANEDROIA ] ETRICA
OBRAS PORTUARIAS, R R R R R R
VARTIVAS E FLUVIAIS 0,94%|  1,02%| 1.33%| 7,14%| 8,40%| 10,43%

Para a abordagem contabil, sdo encontradas na bibliografia diversas equagbes para efetuar o
calculo do BDI, no entanto, a jurisprudéncia do TCU entende que a equagéo a seguir, apresentada no
manual do TCU “Orientagbes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas”, com os
devidos parametros do julgado, é a que melhor traduz atualmente a incidéncia de todos os fatores no BDI
no processo de elaboragao do prego de venda de uma obra:

BDI =

Sendo,

(14 (AC+5G +R+G))(1+DF)(1+L)]

1-Dn

AC - taxa de rateio da administracdo central;
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S - taxa representativa de seguros;
R - corresponde aos riscos e imprevistos;

G - taxa que representa o 6nus das garantias exigidas no edital;
DF - taxa representativa das despesas financeiras;

L - remuneragéao bruta do construtor;

| - taxa representativa dos tributos incidentes no preco de venda (PIS, COFINS,CPRB e ISS)

Considerando que as bonificagbes e des

pesas indiretas (BDI) foram definidas pelo TCU, na Decisédo n°

255/1999 — Primeira Camara, como um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao prego de venda

a ser apresentado ao cliente, seguindo este conceito, o prego de venda é calculado através da seguinte

equacao:

Onde:

PV =CD x (1 + BDI)

PV = Preco de venda e CD = custos diretos.

Foram considerados, assim:

AC = ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% I = IMPOSTO

SG = SEGURO + GARANTIA 0,80%|COFINS 3,00%

R = RISCOS 0,97%|PIS 0,65%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%|1SS 3,00%

LO = LUCRO OPERACIONAL OU BRUTO 6,16%|CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%

Obs. Escolher quartil de acordo com o

perfil da obra em fungado do custo total.

BDI ={[(1+(0,03+0,008+0,0097))x(1+0,0059)x(1+0,0616)}/(1-0,1115)}-1

BDI= 25,92%

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019.
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