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REFORMA E MODERNIZAGAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA BDI: 25,92%
Rua do Passeio, 98 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA DE REFERENCIA

000089 PROJETO ""AS BUILT"" DA OBRA RS 9,10 | RS 11,46 | RS 2.730,00 | RS 3.438,00

SINAPI

41598

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

1.473,81

RS

1.855,82

147381 | RS

1.855,82

sco

AD19.20.0100(/)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE
PUBLICA.(DESONERADO)

1.241,63

RS

1.563,46

1.241,63 | RS

1.563,46

SINAPI

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

388,38

RS

489,05

1.747,71 | R$

2.200,73

AD19.15.0050(/)

CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA,
PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO
TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE
(1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA
AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE
ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA
DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL
MENSAL.(DESONERADO)

UN.MES

400,00

RS

503,68

1.200,00 | RS

1.511,04

AD20.15.0150(/)

CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM
ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL
REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM
ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES
DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3
LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA
DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.

UN.MES

500,00

RS

629,60

1.500,00 | RS

1.888,80

EMOP

04.005.300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER, IDA E VOLTA

RS

21,03

RS

26,48

630,90 | RS

794,40

EMOP

04.013.015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER

RS

83,31

RS

104,90

166,62 | RS

209,80

SINAPI

73775/1

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

150,28

RS

189,23

150,28 | R$

189,23

SINAPI

98459**

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

200

8.944,00 | RS

11.262,00

2.1.10

SBC

23100

00048**

PROTECAO DE PISO/ELEMENTOS ARQUITETONICOS COM COBERTURA DE
LONA/VINIL

OBTENGAO DE LICENGA DE OBRAS NOS ORGAOS DA PREFEITURA QUANDO
NECESSARIO

100

4,30

750,00 | RS

3.526,00 | RS

944,00

4.436,20

SINAPI

C-0012

96985

ART OU RRT DE EXECUCAO DE OBRA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

226,00

59,73

RS

RS

284,58

75,21

226,00 | RS

358,38 | RS

284,58

451,26

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

24,9

RS

31,43

149,76 | RS

188,58

EMOP

21.028.0015-0

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

30,18

RS

38,00

211,26 | RS

266,00

SINAPI

96979

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

64,00

RS

80,59

1.280,00 | RS

1.611,80

SINAPI

92999

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DI STRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

10

146,26

RS

184,17

1.462,60 | R$

1.841,70

Eng.Civil

Eliane Santiago
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ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA DE REFERENCIA
PRECO UN'S/BDI | PRECO UN C/BDI PRECO TOTAL C/ BDI
ITEM | FONTE | copIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | UN. | QUANT. < ®9) / w(ns) o PRECO TOTAL S/ BDI (R$) C ®$) /
3.2 LIGAGAO DO QUADRO PROVISORIO R$ 7.234,27 | R$ 9.109,66
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS
3.21 EMOP 15.007.0440-A | DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 70 UND 1 RS 690,80 | R$ 869,86 | R$ 690,80 | RS 869,86
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
322 SINAPI 7a130/010 | P'S!UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A1 1 ) RS 542,57 | RS 683,20 | RS 108514 | RS 1.366,40
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
323 SINAPI 7a130/008 | P'S'UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A400A| 1 B RS 122471 | r$ 154215 | rs 122471 | Rs 154215
600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
324 SINAPI 7a130/006 | P'S'UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UND B RS 347,47 | B8 437,53 | s 347,47 | Rs 437,53
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
" ) )
3.25 SINAPI 92995 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ™M 220 RS 8,09 [ RS 10,19 | RS 1.779,80 | RS 2.241,80
PARA DISTRIBUICAO - INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
»X INAPI 2992 - o g ' ™M 22 R ,79 | R 7,29 [ R 1.273,80 | R 1.603,
326 s 9299 PARA DISTRIBUICAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 0 s 579 | RS 9| RS 380 | RS 603,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.7 INAPI 2! - pd . A ™M R ,95 | R 4,97 | R 217,25 | R 273,
3 s 92088 PARA DISTRIBUICAO - INSTALAGAO. AF_12/2015 % s 395 | RS 97 | RS S| RS b
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOC(
3.2.8 SINAPI 92392 ucho 0 S0 0, COM BLOCO M2 36 RS 52,36 | RS 65,93 | RS 188,50 | R$ 237,35
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
320 SINAPI 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - UND ) RS 2372 | re 2087 | rs 4744 | RS 59,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA
3.2.10 EMOP 5.017.0290-A 0 ACO SSAD, 0 ONZE, UND 8 RS 20,69 | RS 26,05 | R$ 165,52 | R$ 208,40
CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA
3.2.11 EMOP 5.017.0300-A 0ACO SSAD, 0 ONZE, UND 8 RS 26,73 | RS 33,66 | RS 213,84 | R$ 269,28
CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
33 INSTALACOES ELETRICAS TERREO E 12 PAVIMENTO - DISTRIBUIGAO R$ 16.693,77 | R$. 21.021,69
" . )
331 SINAPI 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ™M 200 RS 57,74 | R$ 72,71 [ R$ 11.548,00 | R$ 14.542,00
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015.
" . )
332 SINAPI 92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ™M 50 RS 33,21 | R$ 41,82 | RS 1.660,50 | RS 2.091,00
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
333 SINAPI 97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E v 30 RS 2148 | rs 27,05 | R 640,40 | RS 811,50
INSTALAGAO. AF_04/2016
334 SBC 30326 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm M 15 RS 12,66 | RS 15,94 | R$ 189,90 | R$ 239,10
335 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A V3 45 RS 7853 | R o888 | R 353,30 | RS 444,96
1,30 M. AF_03/2016
336 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. V3 3 RS 2031 | R 3601 | RS 8703 | rs 110,73
AF_04/2016
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM
337 EMOP 06.014.0064-0  |FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS UNID 3 RS 725,00 | R$ 912,92 | RS 2.175,00 | RS 2.738,76
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
AARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM
ESPESSURA DE 10CM
338 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 15 RS 23,10 | R$ 29,09 | R$ 34,65 | R$ 43,64
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PRECO UN'S/BDI | PRECO UN C/BDI PRECO TOTAL C/ BDI
ITEM FONTE | copIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | UN. | QUANT. < ®9) / w(ns) o PRECO TOTAL S/ BDI (R$) C ®$) /
3.4 INSTALACOES ELETRICAS - MEDICAO/PDG R$ 51.819,44 | R$ 65.250,23
341 EMOP 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A V3 184 RS 7853 | rg os88 | R 144495 | Rs 181939
1,30 M. AF_03/2016
342 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. V3 23 RS 2031 | R 3601 | R 67413 | RS 848,93
AF_04/2016
343 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 18,4 RS 23,10 | RS 29,09 | R$ 425,04 | RS 535,26
3.44 SBC 30326 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS PVC 135mm ™M 46 RS 12,66 | RS 15,94 | R$ 582,36 | RS 733,24
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO
/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM
3.45 EMOP 06.014.0064-0  |FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS UNID 3 RS 725,00 | R$ 912,92 | R$ 2.175,00 | RS 2.738,76
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA,COM
ESPESSURA DE 10CM
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES
ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO
346 EMOP 06.069.0135-A | DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS ™M 220 RS 45,11 | RS 56,80 | RS 9.924,20 | RS 12.496,00
EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO
GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR
13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO
" , §
347 SINAPI 92999 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 450/750V, ™M 240 RS 146,26 | RS 184,17 | RS 35.102,40 | RS 44.200,80
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
3.4.38 EMOP 15.017.0310-A | ERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA UNID 18 RS 29,33 | RS 36,93 | RS 527,94 | RS 664,74
CABODE 240MM_2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
4. INAPI 2392 M2 18,4 R 2, R R 42 | R 1213,11
349 S 9239 PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 8 $ 5236 | RS 6593 | RS 963, g 3
3.5 INSTALAGOES ELETRICAS - FOYER / SALAO RAIMUNDO MUNIZ R$ 12.421,67 | R$. 15.637,69
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
3.5.1 SINAPI 74131/8 METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UND 1 RS 853,92 | RS 1.075,26 | RS 853,92 | RS 1.075,26
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
352 SBC 22717 RETIRADA QUADRO DE FORCA UND 1 RS 336,10 | R$ 423,22 | R$ 336,10 | RS 423,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A
353 SINAPI 74130/10 UND 1 RS 542,57 | R$ 683,20 | R$ 542,57 | RS 683,20
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
354 SINAPI 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, | |\ 80 RS 061 | RS 077 | rs 4880 | RS 61,60
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
355 SBC 59870 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA M2 287 RS 6,14 | RS 7,73 | R$ 1.762,18 | RS 2.218,51
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
356 SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 30 RS 12,09 [ RS 15,22 | RS 362,70 | RS 456,60
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
357 SINAPI 91876 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ™M 10 RS 7,62 | RS 9,60 | R$ 76,20 | R$ 96,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
3538 SBC 58084 CAIXA PASSAGEM 4x2"" UND 40 RS 14,01 | RS 17,64 | R$ 560,40 | RS 705,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
359 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 170 R$ 9,22 | R$ 11,61 | R$ 1.567,40 | RS 1.973,70
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.5.10 SINAPI 91875 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UND 40 RS 579 | RS 7,29 | RS 231,60 | R$ 291,60
INSTALAGAO. AF_12/2015
. , :
3.5.11 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTH-CHAMA 450/750 V, ™M 1200 RS 2,94 | RS 3,70 [ R$ 3.528,00 | RS 4.440,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
i 2 -
3512 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,, PARA v 300 RS a60 | RS 579 | rs 138000 | RS 1.737,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.5.13 SINAPI 92000 + 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UND 30 RS 39,06 | R$ 49,18 | RS 1.171,80 | R$ 1.475,40
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Eng.Civil
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA

6.1 SINAPI 74131/4 METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UND 1 RS 314,01 | R$ 395,40 | R$ 314,01 | R$ 395,40
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.2 SBC 22717 RETIRADA QUADRO DE FORCA UND 1 RS 336,10 | R$ 423,22 | R$ 336,10 | RS 423,22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
. INAPI 74130/4 ND 1 R 2,76 | R 110 R 2,76 | R 11
63 s 307 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO v $ 92,76 | RS 680 | RS 92,76 | R 680
6 SINAPI 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, |\ 0 RS 061 | R 077 | r 880 | RS 61,60
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.5 SBC 59870 DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA M2 220 RS 6,14 | RS 7,73 | RS 1.350,80 | RS 1.700,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

6.6 SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20 RS 12,09 | R$ 1522 | R$ 241,80 | RS 304,40
AF_12/2015 INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

6.7 SINAPI 91876 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ™M 6 R$ 7,62 | RS 9,60 | R$ 45,72 | R$ 57,60
INSTALAGAO. AF_12/2015

6.8 SBC 58084 CAIXA PASSAGEM 4x2"" UND 3 R$ 14,01 | RS 17,64 | R$ 42,03 | R$ 52,92
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.9 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 45 RS 9,22 | R$ 11,61 | R$ 414,90 | R$ 522,45
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

6.10 SINAPI 91875 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UND 15 RS 579 | RS 7,29 | R$ 86,85 | RS 109,35
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

6.11 SINAPI 91926 ‘o . . ™M 500 R 2,94 | R 3,70 | R 1.470,00 | R 1.850,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s S S

2 -

612 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA v 300 RS a60 | RS 579 | rs 138000 | RS 1737,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

6.13 SINAPI 92000 UND 30 R 39,06 | R 49,18 | R 1.171,80 | R 1.475,40
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s s s

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP: 0,50MM)

ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

421 ETU C-0001 RETIRADA DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 4,5 RS 64,42 | RS 81,12 | RS 289,89 | RS 365,04

422 ETU C.0004 gEB':ARADA DE INSTACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT UN 1 RS 360,16 | RS 453,51 | RS 360,16 | RS 153,51

423 ETu coops  [RETIRADA DE INSTALACAQ PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A uN 1 RS 177,32 | RS 223,28 | R$ 177,32 | R$ 223,28
REDE PUBLICA.

424 ETU C-0003 RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO. UN 1 RS 22,52 | RS 28,36 | RS 22,52 | RS 28,36

425 ETU 0387 RETIRADA DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM M2 120 RS 307 | RS 5,00 | RS 476,40 | RS 600,00

511 SINAPI 91677 N H 330 RS 89,73 [ RS 112,99 | RS 29.610,90 | RS 37.286,70
CONSIDERANDO 110h/més
512 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660 RS 36,40 | RS 45,83 [ RS 24.024,00 | RS 30.247,80
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ANEXO IV - PLANILHA SINTETICA DE REFERENCIA

RELATORIO INICIAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

RELATORIO MENSAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO
DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO
FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE
LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS,
REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME
RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA)
ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E
ARMAZENADA EM "DVD ROM".

NOTA!

1- ESTA PLANILHA E MATERIAL COMPLEMENTAR CADERNO DE ESPECIFICAGOES GERAIS E AO PROJETO.

5211 SCo AD 29.05.0100 ** UN 1 RS 894,30 [ RS 1.126,10 | RS 894,30 | RS 1.126,10

5221 ETU C-0333

UN 1,00 | RS 753,40 | R$ 948,68 | RS 753,40 | RS 948,68

5231 SCo AD 29.05.0050 ** UN 1 RS 753,40 [ RS 948,68 | RS 753,40 | RS 948,68

2- AS FONTES DE PREGOS E COMPOSIGOES UTILIZADAS SAO AS SEGUINTES: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices de Construgao Civil (fonte de pregos) / EMOP - Empresa de Obras Publicas da Estado do Rio de Janeiro (fonte de composigdo de
custo) / SCO - Sistema de Custos de Obras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (fonte de precos) / INFORMATIVO SBC - Sistema Boletim de Custos (fonte de precos) / COTACAO DE MERCADO OU VALORES PRATICADOS PELA ADMINISTRAGAO.

3 - TODAS AS FONTES DE PREGO AQUI UTILIZADAS TEM SEUS PRECOS COMPOSTOS POR PESQUISAS DE MERCADO.

4 - AS COLUNAS NOMEADAS COMO "FONTE" E "CODIGO DA FONTE" IDENTIFICAM, RESPECTIVAMENTE, A FONTE/REFERENCIA DE PREGO UTILIZADA E O SEU RESPECTIVO CODIGO.

5- 0 PREGO UNITARIO DOS SERVICOS E OBTIDO POR PESQUISAS DE PRECO, PORTANTO, COMPATIVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO, CONFORME INFORMAGAO DAS RESPECTIVAS REFERENCIAS DE PREGOS.

6- EM OBEDIENCIA A LEI N@ 13.161 DE 31/8/2015, OS PRECOS UNITARIOS CONSIDERAM A DESONERAGCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONSTRUGAO CIVIL.

7 - AS COMPOSICOES DOS CODIGOS DE REFERENCIA IDENTIFICADAS COM ASTERISCO(*), FORAM AJUSTADAS COM SUPRESSAO OU INCLUSAO DE INSUMOS, ALTERAGAO DE COEFICIENTES E MODIFICAGAO DE TEXTO DO SERVIGO, DE FORMA A COMPOR SERVIGOS
ADEQUADOS.

8- AS COMPOSICOES CUJOS CODIGOS SAO IDENTIFICADOS COMO C-XXX (ETU) (SENDO XXX A NUMERAGAO SEQUENCIAL DE CONTROLE INTERNO DA DIPLAN/ETU/UFRJ), FORAM ELABORADAS PELA DIPLAN, USANDO-SE COMPOSIGCOES AUXILIARES E INSUMOS EM
CONFORMIDADE COM O DECRETO N@ 7.983, DE 08 DE ABRIL DE 2013.

9 - A DIFERENGA ENTRE OS PREGOS UNITARIOS DAS COMPOSIGOES CONSTANTE NO ORGAMENTO EM RELAGAO AS SUAS BASES DE REFERENCIA SE DEVE A CORREGAO DA SOMA DO VALOR TOTAL DE SEUS INSUMOS OU POR DIFERENGAS DE ARREDONDAMENTO.

10 - TODOS OS SERVICOS CONSTANTES NA PLANILHA ORGAMENTARIA, INDEPENDENTES DE EXPRESSOES COMO "FORNECIMENTO E COLOCAGAO" E "FORNECIMENTO E INSTALAGAO" SERAO FORNECIDOS, COLOCADOS OU INSTALADOS, SALVO MENGAO EM
CONTRARIO.

11 - CONSIDERANDO OS CRITERIOS PERTINENTES (SUMULA TCU N2 253/2010) O BDI DIFERENCIADO NAO SE APLICA NESTE ORGAMENTO.

Eng.Civil
Eliane Santiago
SIAPE:1969187 Data: 14/11/2019EM_ELETRICA_ORC_SINTETICO_ReferenciaPag.5/5



