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MINUTA DE CONTRATO N° XX/2024

Processo n° 23079.251096/2023-69

TERMO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZACAO DE ESCORAMENTO PREVENTIVO DE
SEGURANCA DE PARTES DOS BEIRAIS DO PREDIO DA ESCOLA DE
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS (EEFD) DA UFRJ, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Rua Antonio Barros de Castro, 119,
Parque Tecnoldgico, Cidade Universitaria, CEP 21.941-853, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
33.663.683/0001-16, neste ato sendo representada pela Pro-Reitora de Gestdo e Governanga, Sra. Claudia Ferreira da Cruz,
conforme delegagdo de competéncia determinada pela Portaria n® 578 de 12 de julho de 2023, do Senhor Reitor, doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(a) ..c.cccoeevvvveiierienenne inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .....cccccveeveennennen. , sediado(a) na
................................... , €M ...cweeeneeneeeee.. doravante  designado CONTRATADO, neste ato representada por
.................................. (nome e fung¢do no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos
autos, tendo em vista o que consta no Processo n°® 23079.251096/2023-69 e em observancia as disposicoes daLei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregio
Eletronico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.[A1]

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de escoramento preventivo de
seguranga de partes dos beirais do prédio da Escola de Educacdo Fisica e Desportos (EEFD) da UFRJ, nas condig¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo: condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego unitario[A2

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1. O prazo de vigéncia da contrata¢do é de 405 dias contados da assinatura do contrato, na formado artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.[A3]

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART.
92,1V, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condigdes de conclusdo,
entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E admitida a subcontrata¢do parcial do objeto, nas seguintes condi¢oes:[A4]
4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio, a
qual consiste em: Itens de Etapa 3 — ESCORAMENTO METALICO da planilha or¢amentdria.
4.1.2. A subcontratagdo fica limitada aos seguintes itens da planilha or¢amentaria:
4.1.3. Item 1.5 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA ESCORAMENTO E MONTAGEM
DE ANDAIME — 0,17 % do valor total do contrato;
4.1.4. Itens 2.1 até 2.5 - CANTEIRO DE OBRAS — 0,86 % do valor total do contrato;
4.1.5. Itens 4.1 até 4.3 — DESMOBILIZACAO — 0,41 % do valor total do contrato

4.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo ¢ coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.[AS

4.3. A subcontratagdo depende de autorizac¢do prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.4. O contratado apresentara a Administra¢do documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na contrata¢do ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)[A6]
5.1. O valor total da contratag¢io é de RS.......... (... )[A7]

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos
efetivamente fornecidos.[AS8]

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)[A9
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7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado.

7.1.1. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
(SICRO) do més novembro do ano de 2023.

7.2. Apb6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado[A10] , os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construgdo (INCC), divulgado pela Fundagdo Getulio
Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade[A11] .

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este 0correr.

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC()ES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)[A12]
8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa
execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo. [A13]

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 90 (noventa) dias.[A14

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
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clausulas contratuais.[A15

8.14. Comunicar o Contratado na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no casodo art. 93, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
8.16. Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo,

b) comprovagdo das ligagoes definitivas de energia, dgua, telefone e gas,

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢amentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspegoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagoes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)[A16]

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a
seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais

empregados;[Al17
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o0Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug@o contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no
prazo estabelecido, para adocdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico. da Lei n°
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14.133. de 2021;

9.9. Quando nido for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos,
os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;[A18]

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislago especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudan¢as nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢oes exigidas
para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagio (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
Contratante;.

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a execucao
do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢do do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servi¢o, conforme descrito
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nas especifica¢des do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcdo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuag@o previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.[A19

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados &
Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo orgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,

mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,

conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, o Contratado devera apresentd-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo
n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
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destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperago): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o

tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveisconsiderados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, ¢ legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em

relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obten¢do de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo
etc.).

9.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
grdficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execug¢do e implanta¢do do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagoes prestadas, bem como sua aplicac¢do correta nos trabalhos.

9.45.1. 4 elabora¢do dos projetos executivos deverd partir das solu¢oes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
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Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagoes técnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.[A20]

9.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, o Contratado
deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execug¢do do servico, com o
esclarecimento das obrigagoes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da darea
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servi¢os contratados.
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10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

10.1. 4 contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes doart. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.[A22]

ou

10.2. O contratado apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro
ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor inicial/total/anual do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais
90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.[A23]

10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a

emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.5. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condigoes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste

contrato.

10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢do, o contratado ficara desobrigado
de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela

Administragao.
10.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele

previstas;
10.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

10.7.3. obrigagées trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item11.11, observada a

legislacdo que rege a matéria.

10.9. 4 garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Economica Federal,

com corre¢do monetdaria.[A24]

10.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

10.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.
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10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigag¢do, o Contratado obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de........... (......) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de

2021).

10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizagdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.15. Extinguir-se-a a garantia com a rvestitui¢cdo da apdlice, carta fian¢a ou autoriza¢do para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato,

10.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.19. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS ( ART.
92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima

deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133. de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, §5° da Lein® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

(1) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 15 (quinze) dias[A25] ;
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(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o
maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢do da

garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021. [A26

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta

por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de de 10% (dez por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do

valor do Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 2% (dois por cento) a 15% (quinze por cento)
do valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do

valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:[A27

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133. de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da
data de sua intimagao (art. 157, da L.ei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133. de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no capute paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infrag@o cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas naLei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serfo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
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Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021)

11.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes,
ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgao ora

contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)[A28]

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagoes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso
em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderda a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a

continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla

defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir
sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes € multas.

12.6. A extingd@o do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que
sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral
da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

I1. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:
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VI. Nota de Empenho:

13.2. A dotagio relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei Or¢amentaria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento./429]

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, IIT)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas naLei n® 14.133, de 2021, e demais

normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.[A30

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 ¢ seguintes da I.ei n® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da
consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizag@o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91,caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, ¢/c art. 7°, §3°, inciso V. do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (ART. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein°® 14.133/21.

Representante legal Representante legal
Universidade Federal do Rio de Janeiro Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
i-
2-[A31

[AllNota explicativa 1: O PARECER n.00004/2022/CNMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.000716/2019-43), elaborado pela
Cdmara Nacional de Modelos de Licitagdo e Contratos Administrativos e aprovado pelo Consultor-Geral da Unido, ao tratar
sobre a aplicagdo da Lei Geral de Prote¢do de Dados nos modelos de licitacdo e contratos, fixou o entendimento de que, nos
contratos administrativos, “[...] ndo constem os numeros de documentos pessoais das pessoas naturais que irdo assind-los,
como ocorre normalmente com os representantes da Administracdo e da empresa contratada. Em vez disso, propoe-se nos
instrumentos contratuais os representantes da Administracdo sejam identificados apenas com a matricula funcional [...]. Com
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relacdo aos representantes da contratada também se propoe que os instrumentos contratuais os identifiquem apenas pelo nome,
até porque o art. 61 da Lei n°8.666. de 1993, e 0 §1°do art. 89 da Lei n° 14.133, de 1°de abril de 2021 exigem apenas esse
dado”.

Nota Explicativa 2: Caso seja exigida a garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada, ja no preambulo

do contrato deverd ser acrescentada a mengdo a seguradora, com a respectiva qualifica¢do, que serd doravante designada
como INTERVENIENTE ANUENTE.

[A2]Nota Explicativa: Caso o objeto envolva parte sujeita ao regime de empreitada por preco global e parte sujeita ao regime
de empreitada por prego unitdrio, em que os servi¢os sdo prestados e pagos sob demanda, ajustar a clausula conforme a
necessidade.

[A31Nota Explicativa: Utilizar a redagdo do subitem 2.1 e 2.2 para contratos de escopo, cuja vigéncia se fundamenta no art. 105
daLein.?14.133. de 2021

[A4]Nota Explicativa: A subcontratagdo parcial é permitida e deverda ser analisada pela Administragdo com base nas

informagoes dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida no Termo de Referéncia, deve-se estabelecer com
detalhamento seus limites e condi¢des, inclusive especificando quais parcelas do objeto poderdo ser subcontratadas.

[A5]Nota Explicativa: Em havendo a necessidade de inclusdo de outras especificagoes técnicas quanto a subcontratagao,
deverdo ser inseridas no presente topico.

[A61Nota Explicativa: A Lei n.° 14.133, de 2021 em seu artigo 25, §7°fixou a necessidade da estipulagdo no contrato,

independente do prazo de sua duragdo, de indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada a data do or¢amento
estimado.

Vale destacar que o aludido entendimento ja vinha sendo adotado nos modelos da Advocacia-Geral da Unido, com base no
entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Acorddo n°®7184/2018 - Segunda Cdmara, no Acordao n°2205/2016-TCU-
Plenario) e no Parecer n°79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado nos termos do Despacho n° 480/2020/DECOR/CGU/AGU,
pelo Despacho n. 00496/2020/DECOR/CGU/AGU e Despacho n. 00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP 08008.000351/2017-17).
A Lein.®14.133, de 2021 inova quanto a possibilidade do estabelecimento de mais de um indice especifico ou setorial, desde que

consentdaneo com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Assim, caso a contratag¢do envolva varios insumos, resta a
possibilidade da fixa¢do de mais de um indice de reajuste com o intuito de melhor refletir a variagdo de custo sofrida.

Importa enfatizar que o marco inicial para a contagem da anualidade é adata do orcamento estimado, o que representa um
aperfeigoamento em relagdo a sistematica anterior. Isso torna indispensavel que o orgamento contenha a data especifica a que
se refere.

[A71Nota Explicativa. O computo do valor total do Termo de Contrato levard em conta o periodo inicial de vigéncia
estabelecido.

[A8]Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a propria demanda é variavel, cabe inserir o subitem
54.

[A91Nota Explicativa: A Lein.° 14.133, de 2021 em seu artigo 25, §7°fixou a necessidade da estipulacdo no contrato,

independente do prazo de sua duracdo, de indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada a data do or¢amento
estimado.

Vale destacar que o aludido entendimento ja vinha sendo adotado nos modelos da Advocacia-Geral da Unido, com base no
entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Acorddo n°7184/2018 - Segunda Cdmara, no Acorddo n°2205/2016-TCU-
Plenario) e no Parecer n° 79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado nos termos do Despacho n°480/2020/DECOR/CGU/AGU,
pelo Despacho n. 00496/2020/DECOR/CGU/AGU e Despacho n. 00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP 08008.000351/2017-17).
A Lein.® 14.133, de 2021 inova quanto a possibilidade do estabelecimento de mais de um indice especifico ou setorial, desde que

consentdneo com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Assim, caso a contratagdo envolva varios insumos, resta a
possibilidade da fixa¢do de mais de um indice de reajuste com o intuito de melhor refletir a variagdo de custo sofrida.

Importa enfatizar que o marco inicial para a contagem da anualidade é adata do orcamento estimado, o que representa um
aperfeicoamento em relagdo a sistemdtica anterior. Isso torna indispensdavel que o or¢amento contenha a data especifica a que
se refere.

[Al0]Nota explicativa: O PARECER n. 00003/2023/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral da Unido, ratificou o
entendimento da Consultoria-Geral da Unido de que o reajuste em sentido estrito dos precos contratados, por meio da
aplicagdo de indice que reflita efetivamente as variagoes dos custos do mercado, ndo representa uma modificacdo contratual e
sua concessdo ex officio pela Administracdo deve ser a regra, independentemente da natureza do objeto, incluindo servigos
continuados e contratos de escopo. Todavia, restou assentado, excepcionalmente, que, "Por caracterizar-se o reajuste em
sentido estrito como direito de ordem patrimonial e disponivel, ndo ha obice juridico para que, em tese, seja consumada a
renuncia tdcita ou a preclusdo logica do seu exercicio nos contratos continuados e nos contratos de escopo, desde que
cumulativamente: (a) o edital ou contrato preveja expressamente que a concessdo do reajuste resta condicionada a solicita¢do
do contratado, (b) que ndo haja solicitagdo do reajuste antes da celebragdo de aditamento de vigéncia, (c) seja celebrado
aditamento para a prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato sem qualquer ressalva quanto a ulterior andlise pela
Administragdo do reajuste e (d) o edital expressamente preveja que a formalizag¢do do aditamento sem a concessdo do reajuste,
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ou ressalva de sua superveniente andlise, sera considerada como renuncia ou preclusdo logica do direito". Observe-se que,
para condicionar o reajuste a solicita¢do do contratado, a Administragdo devera apresentar motivacdo idonea nos autos do
processo administrativo, promovendo as respectivas adequagoes na clausula sétima da minuta de termo de contrato.
[Al1]Nota Explicativa 1: A Administragdo deverd atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais proximo da efetiva

‘

variagdo dos precos dos bens a serem fornecidos, “...o qual devera ser preferencialmente um indice setorial ou especifico, e,
apenas na auséncia de tal indice, um indice geral, o qual devera ser o mais conservador possivel de forma a ndo onerar

injustificadamente a administragdo...” — TCU, Ac. n° 114/2013-Plenario.

Nota Explicativa 2: A Administra¢do podera, ainda, utilizar indices diferenciados, inclusive mais de um, de forma justificada, de

acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual (art. 25, § 7° da Lei n.” 14.133, de 2021). Caso haja a utilizagdo
de mais de um indice, deverd a Administracdo ajustar a redagdo da clausula de modo a especificar o insumo respectivo sobre o
qual incidira cada indice de corregdo.

[412]Nota explicativa: As obrigacées que seguem, tanto do contratante como do contratado, sao meramente ilustrativas. O
orgdo ou entidade licitante deverd adapta-las ou suprimi-las, em conformidade com as peculiaridades do servigo de engenharia
de que necessita.

[A13]Nota Explicativa: Nos termos do art. 123 da Lei n® 14.133/21, a Administracgdo tem o dever de decidir questées contratuais

que lhe sdo apresentadas. O prazo do subitem 8.10.1 pode ser especificado pela Administracdo, conforme a complexidade do
objeto contratual e os tramites internos das areas envolvidas na execugdo contratual. Caso ndo haja especificagdo, o art. 123

pardgrafo unico, da Lein.° 14.133, de 2021, e o art. 28, do Decreto n.° 11.246, de 2022, estabelecem que o prazo serd de um

mes.

[A14]Nota Explicativa: O art. 92, inciso X1, da Lei n® 14.133, de 2021, prevé que ¢ clausula necessaria do contrato

administrativo aquela que versa sobre “o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso”. Como a lei ndo indicou o prazo a ser adotado nesse caso especifico, a Administragdo podera se utilizar do
mesmo prazo previsto para as situagdes abrangidas, em geral, pelo art. 123 do texto legal, o que devera ser analisado conforme as
especificidades de cada orgao.

[A151Nota Explicativa: Esta disposi¢do decorre do §4° do art. 137, da Lei n®14.133. de 2021.

[A16]Nota Explicativa 1: No caso de orgdos ou entidades publicas vinculados ao Ministério da Economia, considerada a edi¢do

da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de 2021, que disciplina os procedimentos e as rotinas para preven¢do do nepotismo

e responsabilizag¢do das suas ocorréncias no ambito daquele Ministério, necessario incluir, nesse item, subitem com o seguinte
teor:
“x. Apresentar as declaragoes firmadas pelos terceirizados indicados aos postos de servigos contratados, em conformidade

com o artigo 5°, inciso I, da Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de 2021, atestando auséncia de relagdo familiar ou de
parentesco que importe a prdtica de nepotismo, nos termos do disposto no inciso Il do artigo 2° daquele normativo.”

[A171Nota Explicativa. Cada vicio, defeito ou incorre¢do verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar caracteristica.
Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é improprio determinar prazo unico para as correg¢oes devidas, devendo
o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para as corregoes.

[A18]Nota explicativa 1: O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitagdo de todos os tributos devidos dar-se-a no
dambito da Fazenda Publica interessada. Portanto, a comprovagdo de inscri¢do no cadastro de contribuinte e regularidade fiscal
correspondente considerara a natureza da atividade objeto da contratagdo.

Via de regra, a prestagdo de servigos de modo geral ¢ hipotese de incidéncia de tributagdo municipal (Imposto Sobre Servigos
de Qualquer Natureza - ISSON), conforme lista anexa a Lei Complementar n° 116/2003.

Existem, contudo, situacoes em que a prestagdo de um servigo pode dar ensejo a incidéncia de tributagdo estadual pelo ICMS.

Como exemplos, citem-se os servigos de transporte interestadual e intermunicipal e os servi¢os de comunicagdo (art. 155, II, da
CF/88), bem como as excegoes expressamente previstas na lista da referida LC 116/2003.

[A191Nota Explicativa: O Termo de Referéncia deverd definir os profissionais que serdo necessdrios a execugdo do objeto
licitado para, entdo, permitir delimitar a necessidade de inscri¢do do Contratado nos conselhos profissionais competentes,
podendo haver mais de um no caso equipe multidisciplinar ou de as competéncias exigidas serem comuns aos profissionais
necessarios a execug¢do do objeto contratual. Para servigos de engenharia, os conselhos profissionais que normalmente
fiscalizam os profissionais necessarios sdo o CREA, o CAU e o CFT.

[A20]Nota Explicativa: Caso o Contratante tenha optado por atribuir ao Contratado a obrigacdo de elaboragdo do projeto
executivo, os subitens 9.48 e 9.48.1 deverdo ser incluidos.

[A21]Nota Explicativa 1: Recomenda-se avaliar e, se for o caso, incluir disposi¢do sobre transferéncia internacional de dados,
estabelecendo alguma rotina para sua eventual realizagdo. Trata-se de questdo especifica para contratos que envolvam o
tratamento de dados no seu objeto, ndo sendo medida necessaria para contratos em geral.

Nota explicativa 2: Todas as disposi¢oes da presente clausula sao meramente indicativas. Pode ser necessario que se suprimam
algumas das obrigagdes ou se arrolem outras, conforme as peculiaridades do 6rgdo e as especifica¢oes do servigo a ser
executado.
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[A22]Nota explicativa 1: Nos casos de servigos continuos com duragdo até um ano, a garantia sera calculada com base no valor
total do contrato. Se de duragdo superior a um ano, o serd com base no valor anual. Nos demais casos (servigos ndo-continuos),
o0 serd com base no valor inicial.

Nota Explicativa 2: Nas contratagées de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada
mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Nota Explicativa 3: Nas contratagoes de servigos e fornecimentos continuos com vigéncia superior a 1 (um) ano, assim como
nas subsequentes prorrogagées, serd utilizado o valor anual do contrato para defini¢do e aplicagdo desses percentuais. (art. 98
da Lei n°14.133, de 2021). Nas contratagoes de obras e servicos de engenharia de grande vulto, podera ser exigida a prestag¢do
de garantia exclusivamente na modalidade seguro-garantia em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor
inicial do contrato (art. 99 da Lei de Licitagées). O Termo de Referéncia pode, portanto, trazer percentual entre 5% e 10% (ou
de até 30% para grande vulto), mas, para tanto, devera constar dos autos a citada andlise de complexidade técnica e de riscos e
a justificativa para tal medida.

Nota Explicativa 4: O adjudicatario podera ofertar garantia de execu¢do em momento anterior ou posterior a assinatura do
contrato, a depender da modalidade eleita. Por conta disso, foram previstas redagoes alternativas para a disposi¢do que
inaugura a clausula da garantia, contemplando as situagées possiveis. Somente apos a adjudicagdo do objeto é que sera
definido o momento de apresentacdo da garantia, por ser uma opg¢do do licitante.

Nota explicativa 5: Quando o adjudicatario optar pela oferta de seguro-garantia, devera fazé-lo previamente a assinatura do
contrato, conforme prazo fixado no edital (no prazo minimo de um més), contado da data de homologacdo da licitagdo (art. 96,
$3¢ da Lein.° 14.133/2021).

Nota explicativa 6: Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administra¢do, dos quais o contratado ficara
depositario (art.101), devera haver nos autos certificagdo do valor dos bens, e ser utilizada a opgdo do item 11.3 ou 11.6 ao
invés do 11.2, eventualmente combinando-se com o item 11.4, caso adotada a modalidade nele prevista, exclusiva para obras e
servigos de engenharia, conforme artigo 102 da Lei de Licitagoes.

Nota Explicativa 7: Se o objeto também envolver fornecimento de bens, recomenda-se utilizar as clausulas de garantia previstas
no modelo de compras.

[A231Nota explicativa 1: O art. 97, 1, da Lei n° 14.133/21, somente prevé prazo de vigéncia “igual ou superior ao estabelecido

no contrato principal” para a modalidade de seguro-garantia, o que se alinha a excegdo prevista no art. 7° _caput, da Circular

SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022, que trata do assunto (“O prazo de vigéncia da apdlice devera ser igual ao prazo de

vigéncia da obrigagdo garantida, salvo se o objeto principal ou sua legislag¢do especifica dispuser de forma distinta”). Ndo
havendo ainda regulamentagdo do tema, devera ser adotado um prazo razoavel para verificagdo do total adimplemento do
contratado, antes da liberac¢do da garantia.

A241Nota Explicativa 1: Disposic¢do decorrente do art. 1° 1V, do Decreto-Lei n°1.737, de 1979
Nota Explicativa 2: Caso seja exigida o seguro-garantia na forma do artigo 102 da Lei n° 14.133, de 2021, as disposi¢des que

se referem as modalidades de caugdo e fianga bancaria podem ser suprimidas.
[A251Nota Explicativa: O art. 156, §3° da Lein®14.133, de 2021, esclarece que “a multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e

>

sera aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢oes administrativas previstas no art. 155 desta Lei”.
[A26]Nota Explicativa: Recomenda-se suprimir a sangdo relativa a apresentagdo, reposi¢do ou suplementa¢do da garantia caso
esta ndo seja exigida para a contratagdo.

[A271Nota Explicativa: A redagdo dos itens 3 a 7 é apenas exemplificativa. A ideia é que haja uma multa maior para infragées
mais graves e menor para infragoes menos graves. Segundo a propria Lei, as infragoes sujeitas a declaragdo inidoneidade sdo
mais graves que as sujeitas a pena de impedimento.

[A28)Nota Explicativa: Use a redagdo abaixo para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impoe
ao contratado o dever de realizar a presta¢do de um servigo especifico em um periodo predeterminado. Ex: realizar a reforma
de um imovel publico no prazo de 120 dias.

[A291Nota Explicativa: O art. 106, 11, da Lei n°®14.133/21 prevé para contratagdes de servigos continuados que “a

Administragdo devera atestar, no inicio da contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos or¢camentarios vinculados a
contratagdo e a vantagem em sua manutengdo”.

[A301Nota explicativa: No Acorddo n.° 2569/2018 — Plendrio, o TCU concluiu que “A Administrac¢do Publica pode invocar a Lei
8.078/1990 (CDC), na condigdo de destinataria final de bens e servi¢os, quando suas prerrogativas estabelecidas na legislagdo

de licitagées e contratos forem insuficientes para garantir a proteg¢do minima dos interesses da sociedade [...] . (cf. Boletim de
Jurisprudéncia n.° 244, sessées 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido Acordao, nesse sentido, que:

“307. Como ¢ exposto no exame técnico transcrito no relatorio do TC-016.501/2003-0, acolhido integralmente pelo Relator do
Acordao 1.670/2003-Plendrio, Ministro-Substituto Lincoln Magalhdes da Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicavel a Administragdo
Publica enquanto consumidora de bens e servigos. Isso porque ao definir, em seu art. 2°, consumidor’ como toda pessoa fisica
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ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatdrio final, a Lei ndo fez nenhuma exceg¢do, podendo,
portanto, a Administra¢do Publica se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condig¢do de consumidora. Ainda de
acordo com o citado relatorio, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e Toshio Mukai. Diversas
outras deliberacées do TCU também vdo nesse sentido, como o Acorddo 1.729/2008-TCU-Plendrio, de relatoria do Ministro
Valmir Campelo, o Acorddo 5.736/2011-TCU-Primeira Camara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as
Decisoes 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plendrio, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta,
respectivamente.”

[A31]Nota Explicativa 1: E recomenddvel que, além da assinatura do responsavel legal do CONTRATANTE e do
CONTRATADO, conste a de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, Ill do CPC, que considera titulo executivo
extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas, caso ndo haja prejuizo a dindmica administrativa do

instrumento. Vale dispor que, embora o Contrato ja seja considerado titulo executivo extrajudicial pelo Codigo de Processo
Civil de 2015, a recomendagdo acima é uma verdadeira cautela, que visa evitar eventual discussdo judicial e tornar mais
eficiente a cobranga dos créditos, se eventualmente for necessaria no caso concreto.

Vide: Nota n. 00013/2021/DECOR/CGU/AGU e respectivos Despachos de Aprovagdo - NUP 23282.002192/2019-93.

Nota Explicativa 2: Caso seja exigida a garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada, a seguradora
deverda constar como INTERVENIENTE ANUENTE e também assinar o contrato (inciso I do art. 102).

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, ap0s ter sido lido juntamente com
seu(s) anexo(s), o presente Contrato ¢ assinado eletronicamente pelas partes.

l__ . . . . .
. ell Documento assinado eletronicamente por Fernando Nascimento Martins, Assistente em
;gmma flly Administracio, em 21/02/2024, as 16:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
eletrénica 6° § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Este documento é uma minuta, portanto sem validade legal para sua execugdo ou cumprimento.
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