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Estudo Técnico Preliminar 70/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23079.204655/2021-80

2. Descricao da necessidade

A Subprefeitura Universitaria tem como funcéo zelar pela administracdo dos campi da Praia Vermelha e Unidades
Isoladas, abrangendo todos os aspectos todos 0s aspectos relevantes para plena consecu¢do dos objetivos
académicos, vem por meio deste justificar a presente contratacdo, em obediéncia aos preceitos legais.

Sao de competéncia da Subprefeitura Universitaria a administracdo e a manutencao do espaco urbano dos campi
supracitados, ou daqueles sob sua responsabilidade legal.

Diante da necessidade da execugdo do servico e frente a inexisténcia de servidores no quadro funcional desta
Instituicdo aptos a desenvolver tais tarefas, justifica-se a contratacdo dos servigcos continuados de Conservagao,
Operacdo, Manutencgdo (Preventiva e Corretiva) nos Sistemas Elétricos Urbanos existentes, com observancia dos
preceitos constantes da Lei 8666/93, da Lei 10.520/02, do Dec. 1094/94, Dec. 9.507/2018 e do art. 7° 82° da
IN SLTI/MPOG n° 02/2008, alterada pela IN/SLTI/MPOG 03/2009, e demais dispositivos legais afetos.

Os servicos ora pretendidos s&o considerados essenciais e visam manter o funcionamento pleno e ininterrupto do
Sistema Elétrico Urbano - subestac¢des de energia e iluminacéo publica, pertencentes ao campus da Praia Vermelha
e Unidades Isoladas. Os servigos elencados no presente documento foram definidos a partir de demandas e de
problemas identificados nas diversas instalacdes existentes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Subprefeitura do Campus Praia Vermelha André Maximiano

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos necessarios para a prestacéo dos servi¢os objeto deste Estudo Técnico Preliminar serdo elencados a
seguir:

4.1 Natureza da Contratacao

O carater continuo de um servigo (art. 57, inciso 1, da Lei 8666/1993) € determinado por sua essencialidade para
assegurar a integridade do patriménio publico de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das
atividades finalisticas do ente administrativo, de modo que sua interrupgcao possa comprometer a prestacdo de um
servigo publico ou o cumprimento da misséo institucional.

O objeto a ser contratado é caracterizado como servico comum de que trata a Lei n° 10.520/02, o Decreto n°5.450
/05 e o Decreto n° 3.555/00, haja vista os padr6es de desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais
especificas de sua prestac@o que sé@o as usuais do mercado e passiveis de descri¢cdes sucintas, podendo, portanto,
ser contratado por meio da modalidade licitatéria Pregao.

O servico é considerado de natureza continuada no ambito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O contrato tera duragao maxima de 12 (doze) meses, consecutivos em até o limite de 60 (sessenta) meses.
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4.2 Garantia da Execugao

O adjudicatario prestara garantia da execucdo do contrato, nos moldes do art.56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a
execucdo do contrato por 90 dias apés o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% do valor total do contrato.

4.3 Da Conta Deposito Vinculada

Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP n° 5/2017, as regras acerca da conta depésito vinculada a que se refere
o Anexo XII da IN SEGES/MP n° 5/2017 sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

A futura Contratada deve autorizar a Administragdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o
momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela
prépria Administracdo (ex.: por falta da documentagdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢bes sociais e
FGTS decorrentes.

A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° saldrio e rescisdo contratual dos
trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, que serdo depositados pela
contratante em conta-depésito vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentacao,
conforme disposto no anexo XII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢Ges estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da SEGES/MP n.5/2017 serd igual ao somatorio
dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentacdo dependera de autorizagao
do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagdes:

13° (décimo terceiro) saldrio;

Férias e um terco constitucional de férias;

Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa; e

Encargos sobre férias e 13° salario. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no
Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

4.4 Sustentabilidade

Em atendimento ao disposto nas IN's n° 01/2010 e 05/2017 da SLTI/MPOG, a Contratada devera adotar as
seguintes préticas de sustentabilidade ambiental na execugao dos servigos:

Prever a destinacdo ambiental adequada das baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugéo
CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008;

Fornecer aos seus empregados equipamentos de seguranca (EPIs), que se fizerem necessarios, para a execugao
dos servigos;

Efetivar praticas de sustentabilidade ambiental, quando da execug¢do dos servigos, utilizando produtos
biodegradaveis, atdxicos, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 economizando energia, gas, agua, assim como
separar seletivamente os residuos oriundos da prestacao dos servigos;

4.5 Transi¢cao Contratual

Nao foi identificada a necessidade de a Contratada promover a transigdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.6 Da Classificagéo do servico e selegcdo do fornecedor

Por se tratarem de servigos especificos, a empresa contratada devera ser do ramo de Engenharia Elétrica, com
expertise em operagdo/conservacao/manutencao de subestacdes de alta tensédo (13,8 kV), manutencao de redes
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subterraneas de energia (mesmos niveis de tensédo das subestagdes) e de sistemas de iluminagéo publica;

Os profissionais listados no Termo de Referéncia deveréo ser exclusivos ao contrato e alguns deles, trabalhardo em
regime de plantdo, de forma a suprir as demandas da Universidade, emergenciais e de rotina, diuturnamente;

A Contratada devera prover veiculos para transporte dos colaboradores com ferramentas e equipamentos, inclusive
caminhdes apropriados para os servicos de manutengdo da iluminacéo publica;

O Engenheiro Eletricista da Contratada devera dispor de comunicagdo 24 horas por dia, de forma a poder atender e
solucionar eventuais acidentes ou servicos emergenciais que demandem sua intervencdo junto a equipe da
empresa contratada, mesmo fora do seu horério de servico;

Trata-se de servi¢o continuo, imprescindivel para as atividades desenvolvidas pelos campi. O prazo de vigéncia do
contrato € de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, com base no artigo 57, 1l, da Lei 8.666, de 1993;

A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, sendo vedada qualquer relacéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta;

Os servicos serdo executados com fornecimento de méo de obra com dedicagdo exclusiva;

Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

® Comprovagdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por periodo ndo inferior a um ano,
mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

® Os atestados referir-se-ao a contratos ja concluidos ou vigentes, com periodo minimo de um ano do inicio de
sua execucgdo, exceto se houver sido firmado para execucdo em prazo inferior, sendo somente aceito
mediante a apresentagdo do contrato.

® Os atestados deverédo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

® Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017;

® Os atestados deverdo comprovar que a LICITANTE executou servigos de terceirizagdo compativeis em
guantidade com o objeto licitado em nimero de postos equivalentes ao presente documento, por periodo
nédo inferior a 01 (um) ano, sendo aceito o somatério de atestados;

® Para o Engenheiro Eletricista devera ser comprovada a experiéncia minima de 5 (cinco) anos, sendo aceito o
somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de o 1 (um) ano ser
ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

® Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para
fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

® O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servi¢os, consoante o disposto no item
10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

® Sera aceito o somatorio de atestados de periodos concomitantes para comprovar 0s quantitativos exigidos
de capacidade técnica.

4.7 Vistoria para a licitacéo

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 15 horas.

A vistoria devera ser previamente agendada com a Coordenagdo de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Universitaria, através de
contato a ser informado no Termo de Referéncia que rege a pretensa contratagao.

A realizacao da vistoria é facultativa, e sua ndo realizacdo ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das

instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 0nus dos servigos decorrentes.
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5. Levantamento de Mercado

A contratacdo de servicos pela Administragdo Publica passou a ser feita necessariamente por meio de licitagao
através de:

® Solucdo 1 - Contratacdo com mdao de obra exclusiva e continuada, com fornecimento de material,
equipamentos, ferramentas e logistica;

® Solugdo 2 - Contratacdo de mao de obra exclusiva e continuada com equipamentos, ferramentas e logistica,
sem fornecimento de material, que se daria por outras contratagcdes;

® Solugédo 3 - Contratacdo através de Ordens de Servigo (OS), sem méao de obra exclusiva, apenas o servigo.

A escolha da solu¢do mais adequada foi baseada no conhecimento técnico aplicado e vivenciado na realidade da
Universidade ao longo dos ultimos anos.

Dentre as trés proposi¢cdes apresentadas, a solucdo 1 € a que apresenta melhor eficiéncia administrativa, maior
agilidade no atendimento das solicitagdes, menor risco técnico e maior sinergia de execugdo das atividades
contratadas, considerando que uma Unica empresa sera responsavel por todo o processo de execucdo das
manutencdes.

A solucdo 2 implicaria em realizar varias contratacdes e licitacdes e tratar com mais de uma empresa, 0 que
dificultaria a centralizacéo e controle de todo o processo de execucdo dos servigos. Ainda poderia incorrer na
contratacdo de uma empresa de méo de obra e no fracasso da licitacdo de materiais, ou de itens desta, ou o
inverso, ou ainda gerar estoque desnecessario de materiais para a Administracdo que ainda necessitaria de espago
fisico para esse fim.

A solugdo 3 ndo seria eficiente, tendo em vista a complexidade dos servicos previamente necessarios para ordenar
a OS. Caso haja o esquecimento de quaisquer itens/caracteristicas dos mesmos, a Ordem de Servico pode néo ser
concluida.

6. Descricdo da solucao como um todo
6.1 Descricéo geral da solucéo

Os servicos prestados serdo de Conservacdo, Operacdo, Manutengdo (Preventiva e Corretiva) nos Sistemas
Elétricos Urbanos existentes, com fornecimento de pecas, equipamentos e mao de obra especializada, bem como
fornecimento de materiais, abrangendo as Unidades pertencentes aos campi da Praia Vermelha e Unidades
Externas.

A prestacdo dos servigos, de acordo com as especificagfes fixadas pela Administra¢do, envolve a alocacgéo, pela
empresa contratada, de méo de obra capacitada para executar os servicos num periodo de 12 (doze) meses
ininterruptos, prorrogaveis por até 60 (sessenta) meses.

Os servicos serdo executados com o fornecimento de todos 0s materiais e equipamentos necessarios e suficientes
a realizacao dos servigos, sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

A Contratada compromete-se em executar os servigos que forem apontados pelo fiscal do contrato, obedecendo a
todas as normas de seguranga e as normas da instituicao.

Os servigos relacionados, incluindo o fornecimento de materiais, s6 deverdo ser executados ap6s prévia autorizagéo
formal por parte da Fiscalizac@o e na presenca de um representante da UFRJ.

6.2 Modo de execuc¢do dos servigos

A execucédo do objeto obedecera ao seguinte:
Os servigos serdo solicitados através da Secdo de Redes Elétricas da Subprefeitura Universitaria do campus da
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Praia Vermelha, que apresentara a Contratada as demandas e demais informacgdes, fiscalizando as atividades
realizadas diariamente;

Os servigos deverdo ser prestados de acordo com as premissas estabelecidas nas normativas técnicas e no Termo
de Referéncia, podendo, a qualquer tempo, ser alterados, desde que mantidas suas caracteristicas fundamentais,
no interesse publico e da Administracdo da UFRJ, através da equipe fiscalizacéo;

A Subprefeitura do campus da Praia Vermelha, através da Secéo de Redes Elétricas, utilizara formulario de controle
dos servigos e avaliagdo de qualidade na prestacéo dos mesmos;

A comunicacéo entre a Contratada e a equipe de fiscalizacédo ocorrera preferencialmente de maneira formal através
de correio eletrénico ou Oficio, podendo ser utilizado telefone ou outro meio de comunicagdo para agilizar o
atendimento no dia a dia da execugéo do contrato.

As seguintes subestagfes fazem parte do escopo do contrato:

Subestacao Principal Praia Vermelha e Subestacdes Parciais
Subestacéo Simplificada Anna Nery

Subestacdo Maternidade Escola

Subestag¢éo Museu Nacional | — Biblioteca e Subestag&o Parcial
Subestacdo Museu Nacional Il — Museu

Subestacéo Hospital Escola Sao Francisco de Assis

Subestacéo Principal Faculdade de Direito e Subesta¢do Parcial
Subestagéo Centro Brasileiro de Altos Estudos e Subestacéo Parcial
Subestagéo Antigo Canecéo

6.3 Equipe em dedicacao exclusiva

Séo estimados os seguintes postos de trabalho em regime de dedicacdo exclusiva:

Cédigo N° DE N° DE
PROFISSIONAL TURN RNADA .
OFISSIO CBO URNO 1O POSTOS FUNCIONARIOS
Tecnico em 3131-05 | Diumo | *4Toras 01 01
eletrotécnica semanais
Eletricista 7321-20 || Diumno | +4horas 01 01
semanais
Eletricista 7321-20 |[[Noturno 12x36h 01 02
Eletricista 7321-20 || Diurno 12 x36h 01 02
Auxiliar de eletricista|| 7156-15 || Diurmo || +4Poras 01 01
semanais
Auxiliar de eletricista | 7156-15 | Diurno 12x36h 01 02
Auxiliar de eletricista|| 7156-15 | Noturno 12x36h 01 02

Os profissionais listados devem atender aos seguintes requisitos:

® Técnico em eletrotécnica - Atuagdo técnica na conservacao, operacao e manutencao (preventiva e corretiva) média e
baixa tensdo, inclusive inspecOes, instalacdes e montagens em iluminagdo publica, linhas aéreas e subterraneas e
subestacOes abrigadas, configuracdes de sistemas e equipamentos, acionamentos e comandos e analise de qualidade de
energia. E necessario que seja considerado pelo menos 1 (um) técnico por plantio diurno com capacitacio técnica
também para desenvolvimento e montagens de painéis e comandos elétricos.

® FEletricista - Atuagdo em sistemas elétricos de média e baixa tensdo na Conservacdo, Operagdo e Manutencdo
(Preventiva e Corretiva), inclusive instalacoes e montagens em iluminacdo publica, linhas aéreas e subterraneas e
subestacGes abrigadas. Os profissionais devem possuir curso técnico profissionalizante de eletricista.

® Auxiliar de Eletricista - Auxiliar o eletricista no desempenho das atividades descritas, devendo possuir no minimo 1 (um)
ano de experiéncia comprovada nas atividades.

Os profissionais listados em regime de 44 horas semanais atendem as unidades externas ao Campus Praia Vermelha.
As seguintes atividades sdo atribui¢cdo da equipe em regime de dedicacdo exclusiva:

® Conservagdo, operagdo e manuten¢ao com suas intervengoes pertinentes, no Sistema de Iluminacdo Publica, conforme os
padroes UFRJ ou melhor técnica;
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® Conservagdo, operagdo e manutengdo com suas intervencgdes pertinentes, nas Subestacdes de Energia, envolvendo o
sistema de média tensdo;

® Conservagdo, operacdo e manutencdo com suas intervengdes pertinentes, nas Redes Aéreas e Subterraneas de Média
Tensdo da UFRJ, conforme os padrdes UFRJ ou melhor técnica;

6.4 Modelo de gestdo do contrato e critérios de medigéo

A definicdo do(s) gestor(es) e fiscal(is) do contrato sera realizada por meio de Portaria(s) expedidas pelo Pré-Reitor
de Gestéo e Governanca da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO;

Os mecanismos de comunicacdo formal a serem estabelecidos entre o Contratante e o Contratado serdo: por meio
de telefone, e-mail, forma escrita e reunides;

Durante a vigéncia do contrato a Administragdo adotara o Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR ao presente
estudo) de acordo com os parametros estabelecidos na IN SEGES/MPOG n.° 05/2017;

O IMR é um ajuste escrito, entre as partes, anexo ao contrato, que define — em bases compreensiveis, tangiveis
objetivamente observaveis e comprovaveis — 0s niveis esperados de qualidade da prestacao do servigo, respectivas
adequacdes de pagamento e deve ser considerado pela Contratada como um compromisso de qualidade que
assumira junto a Contratante;

As instrugfes para o preenchimento da IMR estar&o contidas no Termo de Referéncia;

O pagamento devera ser proporcional ao atendimento das metas, portanto, quando a Contratada n&o produzir os
resultados, ou ndo executar 0s servicos com a qualidade minima exigida, ocorrerdo descontos no pagamento
devido, sem prejuizo das demais

penalidades constantes do contrato;

O Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR sera implementado na data de inicio da vigéncia do contrato,
cabendo ao Fiscal Técnico-administrativo do Contrato, auxiliado pelo setor onde estdo sendo prestados servigos,
validar mensalmente a execugao dos servigos prestados;

O controle das ocorréncias e justificativas, cuja responsabilidade seja do Fiscal Técnico- administrativo do Contrato,
serd feito por meio das tabelas apresentadas no corpo do proprio IMR;

Os significados dos termos utilizados na presente especificacdo sdo os seguintes:

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO — UFRJ;

CONTRATADO: Proponente vencedor do certame licitatdrio, a quem sera adjudicado

o0 objeto desta licitacao;

FISCALIZACAO TECNICA: Servidores designados formalmente para representar o CONTRATANTE,

responsaveis pela fiscaliza¢éo dos servicos no local da execugao.

® FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA: Servidores designados formalmente para representar o
CONTRATANTE, responsavel pela fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias.
GESTOR DO CONTRATO: Areas de Contrato da PR-6 responsavel pela gestio do contrato.
Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a documentagdo referente a
presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, todas as duvidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes, as
quais jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos dos pregos propostos e
que s6 em caso de ndo poderem ser corrigidas por apresentarem vicios de ilegalidade ensejardo a resciséo
do contrato;

® Apés a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo serd levada em conta qualquer reclamagédo ou solicitagéo,
seja a que titulo for, de alteracdo dos pre¢os constantes da proposta do CONTRATADO;

® Apenas os casos de incorre¢des que apresentem vicios de ilegalidade ensejam a rescisdo do contrato.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os servigos necessarios com suas respectivas quantidades mensais e anuais seguem no Anexo Il deste Estudo
Técnico Preliminar.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.272.418,32
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A estimativa de valor da contratagdo foi formada com base no orgcamento preliminar, construido conforme os
servicos informados no Anexo Il deste Estudo.

Para formacgé&o do orgamento preliminar, foram utilizadas as seguintes tabelas de referéncia e consulta publica:

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa
Econdmica Federal;

SCO-RIO: Sistema de Custos de Obras utilizado no sistema SISCOB - Sistema de Acompanhamento de Obras e
Servigos, para elaboracdo de orgamentos de obras e servigos. As informacdes apresentadas por esta pesquisa sao
obtidas a partir da pesquisa de precos da Fundacao Getulio Vargas e divulgadas pela Secretaria Municipal de Obras
da Prefeitura do Rio.

INFORMATIVO SBC: o livro "Composicdes de Custos" foi a primeira das 16 obras até hoje publicadas, fruto de
estudos, pesquisas e apropriagdes em métodos construtivos, realizadas pelo professor Miguel Stabile. Para atingir
especificamente o setor da construgdo foi desenvolvido, em parceria com a Exeplan o software DYS, Versédo 4.0,
gue é extremamente acessivel a qualquer usuério, disponibiliza célculo de orgamento de obras, de forma Sintética
ou Analitica, relagcdo de materiais e insumos, Curva ABC, em sistema totalmente integrado. O cadastro de insumos
e composicdes pode ser consultado on-line por palavra-chave. O Informativo esta disponivel agora com mais de
16.500 insumos e mais de 12.500 composi¢8es para os assinantes do Boletim de Custos.

O orcamento de referéncia segue no processo como anexo ao Termo de Referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Todos os itens que comp8em o objeto devem ser adjudicados a uma Unica empresa, visto que o parcelamento da
solucdo incorreria em perda de economia de escala.

O agrupamento dos itens importa em maior agilidade nos atendimentos, assim como garante a sinergia existente
entre mao de obra e materiais necessarios e a conveniéncia administrativa em geri-los, de forma centralizada, em
um contrato que contemple todos itens necessarios a Conservacao, Operacdo, Manutengao (Preventiva e Corretiva)
nos Sistemas Elétricos Urbanos dos campi da Praia Vermelha e Unidades Externas.

N&o é eficiente que uma empresa administre a mao de obra e outra os materiais por exemplo, dado que séo itens
complementares, ndo sendo interessante e eficaz para a Administragédo Publica contratar um sem o outro, dado que
isso ndo resultaria em resultados satisfatorios.

Com relacéo ao parcelamento, o Tribunal de Contas da Unido - TCU, divulgou o seguinte entendimento:

"Na forma do art.23, paragrafo 1°, da Lei n° 8666/93, deve a Administracédo buscar o parcelamento do
objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a
competitividade do certame. Todavia, essa orientacdo exige que o parcelamento somente seja
efetuado quando nao resultar em perda de economia de escala. Nao se pode esquecer e, nisso
andou bem o legislador, que a licitacdo é o procedimento administrativo que visa, entre outros
aspectos, a que a Administracdo contrate da forma mais vantajosa possivel. Logo, ndo seria
razoavel, além de ser ilegal, que o parcelamento venha a ocasionar perda de escala e, por via de
consequéncia, maiores custos para a Administragdo Publica. (Decisdo 348/1999 - Plenario. Rel. Min.
Benjamin Zymler)".

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratagdo do objeto referido neste Estudo Técnico Preliminar ndo necessita de demais contratacdes para atingir
seu objetivo de prestacao de servigo de qualidade de forma eficaz.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo se vincula aos valores da Universidade no que tange ao zelo para com a institui¢do, ao
compromisso com a coletividade, a responsabilidade social e a preservacao e valorizagao da vida.

Alinha-se também aos objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (2020-2024) para
area de Infraestrutura e Instalagdes Académicas, com aumento e prioriza¢éo de investimentos nesses setores.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Por se tratar de uma contratacdo de servicos considerados essenciais, objetiva-se uma maior economicidade e
previsdo de recursos, de modo que as instala¢cdes permanecam em funcionamento sem prejudicar e conferir riscos
aos que fazem uso das mesmas.

A contratagdo do servico com os materiais inclusos evita que sejam investidos valores em itens com apenas
expectativa de uso, evitando estocagem de pecgas e gastos com espaco para armazenagem e inclusive perdas por
moderniza¢ao ou novas tecnologias.

O tempo para a prestacao servi¢o fica otimizado, uma vez que a empresa contratada deve oferecer funcionarios
suficientes para atendimento da demanda.

O fato do contrato ser renovavel nos termos da lei, faz com que a instituicdo economize em processos licitatérios
anuais, desde que seja demonstrada a continuidade da economicidade nas renovagdes contratuais.

A contratagao implicard na melhoria da qualidade e seguranga dos servigos prestados mediante:

® Uma melhor execucdo dos servicos contratados, em decorréncia dos principios de eficiéncia e
sustentabilidade;
A otimizacao da forca de trabalho atrelada a gestéo e a fiscalizagao contratuais;
Ao atendimento aos preceitos legais vigentes;
A diminui¢do do inadimplemento contratual em decorréncia de situagfes que possam gerar desgastes ou
custos para a Universidade e consequente comprometimento da qualidade dos servicos.

13. Providencias a serem Adotadas

A Universidade devera providenciar a capacitacdo dos servidores previstos para Fiscalizagdo do Contrato, tanto
fiscais administrativos como fiscais técnicos, devido as constantes alteracdes na legislacdo pertinente, como a
promulgacéo de novas instru¢des normativas e entendimentos do TCU a respeito do procedimento fiscalizatério;

A Subprefeitura do campus da Praia Vermelha providenciara uma area e infraestrutura adequada para que a

empresa vencedora instale, as suas custas, uma base operacional "tipo container habitacional" para dar suporte a
prestacdo dos servigos previstos nessa contratagao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os possiveis impactos ambientais séo:

® Transporte e descarte inapropriado de materiais e componentes de consumo;
® Vazamento acidental de dleos lubrificantes.

Os impactos listados anteriormente serdo minimizados através do cumprimento dos protocolos apresentados no
item 4.4 do presente instrumento.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel com restricdes esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricdes

Estudo Técnico Preliminar 70/2021

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo desde que sejam aportados 0s recursos necessarios

para a execu¢do dos servigos.

16. Responsaveis

ANTONIO CARLOS BORRE

Engenheiro Eletricista

LUIZ CARLOS CYRICO

Engenheiro Eletricista

MARCELO DA SILVA GONCALVES

Assistente em Administracdo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Manutencao Eletrica Urbana - CPV e Ul.pdf (148.12 KB)
® Anexo Il - Gerenciamento de Riscos - Manutencao Eletrica Urbana - versao final (2).pdf (1.05 MB)
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BARRACAO DE OBRA COM PAREDES DE MADEIRA COMPENSADA, TIPO CHAPA RESINADA COM 10MM
DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA, E COBERTURA DE
TELHAS ONDULADAS DE FIBRAS VEGETALS E MINERALS COM 3MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE

B sco/xio AD20.05.0050 PINTURA, INSTALACOES DE ESQUADRIAS E CONSTANDO DE 2 o7 20,00
ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE COM CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM
CAPACIDADE DE 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES, EXCLUSIVE LIGACOES PROVISORIAS
iz SBC 012074 TNSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMEN oN 0,08 1,00
1.1.3 5C0/RI0 AD20.20.0100 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORTA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA on 0,08 1,00
BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL, MODELO DE PE, ADULTO/CRIANCA,
1. 5C0/R10 AP10.10.0050 o EACLOALE BOLIH . FORUECIMENTY oN 0,08 1,00
BEBEDOURO ELETRICO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO, 2 vARAS
DE ELETRODUTO PVC, DIAMETRO DE 3/4" COM LUVAS, 10M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE
B sco/zio APL0.10.0053 EMSUTIR CAIY ESTAMBADA, 4 DE TURD DE BUC 3/47. 3 DE TUBO DE 40, REGISTRO DE o 0,08 1,00
3/4" E CONEXOES. INSTAL ATE O RALO EXISTENTE E
16 STNAPT 73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO KG FORNECIMENTO E COLOCACAO N 0,08 1,00
o PR 1757000 EHTINTOR TNCEND 10 ACUA-FRESSURIZADA 101 TNCL SUFORTE EAREDR CARGH  COMELETR o 0,08 oo
18 sBC 150576 N 0,25 3,00
1.0 SBC 012700 oN 0,08 1,00
1110 sBC 014041 CONSUMO MEDICAMENTOS PRONTO SOCORRO MES 0,50 5,00

1.2.1 SINAPT (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
1.2.2 SBC 013016 FERRAMENTAS E_FERRAMENTAL POR OPERARIO MES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM S5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE
1.3.1 SCO/RIO TC05.15.0100 CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO u3 0,83 10,00

CAMINHONETA DE SERVICO, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS OU 1T, COM MOTORISTA,
MATERTAL DE OPERACAO E MATERTAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES

CONSIDERANDO 254 DIAS UTEIS

LA sco/aio APLS-15.0200 MINIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 53CV, MODELO STANDARD. CUSTO HORARIO DIURNO (ENTRE " 350,83 4.318,00
05:00 £ 22:00H) .

T.5.1 SINAPT 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 88, 00 1.056,00

15.2 sBC O11623 [TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO i 58,00 1.056,00

153 STNAPT 50767 [APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 58, 00 1.056,00

1.6.1 SINAPT 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H

1.6.2 SINAPT 00037371 (COLETADO CATXA) H .

1.6.3 SINAPT 00037372 (COLETADO CATXA) H ,

1.6.4 SINAPT 00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Bl s

1.6.5 CREA - RJ CREA-01 A.R.T. N . 1,00
1.6.6 CREA - RJ [A.R.T. - PROJETO oM . 1,00

2.1.1 TECNICO ELETROTECNICA (1 PROFISSIONAL - DIARISTA) H

2.1.2 - - TA (1 PROFISSIONAL DIARISTA) H 176, 2.112,
2.1.3 - TA AUXILIAR (1 PROFISSIONAL- DIARISTA) H 176, 2.112,
2.1.4 SINAPT 88264 TA (2 PROFISSIONALS DIARISTAS - PLANTAO DIURNO) H 352, 1.224,
2.1.5 SINAPT 88264 TA (2 PROFISSIONALS - PLANTAO NOTURNO) H 352, 1.224,
2.1.6 SINAPT 88247 TA AUXILIAR (2 PROFISSIONALS - PLANTAO DIURNO) H 352, 1.224,
2.1.7 ELETRICISTA AUXILIAR (2 PROFISSIONAIS - PLANTAO NOTURNO) H 352, 1.224,

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE

(COLETADO CAIXA)

311 sco/xio 5820050200 0,25M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE. 2 017 2,00
1.2 TNAPT 73616 CONCRETO SIMPLES 3 17 2,
1.3 TNAPT 72214 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO H3 17 2,
1.4 TNAPT 72215 ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS 3 17 2,
1.5 TNAPT 73802/001 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA Nz 17 2,
3.1.6 SCO/RIO 5C05.05.0350 ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS. N 0,17 2,00
ROLO LA PLASTICA, NAS DIMENSOES DE (50 X 1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO

3.1.7 SCO/RIO AD 25.05.0450 (&) UTILIZMA 2 VEZES. FORNECIMENT o 2,50 30,00
PROTECAO DE CANTEIRO DE OBRA EM AREAS PUBLICAS, COMPREENDENDO TELA PLASTICA,

3.1.8 SCO/RIO AD 25.05.0500 (&) |ESTRUTURA DE MADETRA A CADA 3M DE DISTANCTA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZACAO 2 I 2,50 30,00
VEZES.

e R 00042015 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO “ PRe 0,00

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORTA (ARETA, ARGILA OU PICARRA),

COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE APICOAMENTO DO PISO EXISTENTE. (DESONERADO)

SCO/RI0

MAT006100

3.2.1 SCO/RIO MT04.05.0050 ATE 1,50M, EXCLUSIVE o u3 1,00 12,00
3.2.2 SINAPT 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL H3 1,00 12,00
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E ARETA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM,

3.2.3 SINAPT 73922/005 PREPARO VANUAL DA ARGAVASSA M2 1,50 18,00
ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA),

3.2.4 SCO/RIO MT 09.05.0050 (/) [ D0 RETRO-ESCAVADEIR: u3 1,00 12,00
MATERTATS PARA CONFECCAO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTENCI:

3.2.5 SCO/RIO ET 04.05.0400 (B) CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) MINIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS. u3 1,00 12,00
3.2.6 SCO/RI0 DR 55.05.0050 (/) _|CAMADA HORIZONTAL DE BRITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. H3 1,00 12,00
P SCO/RIO RV 14.10.0050 (n) |RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, w2 2,00 24,00

COM_TRANSPORTE

AREIA GROSSA LAVADA,

Prefeitura da UFRJPraca Jorge Machado Moreira,

100 - Cidade Universitaria - Ilha do Fund&oCEP 21941-598 - Rio de Janeiro-RJ - Cx.

Postal 68.010Tel:21 3938-9324
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (10X20X40)CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.3.1 SCO/RIO AL05.25.0050 NO TRACO 1:8, EM PAREDES CORRIDAS DE 0,104 DE ESPESSURA, ATE 34 DE ALTURA, E m2 0,50 6,00
MEDIDA PELA AREA REAL

PAREDE DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO), EM PLACAS DE CONCRETO MODELO 22-B, NEO-REX
3.3.2 SCO/RTO AL05.30.0200 OU STMILAR, MEDINDO: (33X33X10)CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO M2 0,25 3,00
TRACO FORNECTMENTO E ASSENTAMENTO.

ALVENARIA DE TIJOLO (10X20X30)CM, DE FUROS REDONDOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
3.3.3 SCO/RIO AL 05.20.0150 (/) |SAIBRO NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE m2 0,25 3,00
1,50M DE ALTURA, E MEDIDA PELA AREA REAL.

[ALVENARTA DE TIJOLO (10X20X30)CM, DE FUROS REDONDOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
3.3.4 SCO/RIO AL 05.20.0153 (/) |[SAIBRO NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE m2 0,25 3,00
3M DE ALTURA, E MEDIDA PELA AREA REAL.

ALVENARIA DE TIJOLO (10X20X30)CM, DE FUROS REDONDOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
3.3.5 SCO/RIO AL 05.20.0156 (/) |SAIBRO NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA DE 3M m2 0,25 3,00
A 4,504 DE ALTURA, E MEDIDA PELA AREA REAL.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (L0X20X40)CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.3.6 SCO/RTO AL 05.25.0053 (/) [NO TRACO 1:8, EM PAREDES CORRIDAS DE 0,104 DE ESPESSURA, DE 3M A 4,50M DE M2 0,25 3,00
ALTURR, E mamm PELA AREA REAL.

ALVENARIA DE BLOCOS DE cowcasro ESTRUTURAL (15X20X40)CM, COM ARGAMASSA
3.3.7 SCO/RIO AL 05.27.0100 (/) [CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8, EM PAREDES COM VAOS DE MEIA VEZ (0,15M), ATE 34 DE m2 0,25 3,00
ALTURA, E MEDIDA PELA AREA REAL.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

A STNARE arene PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2 R 2,00
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, COM 1,50CH DE ESPESSURA,

3.4.2 5C0/RIO RV10.05.0115 oo monass m2 1,00 12,00

3.0.3 SINAPI 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 n2 1,00 12,00

3.4.4 sInapr 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 1,00 12,00

R SINAPT 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 n2 1,00 12,00

PINTURA DE QUADRA DE ESPORTE EM PISO CIMENTADO, COM TINTA 100% ACRILICA
3.4.6 SCO/RIO PT05.45.0100 EQUIVALENTE A SUVINIL PISO, NOVA COR OU CORAL PISO OU SIMILAR, CONSIDERANDO-SE A m2 1,00 12,00
LIMPEZA DA SUPERFICIE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.

PINTURA COM TINTA PLASTICA A BASE DE ACRILICO, SEMI-BRILHANTE, PARA INTERIOR E
EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, EQUIVALENTE A METALATEX OU SIMILAR, SOBRE TIJ0L0,

3.4.7 SCO/RIO PT05.15.0150 CONCRETO LISO, CIMENTO AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVI M2 2,50 30,00
LIXAMENTO, 1 DEMAO DE SELADOR ACRILICO METALATEX OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE
|ACABAMENTO.

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE
3.4.8 SCO/RIO PT05.40.0250 OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, DEMAO DE TINTA ANTT M2 2,50 30,00
OXIDO E 1 DE

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA, RETANGULAR COM DIMENSOES (40X40X90)CM, COM TAMPAO
2e5-1 5CO/RT0 1825.10.0059 DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM ALCA. CONSTRUCAO. o o.08 .00

3.4.9 SINAPT 6067 m2 2,50 30,00

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM VENEZIANA. FORNECIMENTO

3.5.2 SCO/RIO ES15.05.0150 b TNeTALACAO

n2 0,17 2,00

4.1.1 ARRUELA DE_PRESSAO DE %", EM LATA( 300,00
1.2 - - [ARRUELA LISA 1/4", DE ACO, BICROMATIZADO ON 25,00 300,00
4.1.3 - - ARRUELA LISA DE %", EM LATAO ON 25,00 300,00
4.1.4 - - PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA PHILIPS 5,0X50 MM - PARA BUCHA S8 N 25,00 300,00
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 M
4.1.5 SINAPT 00040580 (COLETADG CATXA) CENTO 0,25 3,00
4.1.6 - - PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA CHATA FENDA 6, 3X50MM ON 25,00 300,00
1.7 SINAPT 00004376 [BUCHA NYLON 5-6 N 25,00 300,00
4.1.8 SINAPT 00004374 Bucx—m NYLON §-10 ON 16,67 200,00
4.1.9 SCO/RI0 MAT013450 [BUCHA DE_NYLON 5-12 N 4,17 50,00
4.1.10 - - mmruso CABECA LENTILHA 1/4"X 5/8", DE ACO, BICROMATIZADO. ON 25,00 300,00
4111 - - PARAFUSO CABECA CHATA - FENDA 4,2X32MM - INOX N 8,33 100,00
1.1.12 - - PARAFUSO SEXTAVADO DE EM LATAO, ROSCA M6, 40 mm - COMPLETO ON 4,17 50,00
4.1.13 - - PARAFUSO LATAO I_5/16 X 1 1/2 CABECA ssxmvamx COMPLETO N 4,17 50,00
1.1.14 - - PARAFUSO SEXTAVADO EM LATAO, ROSCA M10, 40 mm - COMPLETO ON 4,17 50,00
4.1.15 - - PARAFUSO SEXTAVADO _EM LATAO, ROSCA M12, 40 mm - COMPLETO N 4,17 50,00
4.1.16 - - PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE - CABECA SEXTAVADA 6,0%75MH ON 25,00 300,00
4.1.17 - - PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 3/4" BICROMATIZADO [ 25,00 300,00

o ~ ~ CATXA DE INSPEGAO, DE ATERRAMENTO, EM POLIPROPILENO E TAMPA ACO GALVANIZADO A o 0,50 o o0
i FOGO, NAS DIMENSOES 300X300 mm / TAMPA 300 mm DE DIAMETRO. ’ ’

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM
422 - 00003378 BATXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO o o0 200

GRAMPO DE ATERRAMENTO, DE BRONZE, PARA LIGACAO DE CABO DE COBRE DE SECAO NOMINAL

1.2.3 - - DE 25 mm* A 70 mn? A HASTE DE ATERRAMENTO § 3/4" o oo 12,00
4.2.4 INAPI 00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,00 12,00
4.2.5 INAPT 00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 2,00 24,00
4.2.6 INAPI 00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURC M 3,00 36,00
4.2.7 INAPT 00000864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 1,00 12,00
4.2.8 - - CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA NR 45 UN 0,50 6,00
4.2.9 - - MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 70 mm? uN 0,08 1,00
4.2.10 - - MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 70 mm? UN 0,08 1,00

CAEO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO NAO HALOGENAD

4.3.1 - - BALXA EMISSRO DE FUMAGA, AUTO EXTINAO DO FOGO, ISOLAGRO 750V, CONFORME NER I 16,67 200,00
13248 E NER 13570, 1,5mm

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAMENTO NAO HALOGENADO,

4.3.2 - - BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AUTO EXTINGAO DO FOGO, ISOLAGAO 750V, CONFORME NBR M 41,67 500,00
13248 E NBR 13570, 2,5mm*
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO NAO HALOGENAD(

4.3.3 - - BALXA EMISSRO DE FUMACA, AUTO EXTINAO DO FOGO, ISOLAGRO 750V, CONFORME NER I 41,67 500,00

13248 E NER 13570, 4,0mm
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CABO DE COBRE 6,0mm*, HEPR, 0,6/1,0 kv, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.4 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 25,00 300,00
ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 10mm?, HEPR, 0,6/1,0 kV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.5 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 16,67 200,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 16mm?, HEPR, 0,6/1,0 KV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.6 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 8,33 100,00
ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 25mm?, HEPR, 0,6/1,0 KV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.7 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 8,33 100,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 35mm?, HEPR, 0,6/1,0 KV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.8 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 8,33 100,00
ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 50mm?, HEPR, 0,6/1,0 kV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.9 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 8,33 100,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 70mm?, HEPR, 0,6/1,0 KV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.10 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 4,17 50,00

N

CABO DE COBRE 95mm?, HEPR, 0,6/1,0 kV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.11 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 4,17 50,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 120mm*, HEPR, 0,6/1,0 kv, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.12 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 4,17 50,00
ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 150mm?, HEPR, 0,6/1,0 kV, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLAGAO EM
4.3.13 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 4,17 50,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 185mm*, HEPR, 0,6/1,0 kv, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM
4.3.14 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 4,17 50,00
ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 240mm?, HEPR, 0,6/1,0 kv, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLAGAO EM
4.3.15 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 4,17 50,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE COBRE 300mm*, HEPR, 0,6/1,0 kv, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLACAO EM

4.3.16 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 4,17 50,00
ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO
4.3.17 SCO/RI0 MAT059500 FITA ISOLANTE DE (1OMMXI0M), AUTO FUSAO ON 1,00 12,00

ias _ _ FITA ISOLANTE DE 19 mm X 20 m, ESPESSURA 0,19 mm, RESISTENTE A U.V., 0 A 90°C, on 4,00 48,00
o CLASSE A, CONFORME A NBR NM 60454-3-1-5 (REF.: SCOTCH 33+ DA 3M) ’ ’

1.3.19 SINAPL 88545 REX DE 4 LINHAS COM ROLDANA TIPO PESADO ON 0,25 3,00

4.3.20 SCO/RI0 1P10.05.0100 REX DE 1 LINHA COM ROLDANA - TIPO PESADO ON 0,25 3,00

4.3.21 SCO/RI0 TP15.15.0050 TSOLADOR TIPO CARRETILHA MARROM, DE (72X72)MM ON 0,50 6,00
CABO DE COBRE 16mm?, HEPR, 0,6/1,0 kv, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, ISOLACAO EM

4.3.22 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO BERTURA NAO CONFORME NORMAS M 8,33 100,00

ABNT NBR NM 280 E NBR 13248, PRETO
CABO DE COBRE 25mm?, HEPR, 0,6/1,0 kV, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, ISOLACAO EM
4.3.23 - - COMPOSTO TERMOFIXO NAO HALOGENADO, COBERTURA NAO HALOGENADO, CONFORME NORMAS M 16,67 200,00
ABNT NER NM 280 E NBR 13248, PRETO

CABO DE POTENCIA; MULTIPOLAR (TIPO PP); FLEXIVEL; ISOLACAO E CAPA DE PVC; CLASSE
4.3.24 - - DE ISOLAMENTO 750V; CONDUTOR DE COBRE, ENCORDOAMANTO CLASSE 4; COM 3 (TRES) M 8,33 100,00
CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 1,5 mm*

CABO DE POTENCTA; MULTIPOLAR (TTPO PP); FLEXfVEL; TSOLACAO E CAPA DE PVC; CLASSE
1.3.25 - - DE ISOLAMENTO 750V; CONDUTOR DE COBRE, ENCORDOAMANTO CLASSE 4; COM 3 (TRES) M 16,67 200,00
CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 2,5 mm*

CABO DE POTENCIA; MULTIPOLAR (TIPO PP); FLEXIVEL; ISOLACAO E CAPA DE PVC; CLASSE
4.3.26 - - DE ISOLAMENTO 750V; CONDUTOR DE COBRE, ENCORDOAMANTO CLASSE 4; COM 4 (QUATRO) M 4,17 50,00
CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 16,0 mm?.

4.3.27 - - FITA ISOLANTE COLORIDA (AZUL) 3M TEMFLEX 18mmX10m #0,13mm ESPESSURA N 0,25 3,00
4.3.28 - - FITA ISOLANTE COLORIDA (BRANCO) 3M TEMFLEX 18mmX10m #0,13mm ESPESSURA uN 0,25 3,00
4.3.29 - - FITA ISOLANTE COLORIDA (VERDE) 3M TEMFLEX 18mmX10m #0,13mm ESPESSURA N 0,25 3,00
4.3.30 - - FITA ISOLANTE COLORIDA (AMARELO) 3M TEMFLEX 18mmX10m #0,13mm ESPESSURA uN 0,25 3,00
4.3.31 - - FITA ISOLANTE COLORIDA (VERMELHO) 3M TEMFLEX 18mmX10m #0,13mm ESPESSURA N 0,25 3,00

GRAMPO DE LINHA VIVA, CONSTRUIDO EM BRONZE COM ACABAMENTO ESTANHADO. CONEXAO DE
4.3.32 - - CONDUTOR PRINCIPAL COM BITOLA ENTRE 10 E 120mm? E A CONEXAO DE CONDUTOR DE RAMAL uN 0,25 3,00
COM BITOLA ENTRE 10 E 70mm.

CABO DE COBRE UNIPOLAR 35mm* ISOLADO EM EPR, 105°, BLINDADO, MEDIA TENSAO

4.3.33 - - ppysetan u 5,00 60,00
4300 N N §2?20£5 COBRE UNIPOLAR 50mm* ISOLADO EM EPR, 105°, BLINDADO, MEDIA TENSAO, u 5,00 60,00

CABO DE POTENCTA; MULTIPOLAR (TIPO PP); FLEXTVEL; ISOLACAO E CAPA DE BVC; 90°,
4.3.35 - - CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV; BAIXA EMISSAO DE FUMACA; CONDUTOR DE COERE, u 8,33 100,00
CLASSE 4; COM 3 (TRES) CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 1,5 mm?

CABO DE POTENCIA; MULTIPOLAR (TIPO PP); FLEXIVEL; ISOLACAO E CAPA DE PVC; 90°,
4.3.36 - - CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1KV; BAIXA EMISSAO DE FUMACA; CONDUTOR DE COBRE, M 16,67 200,00
ENCORDOAMANTO CLASSE 4; COM 3 (TRES) CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 2,5 mm*

CAEO DE POTENCIA; MULTIPOLAR (TIEO PP); FLEXIVEL; ISOLACAO E CAPA DE BVC, CLASSE
4.3.37 - - DE ISOLAMENTO 0,6/1kV; CONDUTOR DE COBRE, ENCORDOAMANTO CLASSE 4; COM 4 (QUATRO) u 4,17 50,00
CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 16 mm?

DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA DE 40A A 100A, ICU 25kA EM 220V (MODELO

4eal - - EZC100N - SCHNEIDER) o 050 e-00
1.4.2 SINAPL 00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 324 ON 1,00 12,00
4.4.3 - - CONTATOR TRIPOLAR 65A (AC3), 220V CWME5 - WEG, SCHNEIDER OU STEMENS uN 0,25 3,00
4.4.4 - - BOBINA 220V PARA CONTATOR 50A-65A (AC3) - WEG, SCHNEIDER OU STEMENS N 0,08 1,00

CHAVE COMUTADORA DO COMANDO (VIA PRINCIPAL), 5 POSICOES (0,1,2,3,4), 12 &

FIXACAO PELA BASE, FABRICANTE KRAUS & NAIMER , MODELO CB8-A262.600 ER o 025 300
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CHAVE COMUTADORA DO COMANDO (VIA SECUNDARIA), 922 mm, 3 POSIGOES FIXAS 45°, LIGA{
DESLIGA-LIGA (2NA), CUTLER-HAMMER
CAIXA DE MONTAGEM PARA QUADRO DE COMANDO COM ACABAMENTO EM CINZA RAL 7032 COM

4.4.7 - - PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXT, IP 65, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 600X400X205 N 0,50 6,00
nm. PADRAO RIOLUZ E UFRJ.

1.4.8 - - TRILHO DIN 35 EM ALUMINIO LISO, PARA PAINEIS M 1,00 12,00

4.4.9 - - CANALETA PARA PAINEL COM TAMPA RECORTE ABERTO EM PVC ANTI-CHAMAS 30X30 mm I 1,00 12,00

4.4.10 - - CANALETA PARA PAINEL COM TAMPA RECORTE ABERTO EM PVC ANTI-CHAMAS 30X50 mm M 0,50 6,00

4.4.11 - - CONTATOR TRIPOLAR, 50A - 220V MOD.: LCL-DS0A - SCHNEIDER, WEG OU SIEMENS N 0,50 6,00

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS ATMOSFERICOS (DPS), CORRENTE MAXIMA DE
4.4.12 - - DESCARGA 45KA (8/20), CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA (In) 5KA, TENSAO RESIDUAL N 1,00 12,00
EXCEDENTE (Up) 1 KV, TENSAO MAXIMA DE OPERACAO 275 V, CLASSE I E IT

4.4.13 - - BORNE TIPO S5AK 2,5 mm? ON 10,00 120,00
1.4.14 - - BORNE TIPO SAK 4 mm* ON 10,00 120,00
4.4.15 - - CAIXA DE SOBREPOR EM PVC 110X70X70 mm ON 0,25 3,00

i N _ ELETROCALHA METALICA, PERFURADA TIPO "U" 300X100mm, PECAS C/ 3000mm DE on 008 100
7 COMPRIMENTO COM CHAPA # 14, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008 ’ ’

ELETROCALHA METALICA, PERFURADA TIPO "U" 200X100mm, PECAS C/ 3000mm DE
COMPRIMENTO COM CHAPA # 14, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008

GOTEJADOR PARA ELETROCALHA, CHAPA # 14, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME
NBR7008, 200X100mm

CURVA COM PASSAGEM RETA DE SUBIDA, PARA ELETROCALHA, CHAPA f 14, PRE-GALVANIZADA
A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, 200X100mm

DIVISOR PERFURADO 25X100mm PARA ELETROCALHA, PECAS COM 3000mm DE COMPRIMENTO COM
CHAPA #14, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC) CONFORME NBR7008

4.5.6 _ _ JUNCAO SIMPLES PARA ELETROCALHA DE 80X100mm EM CHAPA #14, PRE-GALVANIZADA A FOGO on 0,17 2,00
o (GFC) CONFORME NBR7008 . ,

o N B CURVA VERTICAL EXTERNA 90° CHAPA £14, PARA ELETROCALHA, PRE-GALVANIZADA A FOGO o 01 00
T (GFC) CONFORME NBR7008, 200X100mm ’ ’

ise - B CURVA HORIZONTAL 90° CHAPA #14, PARA ELETROCALHA, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) on 017 200
e CONFORME NBR7008, 200X100mm 4 4

5o N N TAMPA CURVA COM PASSAGEM RETA DE SUBIDA 200mm PARA ELETROCALHA, EM CHAPA £18, o 0,08 1,00
o PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008 ’ ’

o0 N B TAMPA CURVA HORIZONTAL 200mm PARA ELETROCALHA, CHAPA f18, PRE-GALVANIZADA A FOGO o 008 oo
o (GEC) CONFORME NBR7008 ’ 4
et N B TAMPA CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 200mm PARA ELETROCALEA, CHAPA §18, PRE- o 008 oo
o GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008 ’ ’
1512 N N TAMPA DE ENCAIXE 200X3000mm PARA ELETROCALEA, COM CHAPA 18, PRE-GALVANIZADA A o 008 oo
o FOGO (GFC) CONFORME NBR7008 4 ’
sas N B TAMPA DE ENCAIXE 300X3000mm PARA ELETROCALHA, COM CHAPA 18, PRE-GALVANIZADA A o 008 oo
o FOGO (GFC) CONFORME NBR7008 4 4
ieas N B TE HORIZONTAL 90° 200X100mm PARA ELETROCALHA, CHAPA §14, PRE-GALVANIZADA A FOGO o 008 oo
o (GEC) CONFORME NBR7008 4 4
i os N B TAMPA TE HORIZONTAL 90° 200mm PARA ELETROCALHA, CHAPA f18, PRE-GALVANIZADA A o 008 oo
o FOGO (GFC) CONFORME NBR7008 4 4

ELETRODUTO FLEXIVEL, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), @ 2" (8
4.6.1 SCO/RIO 1725.10.0062 INTERNO = 50,8mm), FORNECIDO COM ARAME GUIA GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC, FITA M 4,17 50,00
DE DE AVISO PERIGO, CONFORME NBR-13.897 E NBR-13.898

ELETRODUTO FLEX{VEL, CORRUGADO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), © 4" (&
4.6.2 SCO/RIO 1725.10.0068 INTERNO = 103mm), FORNECIDO COM ARAME GUIA GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC, FITA DE M 8,33 100,00
DE AVISO PERIGO, CONFORME NBR-13.897 E NBR-13.898

1.6.3 SCO/RI0 1P30.25.0053 CONDUTTE FLEXTVEL TIPO SEALTUBO 3/4" m 0,50 6,00
4.6.4 STNAPT 83410 [CONDUTTE FLEXTVEL TIPO SEALTUBO 1" o 0,50 6,00
1.6.5 SCO/RI0 1P30.30.0112 EOX CURVO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE @1 1/2" on 1,00 12,00
1.6.6 SCO/RI0 1P30.30.0115 [BOX CURVO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE_ 82" [ 1,00 12,00
4.6.7 SC0/RIO 1725.74.0050 IRA TIPO D, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC) CONFORME NBR7008, @3/4" N 2,50 30,00
4.6.8 SCO/RIO 1725.74.0059 ABRACADEIRA TIPO D, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, 1" N 2,50 30,00
oo oo 15 14 0060 e TRA TIPO D, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC) CONFORME NBR700S, o1 on 250 30,00
4.6.10 SCO/RIO 1725.74.0065 ABRACADEIRA TIPO D, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, @2" N 1,67 20,00
4.6.11 SC0/RIO 1725.74.0071 IRA TIPO D, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, 3" N 1,67 20,00
ie12 SCO/RIO 1125060056 SI:Z:: 90° 1" PVC LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA, PARA INSTALACAO APARENTE - on 150 18,00
1.6.13 SCO/RI0 1T25.06.0053 CURVA 90° 3/4" PVC LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE on 3,00 36,00
ELETRODUTO PVC 1" LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA, FORNECIDO EM PECAS DE 3 m DE
4.6.14 sBC 061252 COMPRIMENTO - TIGRE N 2,50 30,00
615 e ve1201 ELETRODUTO BVC 3/4" LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA, FORNECIDO EM PECAS DE 3 m DE o 5 10,00

COMPRIMENTO - TIGRE
4.6.16 SCO/RI0 1P30.20.0503 LUVA 1" PVC LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE N 0,83 10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

4.6.17 SCO/RIO 1T25.04.0053 CXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO I 2,00 24,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

4.6.18 SCO/RIO 1T25.04.0056 FXCLUSTVE ARERTURA B FECHAMENTO DE RASGO M 2,50 30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

4.6.19 SCO/RIO 1T25.04.0062 EXCLUSTVE ABERTURA B PECHAMENTO DE RASGO I 2,50 30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

4.6.20 SCO/RIO 1725.04.0065 FXCLUSTVE APERTURA B FECHAMENTO DE RASGO M 2,50 30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

4.6.21 SCO/RIO 1T25.04.0068 CXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO I 1,50 18,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

4.6.22 SCO/RIO 1725.04.0071 FXCLUSTVE ARERTURA B FECHAMENTO DE RASGO M 1,50 18,00
CURVA 90° DE PVC ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, PRETO, PARA ELETRODUTO DE 3/4",

4.6.23 SCO/RIO 1725.06.0053 CONFORME NER-6150 N 0,42 5,00

i6.20 SCO/RIO 1125060056 CURVA 90° DE PVC ANTICHAMA, PRETO, PARA ELETRODUTO DE @1", CONFORME o 0,50 e 00
NBR-6150

4625 sco/mio 1930200105 CURVA 90° DE PVC ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, PRETO, PARA ELETRODUTO DE 2", CONFORME o 0,50 e 00
NBR-6150

4626 SCO/RIO 1830.20.0115 CURVA 90° DE PVC ANTICHAMA, PRETO, PARA ELETRODUTO DE ©3", CONFORME o 0,33 4,00
NBR-6150

621 sco/mio 1930200118 ﬁgxg};l:g DE PVC ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, PRETO, PARA ELETRODUTO DE 4", CONFORME o 0,5 1,00
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LUVA DE PVC ANTICHAMA, A PRETA, PARA ELETRODUTO DE §1", CONFORME NBR-

4.6.28 SCO/RIO 1P30.20.0503 6150 (CATMAT 317609 / 336271 / 328781) uN 0,83 10,00
LUVA DE PVC ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, PRETA, PARA ELETRODUTO DE @2", CONFORME NBR-

4.6.29 SCO/RIO 1P30.20.0509 6150 (CATMAT 434660 / 396611 / 336365) N 0,83 10,00

i 6.0 SCO/RIO 1830.20.0515 LUVA DE PVC ANTICHAMA, PRETA, PARA ELETRODUTO DE ©3", CONFORME NBR- o 0,42 5,00

6150 (CATMAT 368759)

ELETRODUTO FLEX{VEL, CORRUGADO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
4.6.31 - - 0 1 1/2" (@ INTERNO = 43mm), FORNECIDO COM ARAME GUIA GALVANIZADO REVESTIDO DE I 4,17 50,00
PVC, FITA DE DE AVISO PERIGO, CONFORME NBR-13.897 E NBR-13.898 (CATMAT 369722)

e _ _ LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO FLEXTVEL CORRUGADO DE POLIETTLENO DE ALTA 0,42 500
e DENSIDADE (PEAD), @ 1 1/2", CONFORME NBR-13.897 E NBR-13.898 Pe . .

P - N TUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA o o
-e DENSIDADE (PEAD), @ 2", CONFORME NBR-13.897 E NBR-13.898 Pe ’ ’

e B N LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA 08 0,00
-° DENSIDADE (PEAD), @ 4", CONFORME NBR-13.897 E NBR-13.898 P 4 ’

TAMPAO PARA VEDACAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA

4.6.35 - - DENSIDADE (PEAD), DE SEGAO CIRCULAR ROSCAVEL, @ 1 1/2", CONFORME NBR-13.897 E pe 0,42 5,00
NBR-13.898
TAMPAO PARA VEDACAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA
4.6.36 - - DENSIDADE (PEAD), DE SEGAO CIRCULAR ROSCAVEL, @ 2", CONFORME NBR-13.897 E NBR- pe 0,42 5,00
13.898
TAMPAO PARA VEDACAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA
4.6.37 - - DENSIDADE (PEAD), DE SEGAO CIRCULAR ROSCAVEL, # 4", CONFORME NBR-13.897 E NBR- pe 0,83 10,00
13.898
4.6.36 BC 003484 [BOX_CURVO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE_ ©3/4" [ 1,00 12,00
1.6.39 BC 003769 EOX CURVO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE_ @GL" on 1,00 12,00
4.6.40 BC 002023 [BOX_CURVO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE_ @4" [ 0,50 6,00
1.6.41 5C 002025 EOX RETO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE_ £3/4" on 1,00 12,00
1.6.42 BC 006895 [BOX_RETO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE  @1" [ 1,00 12,00
1.6.43 BC 002031 EOX RETO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE @1 1/2" on 1,00 12,00
4.6.44 BC 002032 [BOX_RETO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE_@2" [ 1,00 12,00
1.6.45 BC 002046 EOX RETO ALUMINIO FUNDIDO PARA ELETRODUTO DE  £4" on 0,50 6,00
4.6.46 SINAPT 00039126 ABRACADEIRA TIPO D, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, @4" N 1,67 20,00
1.6.47 BC 017929 ADAPTADOR PVC 1"x3/4" LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 10,00 120,00
1.6.48 BC 010603 1" LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 4,17 50,00
1.6.49 BC 009259 ABRACADEIRA PVC 3/4" LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 16,67 200,00
4.6.50 BC 009400 ABRACADEIRA PVC 1" LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 4,17 50,00
1.6.51 BC 061459 1" 6 ENTRADAS LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE on 5,00 60,00
4.6.52 BC 052059 LUVA 3/4" PVC LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 3,33 40,00
1.6.53 BC 018029 TAMPA 1 INTERRUPTOR LINKA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE on 0,83 10,00
4.6.54 BC 018035 TAMPA 2 INTERRUPTORES LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 0,83 10,00
4.6.55 - - TAMPA TOMADA HEXAGONAL VERTICAL LINHA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE pe 2,50 30,00
4.6.56 SBC 018025 TAMPA CEGA CONDULETE TOP-COR CINZA - TIGRE [ 0,83 10,00
1.6.57 SINAPT 00039175 BUCHA ALUMINIO 3/4" PARA ELETRODUTO on 4,17 50,00
4.6.56 STNAPT 00035176 [BUCHA ALUMINIO 1" PARA ELETRODUTO [ 2,50 30,00
1.6.59 SINAPT 00039178 BUCHA ALUMINIO 1 1/2" PARA ELETRODUTO on 1,67 20,00
4.6.60 STNAPT 00035179 [BUCHA ALUMINIO 2" PARA ELETRODUTO [ 0,83 10,00
4.6.61 SINAPT 00039181 BUCHA ALUMINIO 3" PARA ELETRODUTO on 0,83 10,00
4.6.62 STNAPT 00035182 f [ 0,83 10,00
1.6.63 SINAPT 00039209 on 4,17 50,00
4.6.64 STNAPT 00039210 [ 2,50 30,00
1.6.65 SINAPT 00039212 on 1,67 20,00
4.6.66 STNAPT 00039213 [ 0,83 10,00
1.6.67 SINAPT 00039215 on 0,83 10,00
4.6.68 STNAPT 00039216 [ 0,83 10,00
CURVA 90° DE PVC ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, PRETO, PARA ELETRODUTO DE @1 1/2",
4.6.69 sBC 006878 CONFORME NER-150 oy 0,83 10,00
i 670 . 043785 1;11:\573 DE PVC ANTICHAMA, PRETA, PARA ELETRODUTO DE 23/4", CONFORME NBR] o 0,83 10,00
RS e 043702 LUVA DE PVC ANTICHAMA, ROSQUEAVEL, PRETA, PARA ELETRODUTO DE Gl 1/2", CONFORME on 208 25,00
NBR-6150
i6.12 e 043796 1;11:\573 DE PVC ANTICHAMA, PRETA, PARA ELETRODUTO DE 24", CONFORME NBR- o 0,83 10,00
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO 250W- 220V, USO EXTERNO, COREO
4.7.1 SINAPT 72282 ot CHAPA CALUANIZADA oy 2,00 24,00
2 SCO/RIO 1850.25.0803 LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, TUBULAR, 250 W, SOQUETE E40, FLUXO o 5,00 6,00

LUMINOSO NOMINAL 27.000 LUMENS.

RELE FOTOELETRICO, 220V, 1000W, LIGA: ~ 10 LUX, RELACAO DESLIGAR/LIGAR: < 3,
PROTECAO CONTRA SURTOS: VARISTOR, PROTEGAO CONTRA SURTOS DE CORRENTE, RETARDO
1.7.3 SINAPT 83399 PARA APAGAR: MIN.15 SEG, CONSUMO: < 0,9 W, RIGIDEZ DIELETRICA: 5000, VIDA UTIL: N 1,00 12,00
MINIMO 5000 OPERAGOES, FAIXA DE TEMPERATURA: -40°C A +70°C, INVOLUCRO DE
POLIPROPILENO ESTABILIZADO AOS RAIO!

4.7.4 SCO/RI0 TT25.26.0500 PROLONGADOR MONOB (FEMEA) 2P+T (10A/250V) - PIAL OU EQUIVALENTE ON 2,00 24,00

PROJETOR FECHADO, PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 2500/400W, TOTALMENTE PRODUZIDO EM
ALUMINIO FUNDIDO, COM ALETAS PARA DISSIPACAO DE CALOR, REFLETOR EM ALUMINIO
REFLETAL, LISO ANODIZADO OU ESCAMADO.LENTE EM CRISTAL TEMPERADO, FIXADO AO CORPO
POR MEIO DE ARO COM JUNTA VEDADORA.SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PERMITINDO MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL, SOQUETE: DE PORCELANA
ROSCA E-40, ACABAMENTO: PINTADO COM ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO.

4.7.5 SCO/RIO 1P50.15.0409 uN 1,00 12,00

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2X32W COM CORPO/REFLETOR E TAMPA PORTA-LAMPADA EM
CHAPA DE ACO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA.
INCLUINDO: REATOR ELETRONICO 2X32W 127V FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,95 COM
THD<5% E LAMPADAS FLUORESCENTE 32W LUZ DO DIA IRC>85%

4.7.6 SCO/RIO 1730.15.0100 uN 2,00 24,00

4.7.7 - - SOQUETE PARA LAMPADA TIPO PUSH-IN G13 DE ENGATE RAPIDO E ROTOR DE SEGURANCA pe 10,00 120,00

BASE GIRATORIA PARA RELE FOTOELETRICO, CORPO EM POLIPROPILENO INJETADO, CORPO
DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON M ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA
4.7.8 SC0/RIO 1P45.05.0050 TERMICA, CONTATOS DE CARGA EM LATAO ESTANHADO, FIXACAO A0 SUPORTE COM PORCA DE N 0,50 6,00
POLIPROPILENO, CONDUTORES: CABOS DE LIGACAO EM CONFORMIDADE COM NORMAS ABNT,
SUPORTE DE FIXACAO EM ACO SAE 1010/20 COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO

4.7.9 PLUGUE MONOB (MACHO) SAIDA AXIAL 2P+T (10A/250V) - PIAL OU EQUIVALENTE N 2,50 30,00

4.7.10 sBC 077823 BATERIA 40 Ah - 12V PARA BLOCO AUTONOMO - MODELO: LITE PAK II - DLP uN 1,00 12,00

TLUMINAGAO EMERGENCIA, CONSTITUIDA POR 02 FAROLS, AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS,
4711 s=e 055912 MINIMO DE 3000LM, CONFORME NBR 10898. o 1,00 12,00
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1.7.12 - - FAROL DE LED, MODELO: PL 40, PARA BLOCO AUTONOMO POWER LED IT pe 0,50 6,00

REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA DE ALVENARIA DE (60X60)CM, COM

4712 sco/zio IT 24.46.0200 (A) lppoch DE TAMPA DE CONCRETO, COM ESPESSURAS DE 6CM. (DESONERADO) 2 00 12,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PRENSADO (15X20X40)CM, COM
VAZIOS PREENCHIDOS DE CONCRETO SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS (1BOKG DE

s sco/mio bR 30.05.0100 (/) |CIMENTO/M3), EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,15M), DE (0,60 X 0,60 X 0,80)M, SEM TAMPA o 0,50 600

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM
CONCRETO smmss PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
MESMA EXCLUSIVE E: E REATERRO.

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PADRAO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE ACO
4.7.15 SCO/RIO IP 05.35.0200 (/) [PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS, PARA FIXACAO DE POSTES DE ACO CURVO, DE 1 BRACO, uN 0,08 1,00
DE 8M A 9M, EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES.

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PADRAO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE ACO
4.7.16 SCO/RIO IP 05.35.0250 (/) [PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS, PARA FIXACAO DE POSTES DE ACO CURVO, DE 1 BRACO, N 0,08 1,00
DE 10M A 12M, EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES.

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PADRAO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE ACO
4.7.17 SCO/RIO IP 05.35.0200 (/) |[PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS, PARA FIXACAO DE POSTES DE ACO CURVO, DE 1 BRACO, oM 0,08 1,00
DE 8M A 9M, EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES.

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PADRAO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE ACO
4.7.18 SCO/RIO IP 05.35.0300 (/) [PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS, PARA FIXACAO DE POSTES DE ACO RETO DE 12M A 15M, N 0,08 1,00
EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES

LEITO PARA CABOS (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14MSG, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC
CONFORME NBR7008, LONGARINAS EM PERFIL U DE 19X100mm (ABA INTERNA), TRAVESSAS EM
PERFILADOS DE 19X38mm ESPACADAS DE 250mm, FORNECIDO EM PECAS DE 3m DE
COMPRIMENTO, LARGURA 400mm

LEITO PARA CABOS (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC
CONFORME NBR7008, LONGARINAS EM PERFIL U DE 19X100mm (ABA INTERNA), TRAVESSAS EM
PERFILADOS DE 19X38mm ESPACADAS DE 250mm, FORNECIDO EM PECAS DE 3m DE
COMPRIMENTO, LARGURA 500mm

CURVA HORIZONTAL 45° PARA LEITO (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-
4.8.3 - - GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, LONGARINAS EM PERFIL U DE 19X100mm uN 0,08 1,00
(ABA INTERNA), TRAVESSAS EM PERFILADOS DE 19X38mm, RAIO 300mm, LARGURA 400mm.

CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO (ESCADA), DE CEAPA DE AGO 14 MSG, PRE-
4.8.4 - - GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, LONGARINAS EM PERFIL U DE 19X100mm uN 0,08 1,00
(ABA INTERNA), TRAVESSAS EM PERFILADOS DE 19X38mm, RAIO 300mm, LARGURA 400mm.

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA LEITO (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-
4.8.5 - - GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, LONGARINAS EM PERFIL U DE 19X100mm uN 0,08 1,00
(ABA INTERNA), TRAVESSAS EM PERFILADOS DE 19X38mm, RAIO 300mm, LARGURA 400mm.

TE PARA LEITO (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC)
4.8.6 - - (CONFORME NBR7008, LONGARINAS EM PERFIL U DE 19X100mm (ABA INTERNA), TRAVESSAS EM uN 0,08 1,00
PERFILADOS DE 19X38mm, RAIO 300mm, LARGURA 400mm.

GOTEJADOR PARA LEITO (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-GALVANIZADA A FOGO
(GFC) CONFORME NBR7008, LARGURA DE 400mm.

JUNGAO SIMPLES PARA LEITO (ESCADA), DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-GALVANIZADA A
FOGO (GFC) CONFORME NBR7008, ALTURA 100mm

SUSPENSAC PARA TIRANTE DE 3/8" DO TIPO "Z2", DE CHAPA DE ACO L4MSG, PRE-
GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME NBR7008.

DE EXPANSAO PARA CONCRETO (CONE + JAQUETA), DE AGO GALVANIZADO, TIPO

e - - cea DE 3/8" oy 1,67 20,00
- - ANGULO REFORCADO COM 4 FUROS, DE CHAPA DE ACO 14 MSG, PRE-GALVANIZADA A FOGO
e (GFC) CONFORME NBR7008 N 0,25 3,00

P ~ B PERFILADO PERFURADO, DE CHAPA DE AGO 1MSG, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC) . 025 oo
T FORNECIDO EM PECAS DE 3m, CONFORME NBR7008, DIMENSOES 38X38mm. ’ ’

613 - - GRAPA FIXA PARA PARAFUSO @ 3/8", DE ACO, PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) CONFORME on 0,25 500
e NBR7008, PARA FIXACAO DE LEITO EM PERFILADO ’ ’

BARRA ROSQUEADA (TIRANTE), DE ACO, BICROMATIZADA, @ 3/8" FORNECIDA EM PECAS DE

4.8.14 - - . on 0,25 3,00
4.8.15 - - PORCA_SEXTAVADA, DE ACO, BICROMATIZADA, 0 3/8" oN 10,00 120,00
4.8.16 - - [ARRUELA DE_PRESSAO, DE ACO, BICROMATIZADA, 0 3/8 on 10,00 120,00
4.8.17 - - ARRUELA LISA, DE ACO, BICROMATIZADA, © 3/8 N 10,00 120,00
4.8.18 - - PORCA LOSANGULAR COM MOLA, DE ACO, BICROMATIZADA, @ 3/8" on 10,00 120,00
4.8.19 - - PARAFUSO CABECA LENTILHA, DE ACO, BICROMATIZADA, @ 3/6" X 3/4" oN 10,00 120,00
4820 - B MAO FRANCESA SIMPLES 38 X 38 X 300mm (PARA LEITO), PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC) on 0,25 3,00

CONFORME NBR7008
i8.21 R - ?3ﬁF§§QEC§§2 SIEPLES 38 X 38 X 400mm (PARA LEITO), PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) o 0,25 500
1822 - B 223F§§226§§§7E§§LA 38 X 76 X 400mm (PARA LEITO), PRE-GALVANIZADA A FOGO (GEC) on 0,25 3,00
i5.23 R - ggﬁrggggci§:7§§§oacnnn DE 600mm (PARA LELTO), PRE-GALVANIZADA A FOGO (GFC) o 0,08 100

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, PARA 100A, EM MATERIAL METALICO, PINTURA
o ~ B ELETROSTATICA, PARA 18 DISJUNTORES MONOFASICOS, PARA DISJUNTOR GERAL SEPARADO, oy 025 5 00
o COM BARRAMENTO DE 100A, PLACA MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICALS, COM .

TRILHOS DIN

1.9.2 BASE_FUSIVEL NH, TAMANHO 00 N 0,25 3,00
4.9.3 SCO/RI0 MAT063200 FUSIVEL NH, TAMANHO 00, DE 125 ON 0,25 3,00
4.9.4 SINAPT 00000410 ABRACADETRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM uN 25,00 300,00
4.9.5 SINAPT 00000408 ABRACADETRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6% MM N 25,00 300,00
4.5.6 SINAPL 00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOFOLAR DE 6 ATE 324 N 1,50 18,00
1.9.7 SINAPL 00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 324 ON 1,00 12,00
1.9.8 SINAPL 00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A N 1,00 12,00
1.9.9 SINAPL 00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A ON 1,00 12,00
4.9.10 - - MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, CURVA C, PADRAO DIN, 80A, ICU 5 kA EM 220 V uN 0,50 6,00
4.9.11 - - MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, CURVA C, PADRAO DIN, 100A, ICU 5 kA EM 220 V N 0,50 6,00

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 3 POLOS CORRENTE NOMINAL DE 53 A CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO SIMETRICA DE 25KA EM 220/240V TMAX T1B - ABI
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4013 B B DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 3 POLOS CORRENTE NOMINAL DE 100 A CAPACIDADE DE on 010 5 00
o INTERRUPCAO SIMETRICA DE 25kA EM 220/240V TMAX T1B - ABB ’ ’

4oa N _ DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 3 POLOS CORRENTE NOMINAL DE 200 A CAPACIDADE DE o 010 S 00
o INTERRUPGAO STMETRICA DE 50KA EM 220/240V TWMAX T3N - TMD - ABB . .

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TERMICO AJUSTAVEL, MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR,

4010 - - PADRAO IEC, 250A, ICC D ESOKA EM 220V REF: TMAX  T3N-250-R250-THD ABB o 017 200
L ote R ] DIGJUNTOR BM CAIXA MOLDADA, TERWICO AJUSTAVEL, MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR, . . oo
PADRAO IEC, 800A, ICC DE 70KA EM 220V REF: THAX  T6N-800-R00-TMA ABB ¢ ¢
1517 - - CATXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO CDJ3 PADRAO LIGHT o 0,08 1,00
1.9.18 - - FUSIVEL DIAZED, RETARDADO, 6A-500V on 0,50 6,00
1519 - - FUSIVEL DIAZED, RETARDADO, 10A-5007 on 0,50 6,00
020 sco/mt0 062900 FUSIVEL DIAZED, COM BASE, TAMPA, ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE, DE L0A SIEMENS OU o 0,50 00
sIzar
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO
4101 - 00004274 DE_EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS o o7 200
4.10.2 sInapI 00003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBEREA E BUCHA un 0,17 2,00
1103 - - TERMINAL AEREO FIXACAO HORIZONTAL, 600 mm (PARA-RAIO — SPDA) o 1,00 12,00
1.10.4 - - TSOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO (PARA-RAIO - SPDA) on 1,00 12,00

POSTE DE ACO, CONICO CONTINUO RETO, CTIRCULAR DESMONTAVEL, 9 (NOVE) METROS DE
ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAGAO DE 280X280mm COM 4 FUROS DE 22mm DISTANTES
ENTRE ST DE 205mm E SAPATA COM 4 TRIANGULOS DE 100X70mm E 3/8" DE ESPESSURA.
DEVERA SER FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO EM DUAS SECOES, PARA SEREM UNIDAS
ENTRE SI PELO SISTEMA TELESCOPICO DE SIMPLES PRESSAO (SLIP-JOINT). CADA UMA DAS
4.11.1 - - SECOES DEVERA POSSUIR UMA UNICA SOLDA LONGITUDINAL, SEM QUALQUER SOLDA N 0,25 3,00
'TRANSVERSAL NO CORPO. O DIAMETRO NO TOPO DEVERA SER DE 60mm E NA BASE NO MINIMO
192mm COM CONICIDADE CONSTANTE. DEVERA SER FORNECIDO COM UMA JANELA PARA
INSPEGAO DE 80X250mm A 600mm DA BASE, COM TAMPA E DOIS PARAFUSOS ALLEN DE ACO
INOXIDAVEL. DEVERA SER TOTALMENTE GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE
CONFORME NORMA NER 6323, 7399 E 7400 DA ABNT

POSTE DE ACO, CONICO CONTINUO RETO, CTRCULAR DESMONTAVEL, 12 (DOZE) METROS DE
ALTURA LIVRE, COM BASE DE FIXAGAO DE 280X280mm COM 4 FUROS DE 22mm DISTANTES
ENTRE ST DE 205mm E SAPATA COM 4 TRIANGULOS DE 100X70mm E 3/8" DE ESPESSURA.
DEVERA SER FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO EM DUAS SECOES, PARA SEREM UNIDAS
ENTRE SI PELO SISTEMA TELESCOPICO DE SIMPLES PRESSAO (SLIP-JOINT). CADA UMA DAS
4.11.2 - - SECOES DEVERA POSSUIR UMA UNICA SOLDA LONGITUDINAL, SEM QUALQUER SOLDA N 0,50 6,00
'TRANSVERSAL NO CORPO. O DIAMETRO NO TOPO DEVERA SER DE 60mm E NA BASE NO MINIMO
192mm COM CONICIDADE CONSTANTE. DEVERA SER FORNECIDO COM UMA JANELA PARA
INSPEGAO DE 80X250mm A 600mm DA BASE, COM TAMPA E DOIS PARAFUSOS ALLEN DE ACO
INOXIDAVEL. DEVERA SER TOTALMENTE GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE
CONFORME NORMA NER 6323, 7399 E 7400 DA ABNT

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, PARA MONTAGEM DE 1 (UMA) LUMINARIA NO TOPO DE POSTE

4.11.3 - - DE ACO RETO. O SUPORTE DEVERA SER COMPATIVEL COM OS ENCAIXES DAS LUMINARIAS E uN 0,50 6,00
DOS POSTES
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, PARA MONTAGEM DE 1 (UMA) LUMINARIA NO TOPO DE POSTE

4.11.4 - - DE AGO RETO. O SUPORTE DEVERA SER COMPATIVEL COM OS ENCAIXES DAS LUMINARIAS E uN 0,25 3,00
D0S POSTES

TRANSFORMADOR ABAIXADOR A SECO 500kVA CLASSE DE TENSAO 17,5kV TENSAO PRIMARIA
13,8/13,2/12,6/12,0/11, 4kV, TENSAO sscum)mam 220/127v FREQUENCIA NOMINAL 60HZ,
IMPEDANCIA APROX. 5%, GRUPO DE LIGACAO RIO DELTA, SECUNDARIO ESTRELA
COM NEUTRO ACESSTVEL, IP-00, FATOR K:4, NIVEL mxmo DE RUTDO 53dB

4.12.1 - - uN 0,08 1,00

TRANSFORMADOR ABAIXADOR A SECO 500kVA CLASSE DE TENSAO 17,5kV TENSAO PRIMARIA
i1 B B 13,8/13,2/12,6/12,0/11, 4kV, TENSAO SECUNDARIA 220/127V FREQUENCIA NOMINAL 60HZ, on 0,17 2,00
e IMPEDANCIA APROX. 5%, GRUPO DE LIGACAO DYNL: PRIMARIO DELTA, SECUNDARIO ESTRELA ’ ’

COM NEUTRO ACESSTVEL, IP-23, FATOR K:4, NIVEL MAXIMO DE RUIDO 53dB

CHAVE SECCIONADORA DE ALTA TENSAO, USO INTERNO, TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA,
TENSAO NOMINAL DE 17,5kV, 400A, NBI 95KV, CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA
s123 N _ DURAGAO 12,5A / 3s, ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO COM GALVANIZACAO A FOGO, PARTES o 025 500

CONDUTORAS DE COBRE ELETROLITICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE, COM TRATAMENTO ’ ’
GALVANICO DE CADMIO E NIQUEL, FORNECIDA COM MECANISMO DE ACIONAMENTO (PUNHO,
BRACO DE MANOBRA E PROLONGADOR DE EIXO). FAB.: ABB OU SCHNEIDER

TERMINACAO (MUFLA) PARA CABO DE MEDIA TENSAO, TIPO CONTRACTIL A FRIO, USO

T B B INTERNO, CLASSE DE ISOLAMENTO 12/20 kv, rowscma COMPLETA, COM TERMINAIS A on 0,50 600

E DEMALS A RIOS, PARA CABO DE COBRE OU
ALUMINIO DE SEGAO NOMINAL 35-50 mm*

s1s N _ EMENDA PARA CABO DE MEDIA TENSAO, TIPO CONTRACTIL A FRIO, USO INTERNO, CLASSE DE o 050 6,00
e ISOLAMENTO 12/20 KV, PARA CABO DE COBRE OU ALUMINIO DE SECAO NOMINAL 50-120 mm* ’ .

e ~ B TSOLADOR DE MEDIA TENSAO PARA BARRAMENTO, DE EPOXT, TIPO SUPORTE, TENSAO DE o oo 1200
e ISOLAMENTO 17,5kV, NBI 95kV, BASE E TOPO COM ROSCA INTERNA @ 1/2" ’ ’

4.12.7 - - ISOLADOR TIPO BUCHA DE PASSAGEM EXTERNA INTERNA 15 Kv. UN 0,50 6,00
VERGALRAO DE COBRE ELETROLITICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE (>99%), 8 3/8"

4.12.8 - - (BARRAMENTO DE MEDIA TENSAO CIRCULAR MACIGO TIPO VERGALHAO) - BARRA COM 3 UN 1,00 12,00
METROS .
[VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE (>99%), @ 1/2"

4.12.9 - - (BARRAMENTO DE MEDIA TENSAO CIRCULAR MACICO TIPO VERGALHAO) - BARRA COM 3 uN 0,50 6,00
METROS .
[VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO DE ALTA CONDUTIBILIDADE (>99%), @ 5/16"

4.12.10 - - (BARRAMENTO DE MEDIA TENSAO CIRCULAR MACIGO TIPO VERGALHAO) - BARRA COM 3 UN 0,50 6,00
METROS .
CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANHADO, TIPO DERIVAGAO

4zt (TE), PARA 50 DE COBRE © 3/8" o o0 200

P - N CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, EST . TIP0 DERIVACAO . s oo

(TE), PARA VERGALHAO DE COBRE @ 1/2"

CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANRADO, TIFO TERMINAL
4.12.13 - - LATERAL, PARA DE COBRE ¢ 3/8" o Lz oo

P N B CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, EST. , TIPO TERMINAL o s s 00
i LATERAL, PARA VERGALHAO DE COBRE @ 1/2" ’ ’
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T N B CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANHADO, TIPO UNIAO o s 500
ANGULAR, PARA VERGALHAO DE COBRE @ 3/8" 4 .

e N B CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANHADO, TIPO TERMINAL o s o o0
ANGULAR, PARA VERGALHAO DE COERE @ 3/8" 4 .

1210 N B CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANHADO, TIPO TERMINAL o 075 500
ANGULAR, PARA VERGALHAO DE COBRE @ 1/2" 4

s N B CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANHADO, TIPO TERMINAL o 2o 2100
CENTRAL, PARA VERGALHAO DE COERE @ 3/8" 4 :

CONECTOR CONCENTRICO A PRESSAO, DE COBRE ELETROLITICO, ESTANHADO, TIFO TERMINAL

CENTRAL, PARA R0 DE COBRE @ 1/2"

4.12.19 - - uN 0,75 9,00

DISJUNTOR DE MEDIA TENSRO, CORRENTE NOMINAL DE 1250A, TENSAO NOMINAL DE 15KV
120 ~ B (17,5kV), CORRENTE NOMINAL DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 25kA, A VACUO, FIXO SOBRE o 0,08 oo
R RODAS, COM BOBINA DE DISPARO EM 48VCC (BANCO DE BATERIA) OU 120 VCA (TRIP ’ ’

CAPACITIVO) - SIEMENS OU SCHNEIDER

4.12.21 - - FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE HH, 17,5 kV / 50 A, MODELO U-8, DA NORMA DIN N 0,25 3,00
4.12.22 - - FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE HH, 17,5 kV / 100 A, MODELO U-8, DA NORMA DIN uN 0,25 3,00
4.12.23 - - FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE HH, 17,5 kV /150 A, MODELO U-8, DA NORMA DIN N 0,25 3,00
4.12.24 - - FUSTVEL LIMITADOR DE CORRENTE HH, 17,5 kv / 200 A, MODELO U-8, DA NORMA DIN uN 0,25 3,00

RELE DE PROTECAO MICROPROCESSADO DE SOBRECORRENTE, SOBRE/SUBTENSAO,SEQUENCIA DE
4.12.25 - - FASE, COM TRIP CAPACITIVO E FONTE CAPACITIVA INCORPORADOS E SUPERVISAO DE BOBINA uN 0,17 2,00
DE ABERTURA - URPE 7104T - PEXTRON

4.12.26 - - RELE DE TRANSFERENCIA (DTAC) MI( - URPE 6104T - PEXTRON uN 0,08 1,00

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE MEDIA TENSAO; USO INTERNO; ISOLAGAO A SECO; TENSAO
i12.00 ~ B NOMINAL PRIMARIA 13,8kV; TENSAO NOMINAL SECUNDARIA 115V; CLASSE DE EXATIDAO o 0 a5 .
e 0,3P75; ADEQUADO PARA INSTALACOES COM NEUTRO SOLIDAMENTE ATERRADO (GRUPO DE .

LIGACAO 2); FORNECIDO COM FUSIVEL PRIMARIO (ALTA TENSAO), 17,5 kV, 0,52

FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, TENSAO 17,5V - 0,5A - 80KA, COM BASE
4.12.28 - - D BORCELANA oy 0,50 6,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MEDIA TENSAO; USO INTERNO; ISOLACAO A SECO; TENSAO
4.12.29 - - DE ISOLAMENTO 15KV; TIPO BARRA; COM NOCLEO PARA PROTECAO COM CORRENTE NOMINAL oy 1,00 12,00
150-5A, CLASSE DE EXATIDAO 10BSO.

41290 - B e EssncroNARIA, LIVRE DE MANUTENGAO - 40 AMPERES / CAPACIDADE 100h - o 16 20,00

POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, MEDINDO: (2,44X1,22)M, COM ESPESSURA DE
101M

4.12.31 SCO/RIO MAT105350 m2 0,08 1,00

KIT ON BOARD DISJUNTOR COM PROTEGAO - DISJUNTOR A VACUO, 17,5kV, PARA 7 MVA,
4.12.32 - - MOTORIZADO, MONTADO EM SUPORTE COM AS SINALIZACOES, ALARMES, RELE E TC'S DE N 0,17 2,00
PROTEGAO ACOPLADOS, COM CHAVE SECCIONADORA (SISTEMA ON BOARD) .

PLACA DE IDENTIFICACAO DE POLICARBONATO RESISTENTE A INTEMPERISMO E A ACAO DE
RAIOS ULTRAVIOLETA. DEVE POSSUIR COR AMARELA, OBTIDA POR PROCESSO DE

4.12.33 - - MASTERIZAGAO COM 2%, PACIDADE QUE PERMITA ADEQUADA VISUALIZAGAO DAS H2 0,17 2,00
MARCACOES NA COR PRETA, COM LETRAS DE INSCRIGAO EM ARIAL BLACK, PINTADAS NA
SUPERFICIE DA PLACA. DIMENSOES: 400 X 100 X 4mm

4.12.34 - - TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 40mm DE ESPESSURA PARA CANALETA ELETRICA H2 0,08 1,00
CARREGADOR DE BATERIAS - 220/127VCA - 4BVCC/S5A - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE

4.12.35 MEDIA TENSAO oy 0,25 3,00

4120 N N TRANSFORMADOR DE CORRENTE - 150-5A, 10B50 - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE o 0,25 500

MEDIA TENSAO
TRANSFORMADOR DE CORRENTE - 300-5A, 10B50 - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE
4.12.37 - - MEDIA TENSAG N 0,25 3,00

TRIP CAPACITIVO PARA UTILIZAGAO EM SISTEMA DE PROTECAO DISJUNTOR MT (SISTEMA DE

4-12.38 - h FONTE AUXILIAR CAPACITIVA) - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAQ o 008 00
1.12.39 - - PARA-RATO POLIMERICO 15 KV - 10 KA on 0,25 3,00
4.12.40 - - RESISTENCTA DE AQUECIMENTO 150 W - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO N 0,50 6,00
o1 N N CHAVE SECC TRIFASICA ABERTURA SEM CARGA 17,5 KV 400 A - COMPATIVEL COM PAINEL on 0,08 100
BLINDADO DE MEDIA TENSAQ
CHAVE SECC TRIFASICA ABERTURA SOB CARGA 17,5 KV 400 A - COMPATIVEL COM PAINEL
41242 - - BLINDADO DE MEDIA TENSAQ o 020 300
4.12.43 - - SENSOR CAPACITIVO DE TENSAO - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO N 0,25 3,00
4.12.44 - - IDENTIFICADOR DE DEFEITO - APLICAGAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO N 0,08 1,00
4.12.45 - - ALARME ACUSTICO - APLICACAC EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAQ [ 0,08 1,00
DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO, CORRENTE NOMINAL DE 630A, TENSAO NOMINAL DE 15kV
(17,5KV), CORRENTE NOMINAL DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 16kA, A VACUO, FIXO SOBRE
4.12.46 - - RODAS, COM BOBINA DE DISPARO EM 48VCC (BANCO DE BATERIA) OU 120 VCA (TRIP N 0,08 1,00
CAPACITIVO) - SIEMENS OU SCHNEIDER - PARA APLICACAO ElM PAINEL BLINDADO OU
cusicuLo.
4.12.47 - - MONITOR DE TENSAO PV-2 220V/60 HZ - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO N 0,08 1,00
4.12.48 - - INDICADOR LUMINOSO CAPACITIVO - APLICAGAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO N 0,08 1,00

N N CABECOTE BOTOETRA IMP. NORMAL AM - ZBSAAS - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE
4.12.49 MEDIA TENSAO N 0,08 1,00

41250 N N BASE PLAST FIXACAO BLOCO CONT - ZBSAZ009 - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA o 0,08 100
TENSAO
1251 N N BOTAC 22MM PLASTICO MONOBLOCO A IMPULSAC LNA PRETO - XBETEAZ5P - APLICACAO EM o 0,25 500
PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO
41252 N N BOTAO 22MM PLASTICO MONOBLOCO A IMPULSAO LNA VERMELHO - XBEVEA4SP - APLICACAO EM o 025 5 00
. PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAO 4

4.12.53 - - [BOTAC 22MM PLASTICO MONOBLOCO A IMPULSAO INA VERDE - XBJEASLP [ 0,25 3,00
LAMPADA LED PARA BASE BAOS 48V AMARELO - DLICJ0485 - APLICACAO EM PAINEL

4.12.54 - - BLINDADO DE MEDIA TENSAO o 0025 3,00

41255 N N LAMPADA LED PARA BASE BA9S 48V VERDE - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA o 0,25 500
TENSAQ

41256 N N LAMPADA LED PARA BASE BAOS 48V VERMELHO - APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA o 0,25 500
TENSAO

i1 N N SINALIZADOR 22MM PLASTICO MONOBLOCO COM LED 230..240VCA AMARELO - XBJEVOSMP - o 025 5 00

. APLICACAO EM PAINEL BLINDADO DE MEDIA TENSAQ ’

TRANSFORMADOR ABATXADOR A SECO 300KVA CLASSE DE TENSAO 17, 5KV TENSAO PRIMARIA

b12ss N ~ 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV, TENSAO SECUNDARIA 220/127V FREQUENCTA NOMINAL 60HZ, oy 008 100

IMPEDANCIA APROX. 5%, GRUPO DE LIGAGAO DYNL: PRIMARIO DELTA, SECUNDARIO ESTRELA
COM NEUTRO ACESSIVEL, IP-00, FATOR K:d, NIVEL MAXIMO DE RUIDO 53dB
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4.12.59 5C0/RIO0 1EQ012400 EXAUSTOR AXIAL, COM DIAMETRO DE 300MM, MODELO 1625, TRUE OU SIMILAR un 0,50 6,00
TELA PARA PROTECAO EM ARAME GALVANIZADO NO 12, SOLDADA EM CANTONEIRA DE FERRO EM

4-12.60 sco/zio ES 05.25.0700 (/) lupw pp (1 1/27X1 1/2"X3/16"), FIXADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2 1,00 e

112,61 SCO/RI0 MAT027550 CANTONETRA DE ACO, COM ABAS IGUATS, DE: (1 1/2"X3/16") S 100 12,00

1.12.62 5C0/RI0 MAT005550 [ARAME GALVANIZADO No 14 %G 5 3,00
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE COMPENSADO, TIPO CHAPA

4-12.62 sco/aio AD 20.05.0300 (/) |psINADA OU SIMILAR, COM 6MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE PINTURA. 2 025 300
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC RIGIDO, EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM CT

4.12.64 5C0/RIO0 €I 05.60.0050 () [CEEE T O O RCIMENTO E GOLOCACRO M 1,00 12,00

PR ccornto % 05.60.0100 (/, |CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO . oo 0
corocacao.

LHA DE BEIRAL, EM CHAPA GALVANIZADA NO 26, COM 25CH DE DESENVOLVIMENTO

4.12.66 5C0/RIO I 05.70.0100 (/) [oh i O R o o u 1,00 12,00
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMIANTO OU FIBER-

41267 sco/aio CI 09.05.0100 (/) |raGs oy SIMILAR, PREGADAS SEM TESOURAS OU PONTALETES, MEDIDO PELA PROJECAC. 2 Lo 20,00
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, SEM AMIANTO, COM ESPESSURA DE 8MM, FIXADAS POR

4.12.68 5C0/RIO0 CI 05.45.0150 (/) |PARAFUSOS GALVANIZADOS, INCLUSIVE VEDACAO, EXCLUSIVE O MADEIRAMENTO, ETERNIT OU m2 1,67 20,00
SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXINA 60

1.12.69 SINAPT 00038773 e e un 2,00 24,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA, DE 23W, 120V, COR 41, MODELO DULUX EL,

4.12.70 5C0/RIO0 MATO078800 e e oy 1,00 12,00
BOMBA HIDRAULICA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 220/380V, COM MOTOR ELETRICO POTENCIA

41z sco/zio EQDO1620 DE 2,4CV, MODELO ASI-250, HIDROSUL OU SIMILAR o 008 o0
BOMEA HIDRAULICA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, DE 2207380V, COM MOTOR ELETRICO

41202 sco/zio EQDOLTO0 POTENCIA DE 3,5CV, MODELO AFP-100, ABS OU SIMILAR o 0,08 1,00
CONTATOR 3RTI0 17-1ANL1 220V/60HZ, SIEMENS OU SIMILAR, COM BOBINA DE 220V (L

4.12.73 5C0/RIO0 MAT040700 A P un 0,08 1,00

4.12.74 5C0/RIO0 MAT040750 CONTATOR 3RT10 25-1ANLO 220V/60Hz, SIEMENS OU SIMILAR, COM BOBINA DE 220V (L7A) oy 0,08 1,00

1275 - - TAPETE TSOLANTE, TSOLAMENTO CLASSE 2, 20KV, 1000 X L000MM o 0,50 5,00

1.12.76 - - CARREGADOR FLUTUADOR - PADRAO NAO BLINDADO on 0,08 1,00
GLEO MINERAL NAFTENICO INIBIDO COM 0,3%4 DE ANTIOXIDANTE BHT (DBEC)

1.12.77 - - PARA USO COMO FLUIDO ISOLANTE EM TRANSFORMADORES, DISJUNTORES E EQUIPAMENTOS DE L 2,50 30,00
MANOBRA OPERANDO SOB QUALQUER CLASSE DE TENSAO
PAINEL COM VISOR E PORTA DUPLA - COM ACABAMENTO EM CINZA RAL 7032 COM PINTURA

4.12.78 - - ELETROSTATICA A PO EPOXI, IP 65, NO MINIMO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: un 0,08 1,00
600X400X205 mn.

12.75 - - SINALTZADOR 22MH PLASTICO WONOBLOCO, LED VERDE 48V o 0,08 1,00

1.12.80 - - SINALTZADOR 22Mi PLASTICO MONOBLOCO, LED VERWELEO 48V on 0,08 1,00

T12.81 - - SINALTZADOR 22MH PLASTICO MONOBLOCO, LED AMARELO 45V on 0,08 1,00

1.12.82 - - SIRENE 22Mi PLASTICA 48V on 0,08 1,00

11253 - - CONTATOR 48VDC 2NA 2NF COM BLOCO AUXILIAR 2NA 2 NE on 0,08 1,00

4.12.84 - - TEMPORIZADOR ELETRONICO COM RETARDO NA ENERGIZAGAO, 48VDC - 1NA 1 NF un 0,08 1,00

1255 - - PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA SINALTZACAO & BOTOEIRAS o 1, 12,00

T.12.86 - - DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CARGA (DTAC) on 1,00
PLACA PERIGO ALTA TENSAO - PVC - MEDINDO 0,36 X 0,26M E 2,00MH DE ESPESSURA -

4128 - - PROVIDA DE FUROS PARA FIXACAO o o0 200
PLACA EXTINTOR DE INCENDIO COZ - PVC FOTOLUMINESCENTE - MEDINDO 0,20 X 0,20M £

4.12.88 - - o o oy 3,00 36,00

T12.85 - - ANEL ORING 2210, AGEL OU EQUIVALENTE o 0,50 5,00

1.12.50 - - [ANEL ORING 2214, AGEL OU EQUIVALENTE on 0,50 6,00

112,01 - - ANEL ORING 2331, AGEL OU EQUIVALENTE on 0,50 6,00

11292 - - [ANEL ORING 2342, AGEL OU EQUIVALENTE on 0,50 6,00

1.12.53 - - ANEL ORING 2351, AGEL OU EQUIVALENTE on 0,50 6,00

1.12.04 AP45.05.0103 EXTINTOR DE INCENDIO DE DIGXIDO DE CARBONO (COz) NA CAPACIDADE DE 6KG - COMPLETO un 1,50 18,00

12,55 - - RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 GKG e 1,00 12,00
EXTINTOR DE INCENDIO, TIPO PO QUIMICO, DE 6KG, COMPLETO. FORNECIMENTO E

1.12.96 AP45.05.0153 COLOCACAO - DE PO QUEMICO DE BICAREONATO DE SGDIO (NACO3) EXPELIDO POR GAS un 0,25 3,00
NITROGENIO (N2)

4.13.1 CONECTOR MECANICO "SPLIT BOLT", EM LATAO, 25mm* on 1,67 20,00

1132 - - CONECTOR MECANICO "SPLIT BOLT", EM LATAO, 35mm’ on 1,67 20,00

1133 - - CONECTOR MECANICO "SPLIT BOLT", BM LATAO, 50mm on 1,25 15,00

1134 - - CONECTOR MECANICO "SPLIT BOLT", EM LATAO, 70mm’ on 1,25 15,00

1135 CONECTOR MECANICO "SPLIT BOLT", BM LATAO, 5mm= on 1,25 15,00

1.13.6 5CO/RI0 WMAT135250 TERMINAL MECANICO PARA CABO DE Z5Mi2 on 167 20,00

4137 5CO/RI0 MAT135300 TERMINAL MECANICO PARA CABO DE 150MMZ on 1,25 15,00

T13.8 5C0/RI0 MAT135350 TERMINAL MECANICO PARA CABO DE 240MMZ on 1,25 15,00

1.13.9 SINAPT 00011857 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 M2 un 1,25 15,00

4.13.10 SINAPT 00011859 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT EOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 un 1,25 15,00

SER - - CONECTOR MECANICO "SPLIT BOLT", M LATAO, 240mm* o 2,00 24,00

11312 - - TERMINAL PRE ISOLADO TIPO FORQUILHA, 1,5 - 2, 5mm’ on 10,00 120,00

11315 - - TERMINAL PRE-TSOLADO TIPO OLHAL, 1,5 - 2,5mm* on 10,00 120,00

11314 - - TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL, 4,0 — 6, 0mm’ on 10,00 120,00

11315 - - TERMINAL MECANICO, M LATAO, PARA CABO 35mm* o 1,25 15,00

T.13.16 - - TERMINAL MECANICO, EM LATAO, PARA CABO 50mm’ on 1,25 15,00

11517 - - TERMINAL MECANICO, BM LATAO, PARA CABO 70mm’ o 1,25 15,00

1.13.18 - - TERMINAL MECANICO, EM LATAO, PARA CABO 95mm’ on 1,25 15,00

1.13.15 - - TERMINAL MECANICO, EM LATAG, PARA CABO 120mm® o 1,25 15,00

1.13.20 - - TERMINAL MECANICO, EM LATAO, PARA CABO 185mm” on 1,25 15,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 M2, 1 FURO E L

4.13.21 SINAPT 00001576 s un 3,00 36,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MMZ, 1 FURO E L

1.13.22 SINAPT 00001577 o e oy oy 3,00 36,00
TERWINAL A CONPRESSAO i GOBRE ESTANAADO FARA CABO 50 M2, 1 FURO E 1

1.13.23 SINAPT 00001578 S un 3,00 36,00
TERWIIAL A COWPRESSAO Eif GOBRE ESTANAADO ARA CABO 70 12, 1 FURO & 1

4.13.24 SINAPT 00001579 T oy 2,00 24,00
TERWINAL A CONPRESSAO Eif GOBRE ESTANAADO FARA CABO 95 M2, 1 FORO E 1

1.13.25 SINAPT 00001580 e un 2,00 24,00
TERMINAL ) GOMPRESSAO £ CORRE BSTANEADO AR CARG 120 W2, 1 FURD 2 1

4.13.26 SINAPT 00001581 R o CoERE T oy 2,00 24,00

11327 - - TERMINAL PRE-TSOLADO TIPO PINO, 0,5 - 1,5mm* o 5,00 50,00

1.13.28 - - TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO, 1,5 - 2,5mm’ on 10,00 120,00

1.13.25 - - TERMINAL PRE-TSOLADO TIFO PINO, 4,0 - 6, 0mm* on 10,00 120,00

Prefeitura da UFRJPraga Jorge Machado Moreira, 100 - Cidade Universitaria - Ilha do Fund&oCEP 21941-598 - Rio de Janeiro-RJ - Cx. Postal 68.010Tel:21 3938-9324




141 - - ADAPTADOR PADRAO BRASILEIRO 2P+T L0A CINZA PC 1,00 12,00
1142 SINAPL 00007555 INTERRUPTOR SILENTOQUE SIMPLES 1 MODULO 10A 250V [ 1,00 12,00
4.14.3 SINAPT 00007555 INTERRUPTOR SILENTOQUE SIMPLES 2 MODULOS 10A 250V [ 1,00 12,00
4144 SCO/RI0 MAT139200 TOMADA 2B+T SILENTOQUE 10A/250V I MODULO [ 1,50 18,00
7145 SINAPL 00007531 TOMADA 2P+T SILENTOQUE 20A/250V I MODULO [ 1,50 18,00
KIT ARSTOP CAIXA DE SOBREPOR, DISJUNTOR DIN BIPOLAR E TOMADA 2B+T PADRAO
1.14.6 SINAPL 00012118 ARnSTiEIRG S0n oy 0,25 3,00
e scorato AT104850 gizgxﬂ PROFISSIONAL REFORCADO 20A, 250V - PADRAO BRASILEIRO, SAIDA LATERAL 2P+T o 150 15,00
POSTE DE CONCRETO, COM SEGAO CIRCULAR, RETO, COM 11 m DE COMPRIMENTO, CARGA
ae1eet - - NOMINAL DE 400 daN CA o 0,08 1,00
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, RETO, COM 12 m DE COMPRIMENTO, CARGA
4.15.2 - - oML DB 600 don N 0,25 3,00
1.15.3 - - CHAVE-FUSIVEL 15KV, 100 A, 10KA, COM SUPORTE “L” - TIPO XS [ 0,50 6,00
4.15.4 - - ELO FUSTVEL TIPO BOTAO DE 6K [ 0,50 6,00
1.15.5 - - [ELO FUSIVEL TIPO BOTAO DE 12K on 0,50 6,00
1s.e N B PARA-RAIOS POLIMERICO, 15KV, 1OKA, MCOV DE 12,7KV, COM SUPORTE “L” - PADRAO o 0,25 3,00
LIGHT
410 N N MAO FRANCESA PLANA TIPO I (PADRAO LIGHT OU NBR 8159) PARA LINHA DE DISTRIBUICAO on 0,50 e 00
| AEREA
7.15.8 SBC 005238 CINTA PARA POSTE ACO ZINCADO 200mm No.18 [ 0,50 6,00
1.15.9 sBC 009242 CINTA PARA POSTE ACO ZINCADO 260mm No.18 on 0,50 6,00
4.15.10 - - PARAFUSO DE_CABECA ABAULADA @ 16X45mm (PADRAO LIGHT OU NBR 8159) [ 3,00 36,00
4.15.11 sBC 000435 MANTLRA-SAPATILHA ACO ZINCADO on 1,00 12,00
4.15.12 SBC 000451 (GANCHO/OLHAL PARA TSOLADOR [ 1,00 12,00
4.15.13 SCO/RI0 MAT105900 PORCA OLHAL DE ACO GALVANIZADO, DE 5/8" [ 1,00 12,00
7.15.14 SBC 047762 SELA EM ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA [ 1,00 12,00
4.15.15 - - PARAFUSO FRANCES M16 X 150mm on 1,00 12,00
4.15.16 SBC 009336 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 500mm 4 PORCAS/ARRUELAS [ 1,00 12,00
4.15.17 sBC 000436 [ADAPTADOR ESTRIBO DE COMPRESSAQ on 0,50 6,00
7.15.18 SBC 011825 CONECTOR DE_DERIVACAO PARA LINHA VIVA [ 0,50 6,00
4.15.19 SCO/RI0 MAT058650 FIO DE COBRE NU, DE 10MMZ gl 1,00 12,00
4.15.20 - - PARAFUSO DE_CABECA SEXTAVADA @ 16X38mm (PADRAO LIGHT) [ 2,00 24,00
4101 sco/mio VAT126150 §§§§§TE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE, DIAMETRO DE on 0,25 500
4.15.22 SINAPL 00000342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,25 3,00
1.15.23 sBC 000347 [ARAME GALVANIZADO #14 AWG G 0,25 3,00
4.15.24 - - [CINTA PARA POSTE ACO ZINCADO 170MM [ 2,00 24,00
4.15.25 - - |CINTA PARA POSTE ACO ZINCADO 220MM N 2,00 24,00
4.15.26 - - [CINTA PARA POSTE ACO ZINCADO 240MM [ 2,00 24,00
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Gerenciamento de Riscos

1. Introducao

Em toda e qualquer contratacdo, ha riscos que podem comprometer o sucesso do
procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratacdo e selecdo do fornecedor, bem
como na gestdo do contrato e execucdo dos servicos.

A Andlise de Riscos é uma técnica que permite a identificacdo, avaliacio e
gerenciamento dos riscos durante todo o processo. Para cada risco identificado, define-se a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais em cada caso, as a¢oes
preventivas e as de contingéncias, bem como a identificacdo dos responsaveis por cada agao.

Entende-se por ag¢Ges preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do
mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorréncia dos riscos. As acées de contingéncia, no
entanto, sdo as que devem ser tomadas na ocasido dos danos comegarem a ocorrer com a
materializacdo dos riscos previstos.

Ap0s a identificacdo e classificacdo dos riscos, deve-se executar uma analise qualitativa
e quantitativa dos mesmos. A analise qualitativa é realizada por meio da classificagdo escalar da
probabilidade (Tabela 1) e do impacto (Tabela 2), respectivamente.

Tabela 1 Escala de Probabilidades.

Escala de Probabilidades

Descritor Descrigao

Muito Baixo |Evento extraordindrio, sem histérico de ocorréncia

Baixo Evento casual e inesperado, sem histérico de ocorréncia

Evento esperado, de frequéncia reduzida, com histérico de ocorréncia

Médio . .
parcialmente conhecido

Alto Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido

Muito Alto Evento repetitivo e constante

Tabela 2 Escala de Impacto.

Escala de Impacto

Descritor Descrigdo

Muito Baixo [Impacto insignificante nos objetivos

Baixo Impacto minimo nos objetivos

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagao

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperacao
Muito Alto  [Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperacédo
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A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto, tal classificacdo resultara no nivel do risco e direcionara as agdes
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

A Tabela 3 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsavel pela
definicdo dos critérios quantitativos de classificacdo do nivel de risco.

Tabela 3 Matriz Probabilidade x Risco.

Matriz Probabilidade
Probabilidade x
Impacto 1 2 3
5 5 10
4 4 8 12
Impacto 3 3 9
5 6 8 10

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma
regido da Matriz Probabilidade x Impacto. Cada regido da matriz terd seu Apetite ao Risco e sua
Classificagcdo de Riscos, conforme mostrado a seguir.

Tabela 4 Matriz Apetite ao Risco.

Matriz Apetite ao Probabilidade
Risco 1 N 3 4 c

Impacto Inaceitavel

Aceitavel

R IN]JW]IPROG
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Tabela 5 Diretrizes para priorizacdo do tratamento de riscos.

Nivel do Risco

Descrigao

Diretriz para a Resposta

Indica um nivel de risco absolutamente inaceitavel, muito além
do apetite a risco da organizagao.

Qualquer risco encontrado nessa area deve ter uma resposta
imediata. Admite-se postergar o tratamento somente
mediante parecer da autoridade superior.

Indica um nivel de risco inaceitavel, além do apetite a risco da

Qualquer risco encontrado nessa area deve ter uma resposta
em um intervalo de tempo definido pela autoridade superior.

Alto L . .
organizacgao. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer
da autoridade superior.
Médi Indica um nivel de risco aceitavel, dentro do apetite a risco da |N&o é necessario adotar medidas especiais de tratamento,
édio

organizagao.

exceto manter os controles ja existentes.

Indica um nivel de risco muito baixo, em que ha possiveis
oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.

Explorar as oportunidades, se determinado pela autoridade
superior.

Tabela 6 Matriz Classificacdo de Risco.

Matriz Classificagdo Probabilidade

de Risco 1 )

Impacto

R IN]]W]IRAOG

3 4 5

Alto

Médio
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2. Anadlise Qualitativa e Quantitativa dos Riscos

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os valores numéricos as classificacdes
qualitativas de probabilidade e impacto, conforme mostrado na Tabela 7.

Tabela 7 Relagdo de riscos identificados.

Classificacdo Valor
Muito Baixo 1
Baixo 2
Médio 3
Alto 4
Muito Alto 5

A analise qualitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificacdo direcionara as acoes
relacionadas aos riscos durante a fase de gestdao do contrato.

A Tabela 8 apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste
documento, referentes as fases de planejamento, sele¢do do fornecedor e gestdo do contrato.
Pode-se observar que alguns desses riscos foram classificados como INACEITAVEIS, o que pode
levar ao comprometimento da contratagdo. Assim, durante as fases do processo de contratagao
os responsaveis deverdao realizar estrito acompanhamento e o tratamento dos fatores

relacionados aos riscos citados com vistas a evitd-los ou mitiga-los.
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Qualificagdo Apetite ao

Fase N°. Riscos Prob. Imp. Class. )
Risco
Quantitativo e/ou capacitagdo insuficiente por parte dos
1 agentes de planejamento da contratagao e selegao do 2 5 10 Inaceitavel
fornecedor.
. Definicdo imprecisa de quantitativos, especificagao, L,
o 2 o . 2 5 10 Inaceitavel
o, estimativa de precgos dos servigos.
8
© Equivoco na escolha do modelo da contratagdo: com ou
s
S 3 sem mao de obra residente, com ou sem material, 1 5 5 Aceitavel
%’5 somente por ordem de servigo.
©
e Insuficiéncia de recursos orgamentdrios para contratagdo L,
c 4 . 1 5 5 Aceitavel
g dos servigos.
.;'_;, 5 Ndo autorizagdo de despesa para a contratagao. 1 5 5 Aceitavel
o Superdimensionamento ou subdimensionamento dos L,
a 6 . . 2 4 8 Inaceitavel
eventos de risco de todas as fases da contratagdo.
Edital e Termo de Referéncia incompletos ou ,
7 . . P 2 5 10 Inaceitavel
inconsistentes.
8 Parecer juridico ineficaz, genérico ou omissivo. 1 4 4 Aceitavel
Quantitativo de pessoal ou capacitagdo insuficiente dos o,
9 s . . . 1 5 5 Aceitével
agentes de licitagdo (pregoeiros e equipe de apoio).
10 Licitagdo fracassada (item deserto ou cancelado). 5 Aceitavel
S 11 Aceitacdo de proposta em desacordo com o Edital. Aceitavel
R . ~ ..
8 Planilha de custos e formagdo de pregos do licitante em L,
© 12 N . 2 5 10 Inaceitavel
E desacordo com a Convengdo Coletiva de Trabalho.
S Falhas no julgamento da habilitagdo, em especial na analise
3 13 dos atestados; falhas na analise da planilha de custos e 2 5 10 Inaceitavel
S formagado de pregos do licitante.
Q
S Selegdo de empresa sem a devida capacidade para L,
c 14 2 5 10 Inaceitavel
5 executar o contrato.
(I
S Transcri¢do inadequada dos termos editalicios ao contrato;
o signatario(s) incompetente(s); emissdo da nota de L,
S 15 B (<) P . (<) . 2 5 10 Inaceitavel
X empenho com dados inadequados, publicagao
(]
n intempestiva do extrato do contrato.
Demora na conclusdo da sessdo do pregdo, ocasionando "
16 . preg - 2 5 10 Inaceitavel
atrasos na homologagdo e consequente contratagdo.
17 Interposicdo de recursos por parte de licitantes. 10 Inaceitavel
18 Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato. 5 5 Aceitavel
19 Ndo apresentagdo de garantia contratual pela contratada. 1 5 5 Aceitavel
Garantia contratual emitida por instituicdo ndo cadastrada "
20 ) 2 5 10 Inaceitavel
no Banco Central do Brasil.
uantitativo de pessoal ou capacitagdo insuficiente dos ,
a | 0 pess pactta¢ 1 5 5 Aceitavel
agentes de fiscalizacdo e gestdo do contrato.
Acompanhamento da execugdo contratual insuficiente por L,
22 . - 1 5 5 Aceitavel
parte da fiscalizagdo e gestdo do contrato.
23 Falha de comunicagdo entre gestor e fiscal de contrato. 1 5 5 Aceitavel
24 Falha ou auséncia de registro de ocorréncias. 2 5 10 Inaceitavel
Falha de comunicagdo entre a Administragdo e a ,
25 ¢ ¢ 1 4 4 Aceitavel
contratada.
26 Executar servigos fora dos padrdes pretendidos. 1 5 5 Aceitavel
S 27 Interrupgdo temporaria dos servigcos por quaisquer razdes. 1 4 4 Aceitavel
2
©
E Deixar a contratada de fornecer aos empregados as
] 28 condigOes necessarias ao desempenho das tarefas, como 1 5 5 Aceitavel
3 uniformes, equipamentos e EPI's.
o
© Ocorréncia de acidente de trabalho com funciondrio da "
o 29 2 5 10 Inaceitavel
o contratada.
Deixar a contratada de pagar salarios, beneficios e L,
30 . . L 2 5 10 Inaceitavel
encargos trabalhistas e previdenciarios.
Ndo manutengdo das condigOes de habilitagdo pela L,
31 2 5 10 Inaceitavel
contratada.
32 Faléncia, insolvéncia, quebra contratual pela contratada. 1 5 5 Aceitavel
Interrupgdo definitiva dos servigos pela contratada por o,
33 N N . 1 5 5 Aceitavel
outras raz8es ndo elencadas anteriormente.
Responsabilizagdo subsididria da Administragdo em agdes L,
34 ; 2 5 10 Inaceitavel
trabalhistas contra a contratada.
35 Pagamentos indevidos a contratada. 5 5 Aceitavel
36 Retengdes indevidas de pagamento. Aceitavel
Falta de disponibilidade financeira para pagamento de L,
37 2 5 10 Inaceitavel
despesa no prazo.
38 NZo aplicagdo de sang¢des a contratada pela Administragdo. 2 4 8 Inaceitavel
39 Prorrogacdo da vigéncia de contratos vencidos. 5 Aceitavel
40 Aditivos contratuais indevidos. 5 Aceitavel




3. Tratamento dos Riscos

contratacgao.

execugdo contratual.

orcamento anual.

Desenvolvimento e
Financas (PR-3).

capacidade
orcamentaria disponivel.

da Contratacao.

Fase N°. Risco Danos AcgOes Preventivas Responsaveis Acdes de contingencia Responsaveis
Quantitativo e/ou 1. Atraso na 1. Designar pessoal .
. . N . 1. Designar pessoal
capacitagdo insuficiente [contratagdo; 2. capacitado e em ..
N . . . . adicional para a . .
1 por parte dos agentes de [Contratacao em quantidade suficiente Equipe de Planejamento composicio da equine Equipe de Planejamento
planejamento da desacordo com a para a composicdo da da Contratacao. P g quip da Contratacao.
R - . ) . de planejamento da
contratagao e selegdo do |necessidade da equipe de planejamento N
. R N contratacdo.
fornecedor. Administracdo. da contratacado.
1. Contratagao em 1. Participagdo ativa da
Definicdo imprecisa de ¢ i pag . 1. Refazer procedimento
T desacordo com a area demandante no Area Demandante; . . .
quantitativos, . . . . de planejamento; 2. Equipe de Planejamento
2 . . . |necessidade da planejamento da Equipe de Planejamento - N
especificagdo, estimativa . - R N Revogar contratacdo da Contratagao.
. Administracao; contratagao, de modo a |da Contratacao. .
de precgos dos servicos. L L. . ] inadequada.
2.Prejuizo ao erario. mitigar os riscos.
Equivoco na escolha do - . .
- 1. Contratagdao em 1. Participagao ativa da .
modelo da contratacao: i . 1. Refazer procedimento
N desacordo com a area demandante no Area Demandante; . . .
com ou sem mao de . . . . de planejamento; 2. Equipe de Planejamento
3 . necessidade da planejamento da Equipe de Planejamento - N
obra residente, com ou . R i N Revogar contratacdo da Contratacdo.
i Administracdo; contratacdo, de modo a |da Contratacdo. .
sem material, somente L, L. " . inadequada.
. 2.Prejuizo ao erario. mitigar os riscos.
por ordem de servigo.
. Insuficiéncia de recursos Pré-Reitoria de 1. Readequar a .
o L. o 1. Prever recursos . . Area Demandante;
W or¢camentarios para 1. Inviabilidade de L. Planejamento, contratagao a . .
S 4 . . necessarios no . ) Equipe de Planejamento
w contratacdo dos execucgao contratual. Desenvolvimento e capacidade N
s . or¢camento anual. . L 3 da Contratacao.
< Servigos. Financgas (PR-3). or¢camentaria disponivel.
o
©
° N . Pré-Reitoria de 1. Readequar a p
e N3o autorizacdo de L 1. Prever recursos . - . Area Demandante;
c 1. Inviabilidade de L. Planejamento, contratacdo a . .
g 5 despesa para a necessarios no Equipe de Planejamento
@
o
C
o




Superdimensionamento
ou subdimensionamento
dos eventos de risco de
todas as fases da
contratacgao.

1. Falha no
planejamento da
contratagao; 2. Falha na
selecdo do fornecedor;
3. Falha na gestao
contratual.

1. Realizar reuniao da
Equipe de Planejamento
da Contratagdo com a
Area Demandante,
Fiscais de Contratos e
Setor de Licita¢Oes para
o levantamento de
eventos de riscos de
modo mais adequado
possivel.

Equipe de Planejamento
da Contratacao.

1. Elaborar mapa de
riscos com base em
contratagdes anteriores
e contratagoes similares
de outros entes.

Equipe de Planejamento
da Contratacao.

Edital e Termo de
Referéncia incompletos
ou inconsistentes.

1. Licitacdo fracassada
ou deserta; 2.
Contratacao em
desacordo com a
necessidade da
Administragdo; 3.
Prejuizo ao erdrio.

1. Revisar
cuidadosamente o Edital
e o Termo de Referéncia,
de modo a verificar suas
adequacgoes.

Assessoria Técnica; Pro-
Reitoria de Gestdo e
Governanca (PR-6).

1. Revogar ou anular o
processo de licitagao.

Pré-Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).

Parecer juridico ineficaz,
genérico ou omissivo.

1. Inseguranca juridica
na contratacgao.

1. Solicitar nova vista a
Procuradoria Juridica.

Procuradoria Juridica da
UFRJ.

1. Revogar ou anular o
processo de licitagao.

Pro-Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).

Quantitativo de pessoal
ou capacitacao
insuficiente dos agentes
de licitacdo (pregoeiros e
equipe de apoio).

1. Atraso na
contratagao; 2.
Contratacao em
desacordo com a
necessidade da
Administracao.

1. Designar pessoal
capacitado e em
quantidade suficiente
para a conducdo do
processo licitatorio.

Pro-Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).

1. Designar pessoal
adicional para a
condugdo do processo
licitatdrio.

Pro-Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).




fornecedor ou contratado.

Licitacdo fracassada

1. Falta ou atraso dos

1. Planejar
adequadamente a
contratagcdo, em especial
quanto aos
quantitativos,

Equipe de Planejamento
da Contratacdo; Divisdo

1. Realizar contratacdo
emergencial a fim de

Divisdo de LicitacGes/Pro-

10 [(item deserto ou . especificacdo, estimativa |de Licitagcdes/Pro- . - Reitoria de Gestao e
Servigos. . o ~ garantir a prestacao dos
cancelado). de precos dos servicos, |Reitoria de Gestdo e . Governanca (PR-6).
. Servigos.
Edital e Termo de Governanga (PR-6).
Referéncia, de modo a
verificar suas
adequacoes.
1. Contratagcdo em . Equipe de Planejamento
L 1. Verificar a proposta - _— N R S .
Aceitacdo de proposta |desacordo com a . da Contratacdo; Divisdo |1. Revogar aceitacdo de |Divisdo de Licitagcdes/Pro-
. com os instrumentos de . , o ~
11 |em desacordo com o necessidade da . de Licitagdes/Pro- proposta em desacordo [Reitoria de Gestdo e
. . N planejamento da o - _
Edital. Administracao; contratacio Reitoria de Gestao e com o Edital. Governanga (PR-6).
2.Prejuizo ao erério. §a0- Governanca (PR-6).
1. Contratagao em
Planilha de custos e desacordo com a
formacao de precos do |necessidade da 1. Solicitar adequagdo da|[Divisdo de Licitagdes/Pro- 1. Desclassificar Divisdo de Licitagcdes/Pro-
12 |licitante em desacordo |Administracdo; 2. planilha de custos e Reitoria de Gestdo e .ro osta inadequada Reitoria de Gestdo e
com a Convencgao Prejuizo ao erario; 3. formacdo de pregos. Governanga (PR-6). prop q ' Governanga (PR-6).
Coletiva de Trabalho. Cometimento de ato
ilegal.
. 1. Contratagdao em 1. Averiguar a
Falhas no julgamento da -
e .. |desacordo com a autenticidade dos ) )
habilitacdo, em especial . . Equipe de Planejamento
L necessidade da atestados por meio de - .. N e ,
na analise dos atestados; o N A da 1. Desclassificar licitante [Divisdo de Licitagdes/Pro-
L Administracdo; 2. diligéncias, sempre que . . . o ~
13 |falhas na andlise da Contratacdo/Assessoria [sem requisitos Reitoria de Gestdo e

planilha de custos e
formacdo de precos do
licitante.

Prejuizo ao erario; 3.
Contratacdo de empresa
ndo capacitada para a
execucgao contratual.

necessario; 2. Ter
atencdo na analise de
planilhas de custos de
formacao de precos.

Técnica; Setor de
Licitagdes.

necessarios.

Governanga (PR-6).




Selegao do

Selecdo de empresa sem
a devida capacidade

1. Falha na prestacdo
dos servigos; 2.

1. Verificar a capacidade
técnica do licitante por
meio de atestados; 2.

Divisdo de LicitacGes/Pro-

1. Realizar contratacdo
emergencial a fim de

Divisdo de LicitacGes/Pro-

14 ara executar o Interruncio da prestacio Verificar a capacidade Reitoria de Gestao e arantir a prestacio dos Reitoria de Gestao e
xecu u - . . !
P p?: P ¢ econdmico-financeira do |Governanca (PR-6). 8 . P ¢ Governanca (PR-6).
contrato. dos servigos. . . Servigos.
licitante por meio de
balango patrimonial.
Transcrigdo inadequada
dos termos editalicios ao [1. Contratacdo em 1. Revogar contrato, Divisdo de Contratos/Pro-
contrato; signatario(s) |desacordo com a 1. Verificar os dados do firmando novo termo; 2. |Reitoria de Gestao e
incompetente(s); necessidade da contrato, da nota de Divisdo de Contratos/Pro{Anular nota de empenho |Governanga (PR-6); Pré-
15 |emissao da nota de Administragdo; 2. empenho e publicar Reitoria de Gestao e incorreta; 3. Publicar Reitoria de
empenho com dados Prejuizo ao erario; 3. tempestivamente os Governanca (PR-6). extrato do contrato fora |Planejamento,
inadequados, publicacao [Cometimento de ato extratos contratuais. do prazo, justificando os |Desenvolvimento e
intempestiva do extrato |ilegal. atrasos. Financas (PR-3).
do contrato.
Demora na conclusdo da .
. . 1. Designar pessoal .
sessdo do pregao, ) o . , |1. Designar pessoal o . 3
. capacitado e em Divisdo de Licitagdes/Pré{ . . Divisdo de Licitagcdes/Pro-
ocasionando atrasos na N . . . z adicional para a . >
16 1. Atraso na contratacdo.|quantidade suficiente Reitoria de Gestdo e Reitoria de Gestdo e

homologacdo e
consequente
contratacgao.

para a conduc¢ao do
processo licitatério.

Governanga (PR-6).

conducgdo do processo
licitatorio.

Governancga (PR-6).




17

Interposicdo de recursos
por parte de licitantes.

1. Atraso na contratagao.

1. Conduzir o processo
de modo a ndo ensejar
situagOes causadoras de
interposicdo de recursos,
como desclassificacao
indevida, falha na analise
de proposta e
habilitacdo etc.

Equipe de Planejamento
da
Contratagdo/Assessoria
Técnica; Setor de
Licitagdes.

1. Realizar o julgamento
do recurso com a maior
celeridade possivel, a fim
de evitar a necessidade
de contratacao
emergencial.

Divisdo de LicitacGes/Pro-
Reitoria de Gestdo e
Governanca (PR-6).

18

Recusa do licitante
vencedor em assinar o
contrato.

1. Impossibilidade de
iniciar a execucdo dos
servigos.

1. Verificar situagdes que
possam ensejar a
inexequibilidade
contratual.

Divisdo de Licitagcdes/Pro-
Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).

1. Convocar a proxima
colocada no certame
para a celebragao de
contrato; 2. Realizar
contratacao emergencial
a fim de garantir a
continuidade da
prestagdo dos servigos.

Divisdo de Licitagcdes/Pro-
Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).

19

Nao apresentagdo de
garantia contratual pela
contratada.

1. Falta de mecanismo
de garantia de possiveis
falhas na execucdo do
contrato, como
recolhimento de multas,
pagamentos de verbas
trabalhistas,
previdenciarias e
fundidrias.

1. Cobrar da contratada
a prestacao da garantia
dentro do prazo previsto
em edital ou mesmo em
atraso.

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).

1. Notificar a contratada
pelo descumprimento de
obrigac¢ao contratual.

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).




Garantia contratual
emitida por instituicdo

1. Falta de mecanismo
de garantia de possiveis
falhas na execugdo do
contrato, como

1. Cobrar da contratada
a prestacdo da garantia

Coordenacgao Geral de
Contratos/Pro-Reitoria

1. Notificar a contratada

Coordenacgao Geral de
Contratos/Pro-Reitoria

20 . recolhimento de multas, [dentro do prazo previsto - pelo descumprimento de -
nao cadastrada no Banco ] de Gestao e Governanga L de Gestao e Governanga
. pagamentos de verbas [em edital ou mesmo em obrigacdo contratual.
Central do Brasil. . (PR-6). (PR-6).
trabalhistas, atraso.
previdenciarias e
fundiarias.
1. Designar quantitativo
de pessoal suficiente; 2.
Capacitacao da equipe; .
Quantitativo de pessoal P . ¢ 'Nq P 1.Setor demandante; 1. Atribuicdo das
o 3. Realizar reunides - - ~
ou capacitagao 1. Falha no eriddicas para 2,3. Divisdao de atividades de gestao e
21 |insuficiente dos agentes |acompanhamento da ztualiza 5opdos Fiscalizagdo/Pré-Reitoria [fiscalizagdo do contrato |Setor Demandante.
de fiscalizagdo e gestao |execugdo contratual. 'g de Gestao e Governanga |a outros servidores que
procedimentos de ., ] .
do contrato. T (PR-6). ja estejam capacitados.
fiscalizagdo contratual e
compartilhamento de
informacdes.
Acompanhamento da . . o 1. Exigir relatério 1. Divisao de
- 1. Realizar reunides Divisdo de . . s L
execucao contratual 1. Falha no . . L , . . |periddico da fiscalizacdo |Fiscalizacdo/Pro-Reitoria
. o periddicas com a equipe [Fiscalizagdo/Pré-Reitoria N
22 |insuficiente por parte da Jacompanhamento da . . contratual; 2. Alterar de Gestdo e Governanga
. N N de fiscalizacdo de Gestdo e Governanca . .
fiscalizacdo e gestdo do |execucdo contratual. equipe de fiscalizacdo (PR-6); 2. Setor
contratual. (PR-6).
contrato. contratual. Demandante.
L 1. Realizar reunides - -
Falha de comunicagao 1. Falha no . . L. N 1. Exigir relatério L .
. periddicas com a equipe [Pré-Reitoria de Gestao e e . .. |Pro-Reitoria de Gestdo e
23 |entre gestor e fiscal de |acompanhamento da peridédico da fiscalizacdo

contrato.

execugdo contratual.

de fiscalizacdo
contratual.

Governanca (PR-6).

contratual.

Governanca (PR-6).




Falha ou auséncia de

1. Falta de informagdes

1. Disponibilizar ao fiscal,
no inicio da vigéncia

Divisdo de Contratos/Pro-

1. Exigir relatério

Pro-Reitoria de Gestdo e

24 . . relevantes para andlise |contratual, o livro de Reitoria de Gestdo e peridédico da fiscalizacdo
registro de ocorréncias. N N Governanga (PR-6).
da contratacdo. ocorréncias ou Governanga (PR-6). contratual.
instrumento similar.
1. Realizar reunido inicial
com a contratada, na .
. . 1. Notificar a contratada .
L qual deverao ser Coordenacgao Geral de N . Coordenacgao Geral de
Falha de comunicagao N . . L. por ndo atendimento L.
. . 1. Falha na prestacdo disponibilizados os Contratos/Pro-Reitoria Contratos/Pro-Reitoria
25 |entre a Administracdo e . . - aos contatos e -
dos servigos. canais de de Gestdo e Governanga L de Gestdo e Governanga
a contratada. . . requisi¢des da
relacionamento, assim [(PR-6). (PR-6).
. contratante.
como indicado o
preposto.
1. Acompanhar e cobrar -
1. Notificar a contratada
da contratada a .
. . pelo descumprimento de .
. realizagao dos servigos L Coordenacgao Geral de
Executar servigos fora N N . L. obrigac¢ao contratual; 2. L.
N 1. Falha na prestacdo dentro dos padroes Fiscal Técnico do L . Contratos/Pro-Reitoria
26 |dos padrdes . . N Exigir a correcdo dos -
. dos servigos. pretendidos; 2. Nao Contrato. ) de Gestdo e Governanga
pretendidos. ) . servigos, conforme
realizar o recebimento L (PR-6).
. disciplinado no Termo de
de servigos fora dos .
N . Referéncia.
padrdes pretendidos.
1. Acompanhar a
o L. Np " Coordenacgao Geral de
Interrupcdo temporaria - execucdo contratual, de | . .. 1. Notificar a contratada L
; 1. Falha na prestacdo . . |Fiscal Técnico do . Contratos/Pro-Reitoria
27 |dos servigos por modo a prever situagdes pelo descumprimento de

guaisquer razdes.

dos servigos.

gue possam dar causa a
interrupgao dos servigos.

Contrato.

obrigacdo contratual.

de Gestdo e Governanga
(PR-6).




Gestdo do Contrato.

28

Deixar a contratada de
fornecer aos
empregados as
condicOes necessarias ao
desempenho das tarefas,
como uniformes,
equipamentos e EPI's.

1. Falha na prestacdo
dos servigos; 2. Causa
potencial de acidente de
trabalho.

1. Acompanhar a
execugdo contratual, de
modo a exigir a
disponibilizacao aos
empregados de todos os
materiais, equipamentos
e uniformes previstos no
contrato, dentro dos
prazos estabelecidos.

Fiscal Técnico do
Contrato.

1. Notificar a contratada
pelo descumprimento de
obrigac¢ao contratual.

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).

29

Ocorréncia de acidente
de trabalho com
funcionario da
contratada.

1. Ocorréncia de lesdo
corporal grave ou
fatalidade; 2.
Responsabilizagao
subsidiaria da
Administracao.

1. Acompanhar a
execugdo contratual, de
modo a ndo permitir a
excecgao de tarefas sem o
uso de equipamentos de
protecao, bem como
avaliar a seguranga e o
grau de salubridade dos
locais onde as tarefas
devam ser realizadas.

Fiscal Técnico do
Contrato.

1. Notificar a contratada
pelo descumprimento de
obrigacdo contratual; 2.
N3o permitir a realizagao
de atividades sem a
devida verificacao de
seguranga.

1. Coordenacgao Geral de
Contratos/Pro-Reitoria
de Gestao e Governanga
(PR-6); 2. Fiscal Técnico
do Contrato.




30

Deixar a contratada de
pagar salarios, beneficios
e encargos trabalhistas e
previdenciarios.

1. Ter a Administragao
de realizar os
pagamentos
diretamente aos
funcionarios da
contratada; 2.
Responsabilizagao
subsidiaria da
Administracdao em agdes
trabalhistas contra a
contratada.

1. Acompanhar a
execugdo contratual, de
modo a verificar se os
pagamentos sao feitos
corretamente.

Fiscal Administrativo do
Contrato.

1. Notificar a contratada
pelo descumprimento de
obrigac¢ao contratual; 2.
Realizar os pagamentos
diretamente aos
funciondrios da
contratada.

1. Pré-Reitoria de
Planejamento,
Desenvolvimento e
Financas (PR-3); 2.
Pro-Reitoria de Gestdo e
Governanca (PR-6).

31

N3ao manuteng¢ao das
condicGes de habilitacdo
pela contratada.

1. Impossibilidade de
renovacdo contratual.

1. Acompanhar as
condigOes de habilitagdo
da contratada,
notificando-a quando da
existéncia de alguma
pendéncia.

Fiscal Administrativo do
Contrato.

1. Notificar a contratada
pelo descumprimento de
obrigac¢ao contratual; 2.
Instaurar processo
sancionador para
eventual aplicacdo de
sangao.

Divisdo de Contratos/Pro-
Reitoria de Gestdo e
Governancga (PR-6).

32

Faléncia, insolvéncia,
guebra contratual pela
contratada.

1. Interrupgao imediata
do contrato.

1. Acompanhar as
condicGes de habilitacdo
da contratada, em
especial quanto a
qualificagdo econémico-
financeira.

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).

1. Realizar contratacdo
emergencial a fim de
garantir a continuidade
da prestac¢ao dos
servigos.

Coordenacdo Geral de
Licitagdes/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).

33

Interrupgao definitiva
dos servicos pela
contratada por outras
razdes ndo elencadas
anteriormente.

1. Interrupgao imediata
do contrato.

1. Acompanhar a

execucdo contratual, de
modo a prever situagdes
gue possam dar causa a

interrupgao dos servigos.

Fiscal Técnico do
Contrato; Divisdo de
Contratos/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).

1. Realizar contratagao
emergencial a fim de
garantir a continuidade
da prestacdo dos
Servigos.

Coordenacdo Geral de
Licitagdes/Pré-Reitoria
de Gestdo e Governanca
(PR-6).




Responsabilizagdo
subsididria da

1. Pagamento de
indenizagbes a

1. Acompanhar a
execucdo contratual, de
modo a garantir aos

Fiscal Administrativo do

1. Executar a garantia
contratual; 2. Realizar os
pagamentos

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria

34 |Administracdo em acdes S L . x
. funcionarios da funcionarios o Contrato. diretamente aos de Gestdo e Governanca
trabalhistas contra a ] .
contratada. recebimento de todas as funcionarios da (PR-6).
contratada. .
verbas devidas. contratada.
1. Negociar a devolugao
L, L. 1. Verificar com exatidao dos valores junto a Coordenacdo Geral de
. . . |1. Prejuizo ao erario; 2. . . L . o
Pagamentos indevidos a . os valores devidos em Fiscal Técnico do contratada; 2. Proceder |Contratos/Pré-Reitoria
35 Cometimento de ato - ) .
contratada. legal relacdo aos servigos Contrato. o desconto dos de Gestdo e Governanca
gal prestados. pagamentos indevidos |(PR-6).
nas faturas vincendas.
1. Cometimento de ato N Lo
. N . L Coordenacdo Geral de . . Pré-Reitoria de
. . ilegal; 2. Reclamacdo em |1. Verificar os critérios AR 1. Pagamento imediato )
Retenc¢des indevidas de |. L. N Contratos/Pré-Reitoria N Planejamento,
36 juizo por parte da de possiveis retengdes . de qualquer retengao .
pagamento. . . de Gestdo e Governanga |, . Desenvolvimento e
contratada, ocasionando |legais de pagamento. indevida. .
o, L. (PR-6). Financgas (PR-3).
prejuizo ao erario.
1. Cometimento de ato
ilegal; 2. Prejuizo ao . f e
Falta de disponibilidade g . J 1. Obedecer a ordem de |Pré-Reitoria de . Pro-Reitoria de
. . erario, no caso de . 2. Solicitar repasse de .
financeira para o pagamentos conforme [Planejamento, . Planejamento,
37 exigéncia por parte da ) recursos para realizar )
pagamento de despesa entrada no setor Desenvolvimento e Desenvolvimento e
contratada de i . . pagamento no prazo. .
no prazo. financeiro. Financas (PR-3). Financas (PR-3).
pagamento em valor
corrigido.
N L L, L. . Coordenacgao Geral de 1. Instaurar processo Coordenacgao Geral de
N3o aplicacdo de 1. Prejuizo ao erdrio; 2. |1. Notificar a contratada L . L
.. N N Contratos/Pro-Reitoria  |sancionador para Contratos/Pro-Reitoria
38 |sang¢des a contratada Manutenc¢ao de empresa [por falhas na execugao

pela Administracdo.

inadequada no mercado.

contratual.

de Gestao e Governanga
(PR-6).

eventual aplicagao de
sangao.

de Gestao e Governanga
(PR-6).




Prorrogacdo da vigéncia

1. Cometimento de ato

1. Acompanhar o

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria

1. Revogacao de aditivo

Coordenacdo Geral de
Contratos/Pré-Reitoria

39 ; . histdrico das renovacdes . contratual constatado .
de contratos vencidos. |ilegal. de Gestdo e Governanga |, . de Gestdo e Governanca
do contrato. indevido.
(PR-6). (PR-6).
1. Verificar a exata
i L. necessidade da 1. Setor Demandante; 2. o . s .
. . 1. Prejuizo ao erério; 2. . ,|1. Revogacdo de aditivo |Divisdo de Contratos/Pro
Aditivos contratuais . demanda; 2. Divisdo de Contratos/Pro- . N
40 Cometimento de ato contratual constatado Reitoria de Gestdo e

indevidos.

ilegal.

Acompanhar o histérico
das renovagdes do
contrato.

Reitoria de Gestdo e
Governanga (PR-6).

indevido.

Governanca (PR-6).




