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Estudo Técnico Preliminar 20/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23079.058819/2017-12

2. Descricao

Contratacé@o de Servigos de Copia e Plotagem.

3. Descricdo da necessidade

O Escritério Técnico da Universidade/ETU € um escritério que necessita de servicos de
plotagem devido a sua atividade fim: elaborar, desenvolver e fiscalizar projetos de arquitetura e
engenharia, bem como elaborar diretrizes técnicas para a contratacdo dos mesmos.

Para isso, precisa imprimir tanto os projetos em desenvolvimento - para fazer a devida
conferéncia - como também o material técnico finalizado, para compor 0s processos para
contratacdo de obras e servicos de arquitetura e engenharia ou para atendimentos a
exigéncias de 6rgédos tais como Corpo de Bombeiros e Ministério Publico Federal. Por isso, faz-
se necessario contar com um servico constante de impressao em formatos especiais, nao
comportados pelas impressoras existentes no escritorio.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Escritério Técnico da Universidade — ETU/UFRJ Jose Cezar Rodrigues dos Santos — Diretor do ETU

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Trata-se de servico comum, continuado, a ser contratado por um periodo de 12 meses,
prorrogaveis na forma do art. 57, Il da Lei 8.666/93. Como o servico em questdo é amplamente
prestado por diversas empresas no mercado atualmente, e cada uma tem seu padrdo de
precificacdo, o0 ETU estabeleceu um parametro de classificacdo a fim de padronizar a cotagéo
junto ao mercado.

6. Levantamento de Mercado

O método utilizado para reunir informacdes de precos referenciais que geraram uma estimativa
de preco médio foi a cotacdo junto a 3 empresas, via e-mail.
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7. Descricao da solugcao como um todo

Estudo Técnico Preliminar 20/2022

Trata-se da prestacdo dos servigcos de coépias eletrostaticas e plotagem para atender as
necessidades de projetos e obras do ETU/UFRJ por um periodo de 12 meses. A
CONTRATADA devera possuir todas as condigdes técnico-operacionais para a prestacdo do
servigo, principalmente maquinas de qualidade e mdao-de-obra qualificada para realizar as
impressdes requeridas (copias e plotagens). Todas as coOpias e plotagens deverdo ser
apresentadas em boa qualidade, ou seja, legiveis, limpas, sem riscos e sem manchas
devendo, caso ndo atinjam estas caracteristicas minimas de qualidade, serem refeitos sem
onus para o Contratante.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. PLOTAGEM AUTOCAD MONOCROME (preto e branco)

RESOLUCAO FINAL - Papel Sulfite 90g / m?

Formatos Quantidades
A3 300
A2 100
Al 1000
A0 3500

2. PLOTAGEM AUTOCAD POLICROMIA (colorida)

Formatos Quantidades
A3 100
A2 50
Al 500
A0 2000

3. COPIAS ELETROSTATICAS MONO (preto e branco)
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Formatos Quantidades
A2 150
Al 150
A0 150

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 77.265,00

Com o objetivo de formacédo de cesta de precos praticados para a contratacdo de servico de
copias eletrostaticas e plotagem para atender as necessidades de obras e projetos do ETU
/UFRJ, a Secdo de Cotacdo de Precos da PR-6/UFRJ realizou a pesquisa de precos de
mercado, conforme relatado a seguir:

a) Fontes de pesquisa de precos

1. Pesquisa nos sitios governamentais
2. Pesquisa direta com fornecedores

b) Metodologia aplicada

Com base nas fontes de pesquisa de precos acima relatadas, foi confeccionado o Mapa de
Apuracao utilizando-se a seguinte metodologia:

1. Apresentou-se os valores de compras governamentais e sites especializados (alguns itens);

2. Dentre esses valores calculou-se a mediana, a média simples, o desvio padrdo e o
coeficiente de variacéo (%).

3. Foram identificados e excluidos os valores discrepantes, através da subtracdo e da soma,
respectivamente, dos valores de média e de desvio padrdo, objetivando lapidar os dados
brutos em um conjunto de dados mais homogéneo.

4. ApGs a exclusdo dos valores discrepantes, somou-se todos 0s valores do conjunto restante,
dividindo-os pelo tamanho da amostra apdés o saneamento, assim chegando até a média
saneada.

5. Apos andlise fundamentada no coeficiente de variacao (%) pés saneamento, é demonstrado
0 método escolhido, o valor unitario estimado e o valor total estimado.

¢) Conclusao

Cumpre informar que, diante dos valores apurados e considerando que a presente analise foi
realizada criteriosamente item a item, a soma dos valores globais dos itens perfaz a quantia de:
R$ 77.265,00 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais)
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do servico ndo se aplica a essa contratacdo, pois se mostra técnica e
economicamente inviavel.

O servico em questdo é amplamente prestado por diversas empresas no mercado atualmente
e cada uma tem seu padréo de precificacdo e de apresentacao final do produto. Sendo assim,
a contratacdo de uma Unica empresa para entregar ao ETU todas as cOpias necesséarias ao
longo do ano permite que se contrate por um melhor preco por unidade e ainda garante uma
padronizacéo de apresentacao final dos trabalhos.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se verificam contratacbes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratagcdo desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A contratacao esta alinhada com o planejamento da institui¢ao.

O objeto esta inserido no PGC 2022 com numero de cadastro 1267.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo de servicos de copias e plotagens trard beneficios para a instituicdo contribuindo
para a adequada execucdo das atividades do ETU, de engenharia e arquitetura, por meio da
correta utilizacdo do recursos humanos, materiais e financeiros. Sao beneficios esperados com
a presente contratacdo produzir a documentacao necessaria para conferéncia dos trabalhos
bem como para entrega a UFRJ e atendimentos a exigéncias de 6rgaos tais como Corpo de
Bombeiros e Ministério Publico Federal.

14. Providencias a serem Adotadas

Nao foram identificadas necessidades de tomada de providéncias de adequacbes para a
solucédo a ser contratada.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Para a presente contratacdo foram identificados possiveis danos ambientais, bem como
elaboradas as medidas que visam a reduzir ou eliminar esses danos, conforme abaixo:

Dano: Consumo excessivo de papel, causando danos ao meio ambiente.

Medidas de Tratamento: Adequado dimensionamento da quantidade adquirida/utilizada.
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16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos consubstancialmente apresentados nesses Estudos
Preliminares, declaramos que a contratacdo dos servicos em pauta é viavel, tanto
técnica quanto economicamente.

A contratacdo € tecnicamente viavel, porém ndo € da competéncia desta equipe técnica
atestar a disponibilidade de recursos financeiros para esta contratacao.

17. RESpOHSéVEiS Documento assinado digitalmente
govbr pmsenoam
Verifique em https://verificador.iti.br
HELENA SOUZA CARVALHO LEITE

Assistente em Administracdo na Divisdo de Atividades Gerenciais/ETU

Documento assinade digitalmente
“b Lisane Xavier Moulin

Data: 23/03/2022 16:13:13-0300

Verifigque em https://verificador.iti.br

LISANE XAVIER MOULIN

Arquiteta e Urbanista na Divisdo de Projetos/ETU

Assinado de forma digital por JOSE
JOSE CEZAR RODRIGUES CEZAR RODRIGUES DOS

DOS SANTOS:46197397749  SANT05:46197397749
Dados: 2022.03.23 13:42:36 -03'00'

JOSE CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor do ETU
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