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Estudo Técnico Preliminar 20/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23079.058819/2017-12

2. Descrição

Contratação de Serviços de Cópia e Plotagem.

3. Descrição da necessidade

O Escritório Técnico da Universidade/ETU é um escritório que necessita de serviços de
plotagem devido a sua atividade fim: elaborar, desenvolver e fiscalizar projetos de arquitetura e
engenharia, bem como elaborar diretrizes técnicas para a contratação dos mesmos.

Para isso, precisa imprimir tanto os projetos em desenvolvimento - para fazer a devida
conferência - como também o material técnico finalizado, para compor os processos para
contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia ou para atendimentos a
exigências de órgãos tais como Corpo de Bombeiros e Ministério Público Federal. Por isso, faz-
se necessário contar com um serviço constante de impressão em formatos especiais, não
comportados pelas impressoras existentes no escritório.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Escritório Técnico da Universidade – ETU/UFRJ Jose Cezar Rodrigues dos Santos – Diretor do ETU

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Trata-se de serviço comum, continuado, a ser contratado por um período de 12 meses,
prorrogáveis na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. Como o serviço em questão é amplamente
prestado por diversas empresas no mercado atualmente, e cada uma tem seu padrão de
precificação, o ETU estabeleceu um parâmetro de classificação a fim de padronizar a cotação
junto ao mercado.

6. Levantamento de Mercado

O método utilizado para reunir informações de preços referenciais que geraram uma estimativa
de preço médio foi a cotação junto a 3 empresas, via e-mail.
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7. Descrição da solução como um todo

Trata-se da prestação dos serviços de cópias eletrostáticas e plotagem para atender as
necessidades de projetos e obras do ETU/UFRJ por um período de 12 meses. A
CONTRATADA deverá possuir todas as condições técnico-operacionais para a prestação do
serviço, principalmente máquinas de qualidade e mão-de-obra qualificada para realizar as
impressões requeridas (cópias e plotagens). Todas as cópias e plotagens deverão ser
apresentadas em boa qualidade, ou seja, legíveis, limpas, sem riscos e sem manchas
devendo, caso não atinjam estas características mínimas de qualidade, serem refeitos sem
ônus para o Contratante.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. PLOTAGEM AUTOCAD MONOCROME (preto e branco)

RESOLUÇÃO  FINAL - Papel Sulfite 90g / m2

Formatos Quantidades

A3 300

A2 100

A1  1000

A0 3500

2. PLOTAGEM AUTOCAD POLICROMIA (colorida)

Formatos Quantidades

A3  100

A2  50

A1 500 

A0 2000

3. CÓPIAS ELETROSTÁTICAS MONO (preto e branco)
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Formatos Quantidades

A2 150

A1 150

A0 150

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 77.265,00

Com o objetivo de formação de cesta de preços praticados para a contratação de serviço de
cópias eletrostáticas e plotagem para atender as necessidades de obras e projetos do ETU
/UFRJ, a Seção de Cotação de Preços da PR-6/UFRJ realizou a pesquisa de preços de
mercado, conforme relatado a seguir:

a) Fontes de pesquisa de preços

1. Pesquisa nos sítios governamentais
2. Pesquisa direta com fornecedores

b) Metodologia aplicada

Com base nas fontes de pesquisa de preços acima relatadas, foi confeccionado o Mapa de
Apuração utilizando-se a seguinte metodologia:

1. Apresentou-se os valores de compras governamentais e sites especializados (alguns itens);

2. Dentre esses valores calculou-se a mediana, a média simples, o desvio padrão e o
coeficiente de variação (%).

3. Foram identificados e excluídos os valores discrepantes, através da subtração e da soma,
respectivamente, dos valores de média e de desvio padrão, objetivando lapidar os dados
brutos em um conjunto de dados mais homogêneo.

4. Após a exclusão dos valores discrepantes, somou-se todos os valores do conjunto restante,
dividindo-os pelo tamanho da amostra após o saneamento, assim chegando até a média
saneada.

5. Após análise fundamentada no coeficiente de variação (%) pós saneamento, é demonstrado
o método escolhido, o valor unitário estimado e o valor total estimado.

c) Conclusão

Cumpre informar que, diante dos valores apurados e considerando que a presente análise foi
realizada criteriosamente item a item, a soma dos valores globais dos itens perfaz a quantia de:
R$ 77.265,00 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais)
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10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento do serviço não se aplica a essa contratação, pois se mostra técnica e
economicamente inviável.

O serviço em questão é amplamente prestado por diversas empresas no mercado atualmente
e cada uma tem seu padrão de precificação e de apresentação final do produto. Sendo assim,
a contratação de uma única empresa para entregar ao ETU todas as cópias necessárias ao
longo do ano permite que se contrate por um melhor preço por unidade e ainda garante uma
padronização de apresentação final dos trabalhos.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratação desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada com o planejamento da instituição.

O objeto está inserido no PGC 2022 com número de cadastro 1267.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação de serviços de cópias e plotagens trará benefícios para a instituição contribuindo
para a adequada execução das atividades do ETU, de engenharia e arquitetura, por meio da
correta utilização do recursos humanos, materiais e financeiros. São benefícios esperados com
a presente contratação produzir a documentação necessária para conferência dos trabalhos
bem como para entrega à UFRJ e atendimentos a exigências de órgãos tais como Corpo de
Bombeiros e Ministério Público Federal.

14. Providências a serem Adotadas

Não foram identificadas necessidades de tomada de providências de adequações para a
solução a ser contratada.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Para a presente contratação foram identificados possíveis danos ambientais, bem como
elaboradas as medidas que visam a reduzir ou eliminar esses danos, conforme abaixo:

Dano: Consumo excessivo de papel, causando danos ao meio ambiente.

Medidas de Tratamento: Adequado dimensionamento da quantidade adquirida/utilizada.
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16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos consubstancialmente apresentados nesses Estudos
Preliminares, declaramos que a contratação dos serviços em pauta é viável, tanto
técnica quanto economicamente.

A contratação é tecnicamente viável, porém não é da competência desta equipe técnica
atestar a disponibilidade de recursos financeiros para esta contratação.

17. Responsáveis

 

HELENA SOUZA CARVALHO LEITE
Assistente em Administração na Divisão de Atividades Gerenciais/ETU

 

 

 

LISANE XAVIER MOULIN
Arquiteta e Urbanista na Divisão de Projetos/ETU

 

 

 

JOSE CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor do ETU

JOSE CEZAR RODRIGUES 
DOS SANTOS:46197397749
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