TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DIRETA

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — CONTRATACAO DIRETA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(Processo Administrativo n® 23079.202571/2025-35)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia especializada em estrutura protendida, para a realizacdo
de inspecdes e elaboragéo de laudo técnico nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANT. .
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Vistoria, Avaliagdo e
1 Elaboragdo de Laudos
Técnicos sobre o estado fisico
da estrutura protendida que
abrange os ginasios C, D e E, 20060 UN 01 R$162.600,00 | R$162.600,00
da Escola de Educagdo Fisica e
Desportos, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
1.2. O prazo de vigéncia da contratagao é de 55 (cinquenta e cinco) dias contados da assinatura

do contrato, improrrogavel, na forma do art. 75, VIl da Lei n® 14.133/2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcéo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada a seguir:
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2.1.1.A Escola de Educacgao Fisica e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) se mantém como um centro de exceléncia em ensino, pesquisa e extensao
nas areas de Educacao Fisica, Esporte e Danca. E notdria a significativa expansao desta
Unidade Académica ao longo de 85 anos, com vastos conhecimentos, experiéncia, uma
grande infraestrutura fisica especifica para as suas atividades e profissionais altamente
qualificados. As edificacbes da EEFD/UFRJ, no Campus Fundao datam do inicio da década
de 1970 e compreende cinco blocos: A, B, C, D, E. Os Blocos A e B concentram as salas
de aula tedricas, os setores administrativos, os laboratérios, os vestiarios, piscinas, entre
outros espacgos. E nos blocos C, D e E estéo distribuidos os ginasios poliesportivos.

2.1.2.De conhecimento geral, os sinistros (desabamentos) ocorridos que ocasionaram a interdi-
¢ao dos blocos A e B, o que corresponde a 2/3 do prédio e que, permanecera interditado
até a execucgdo da reforma das respectivas coberturas.

2.1.3.Nesses blocos estao localizadas, mais precisamente: 14 salas de aulas tedricas, Departa-
mento de Ginastica, Departamento de Corridas, Departamento de Lutas, Departamento de
Jogos, Departamento de Biociéncias, Departamento de Arte Corporal, salas do Protocolo
e Arquivo Central, Setor de Informatica, Centro Académico de Educacgéo Fisica (CAEFD),
sanitarios femininos e masculinos, todos os vestiarios masculinos e femininos, Coordena-
¢ao de Esportes, Coordenagao de Extensao, Recursos Humanos, Centro de Meméria, Ga-
binete da Diregao, Setor Financeiro, Setor de Patrimbnio, Almoxarifado, Coordenagao do
PPGDAN (Programa de Pés-graduagdo em Danga), Coordenagéo e Secretaria do PPGEF
(Programa de Pés-graduagdo em Educacgéo Fisica), sala da Vigilancia, Coordenacgdes e
Secretarias Académicas das cinco graduagdes desenvolvidas na/pela Escola, a saber Li-
cenciatura em Educacgéo Fisica, Graduagéao (Bacharelado) em Educacéo Fisica, Licencia-
tura em Danga, Bacharelado em Teoria da Danga, Bacharelado em Danga, além de nove
laboratérios de pesquisa: Laboratério SALUS, Laboratério LEPESPE, Laboratério LABFUT,
Laboratério GPCEA, Laboratério LABEMOL, Laboratério de Performance Humana, Labo-
ratério de Psicofisiologia do Exercicio, Laboratério de Biociéncias da Atividade Fisica, La-
boratério PECDAN (Pesquisa em Cinema e Danga).

2.1.4 Esses espacgos, contando com a piscina semiolimpica, Clube Escolar (Convénio que en-
volve 1.500 criancas da Rede Publica Municipal de Ensino do RJ) e 01 auditério, se locali-
zam ao longo das éareas do prédio diretamente afetadas pelos sinistros e na extenséo dos
beirais que seguem na continuidade dos trechos que desabaram, e reproduzem a mesma
I6gica estrutural.

2.1.5.Em carater emergencial para ndo interromper as atividades académicas, as aulas teéricas
da EEFD vém sendo ministradas fora do seu prédio, de modo alternativo, distribuidas pelas
Unidades nos campi UFRJ, o que dificulta sobremaneira o aproveitamento dos estudantes,
devido aos excessivos deslocamentos que eles precisam fazer entre as aulas, diariamente.
Além de gerar tal dificuldade, essa alternativa sobrecarrega por demais as outras Unidades
Académicas que ja vinham funcionando no limite maximo da ocupacao das suas salas para
0s seus respectivos Cursos, o que torna inevitavel ajustes de horarios das disciplinas da
EEFD, dificultando ainda mais o aproveitamento.

2.1.6.Nao obstante, é de conhecimento publico que 85% das atividades desenvolvidas na/pela
EEFD sao de cunho pratico, pela natureza dos seus cursos, programas e projetos e que,
0s espacos para o desenvolvimento dessas atividades guardam particularidades funda-
mentais para atender as exigéncias das especificidades das praticas corporais na Educa-
¢éo Fisica e na Dancga.

2.1.7.Diante do exposto acima e considerando que:
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a. O desenvolvimento dessas praticas e o somatoério de estudantes da EEFD no cotidiano aca-
démico (mais de 2.500), de segunda a sexta-feira, nos horarios diurno e noturno, aos saba-
dos, no horario diurno, DEPENDEM INTEGRALMENTE dos ginasios poliesportivos na
EEFD, configurados para tais atividades e que comportam este quantitativo de discentes no
decurso de uma extensa jornada diaria (manha, tarde e noite);

b. As edificagbes objetos deste processo, compde um sistema construtivo ndo usual (estrutura
protendida) e com caracteristicas particulares, necessitam de acompanhamento periédico;

c. Referente a esta construgédo, as normas técnicas vigentes determinam realiza¢des periddi-
cas, porém, desde a sua inauguragéo, ha mais de 50 anos, nao ha registro da execugao de
inspecoes técnicas especializadas;

d. O servigo proposto neste processo trata de um servigo especializado de engenharia, uma
vez que nao se encontra um leque ampliado de empresas de engenharia que realizam o tipo
de servigo esperado;

e. A proposta solicitada (5048274) trata de empresa cujo engenheiro civil proprietario tem apre-
sentado em seu curriculo, trabalhar na empresa de engenharia que a época executou as
obras dos ginasios da Escola de Educagéao Fisica e Desportos, fato que permite um conhe-
cimento importante do objeto;

f. A contratacdo das inspegdes especializadas visa determinar o estado fisico das estruturas
das edificagdes, objetivando a preservagéo do patriménio da universidade;

g. A contratagdo das inspecgdes especializadas visa garantir seguranga aos usuarios, objeti-
vando a preservacgao a vida dos professores, alunos e técnicos da universidade;

h. A contratagdo das inspegbes especializadas visa orientar o ETU, a Reitoria e a EEFD para
tomadas de decisdes no ambito da permissdo do uso das edificagbes para o periodo letivo
regular;

i. E fundamental ressaltar que a EEFD tem seu periodo letivo 2025.1 programado para iniciar
em 17/03/2025, para cumprir com a oferta dos componentes curriculares respeitando a pe-
riodizagao, o fluxograma e o periodo de integralizagao dos seus Cursos;

j. A ndo contratagcdo destas inspeg¢des especializadas impactam diretamente no funciona-
mento da Escola de Educagéo Fisica e Desportos;

k. Os resultados das inspegdes especializadas irdo determinar a liberagdo ou ndo do uso dos
ginasios poliesportivos.

2.2. O objeto da contratagédo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2025, conforme detalha-

)
10)
V)
V)

mento a seguir:
ID PCA no PNCP: 33663683000116-0-000016/2025
Data de publicagdo no PNCP: 10/09/2024
Id do item no PCA: 68
Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Identificador da Futura Contratagdo: 153115-98/2025
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O conjunto de edificagbes que compde a Escola de Educacao Fisica e Desportos tem a sua cons-
trucao executada no inicio da década de 1970, portanto considera-se uma construgdo com idade
superior a 50 anos. Para construgdes deste tipo, é estipulado uma vida util de 50 anos.

3.2. Desta forma, considerando os incidentes ocorridos na EEFD, o ETU considera necessaria a con-
tratacado de inspegdes especializadas para garantir a seguranga dos usuarios € a preservagao do
patrimonio.

3.3. Anorma NBR 9452/2023 (inspecgéo de OAE) e a Portaria N° 55 do Ministério do Esporte estipulam
inspecoes rotineiras anuais e inspecgdes especiais de estabilidade estrutural a cada 5 anos, para
construcdes deste porte e uso. Nao se tem conhecimento de qualquer inspecéo detalhada nos
elementos estruturais protendidos dos ginasios da EEFD nos ultimos 50 anos.

3.4. Portanto, o ETU solicita a contratacdo de inspecdes especializadas que analisardao a qualidade e
resisténcia dos materiais empregados na cobertura protendida, através de ensaios de compressao
do concreto e difragéo de raio X dos cabos de ago (tirantes).

3.5. A conclusao dos ensaios técnicos permitira determinar a capacidade estrutural dos blocos C, D e
E e determinara a necessidade ou nao de intervengao para reforma das coberturas e consequen-
temente, determinando ou n&o a liberagdo com seguranga para as atividades curriculares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustenta-
veis:

4.1.1. No que couber, a Contratada deve se comprometer a seguir o plano de logistica sustenta-
vel da UFRJ (https://ufri.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/plano-de-logistica-
sustentavel/) e a atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrugcédo
Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19/01/2010.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Sera exigida a garantia da contratagcado de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.4. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caucgéo e fian¢a bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis
apos a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a garantia da
contratagao.
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Vistoria

4.7. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagédo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas.

4.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devida-
mente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela em-
presa comprovando sua habilitagéo para a realizagao da vistoria.

4.9.1. O agendamento deve ser efetuado com antecedéncia minima de 1 dia util, por meio de
correio eletrénico etu@etu.ufri.br. O licitante devera informar: nome da empresa, nome do
contrato, objeto da vistoria e telefone de contato para retorno.

4.9.2.Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitagao, antes da data fixada para a sess&o publica.

4.9.3.A vistoria sera acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o qual
visara a declaragdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaragdo devera ser pre-
viamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo do termo de vis-
toria.

4.10. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratagao.

4.11. A néo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigboes de execugdo
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

a. Inicio da execucgédo do objeto: primeiro dia util a contar da data de assinatura do con-
trato;

b. Reunido inicial para que a Fiscalizagao passe, formalmente, as diretrizes especificas
do projeto e a Contratada coloque seus questionamentos. A reunido sera registrada
em ata;

c. Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das areas técnicas envolvidas na
execucao dos projetos, de forma a checar todas as informagdes e possiveis interfe-
réncias que possam comprometer as etapas seguintes.

5.1.1. O servigo sera atendido em 3 (trés) etapas: levantamento das informacgdes, ensaios dos
materiais (inspec¢des especializadas) e elaboragéo de laudo técnico.

Levantamento das Informacgoes:

a. As edificagbes contém as seguintes areas aproximadas de proje¢ao das coberturas:
Bloco C, a = 1670m?; Bloco D, a = 2100m? e Bloco E, a = 1670m?2.
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b. Levantamento cadastral (com a utilizacdo de estagao total e topografo) das estrutu-
ras dos blocos C. D e E; 8.765,00

c. Levantamento eventual das patologias eventuais das faces internas e externas das
estruturas das coberturas; e

d. Avaliagdo das cargas permanentes na estrutura da cobertura dos ginasios.
Ensaios dos Materiais (Inspegdes Especializadas):

a. Ensaio de compressao: extragao de corpo de prova de concreto armado e de con-
creto protendido;

b. Ensaio de Pacometria: verificagdo das armaduras de ago, com informagdes de bitola,
recobrimento e espagamento; e

c. Ensaio de Difragdo de Raio X: verificagdo do estado de tens&o dos fios dos cabos
de protenséo (tirantes).

Laudo Técnico:

a. Emisséo de laudo técnico de capacidade resistente estrutural das coberturas dos
Blocos C, D e E. O laudo técnico deve informar os resultados dos ensaios realizados,
concluir sobre a necessidade ou ndo de reformar as estruturas, assim como deter-
minar se os espagos podem ou ndo serem ocupados para o desenvolvimento das
atividades curriculares.

5.1.2.Cronograma de realizagdo dos servigos:

a. Etapa Levantamento das Informagdes: 20 dias corridos, a contar da data da assina-
tura do contrato.

b. Etapa Ensaios dos Materiais: 20 dias corridos, a contar da data da assinatura do
contrato.

c. Etapa Laudo Técnico: 40 dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato.

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servigos serao prestados no seguinte enderego: Avenida Carlos Chagas Filho, n° 540, Cidade
Universitaria, Rio de Janeiro — RJ.

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte horario: via de regra, das 08 as 17 horas.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugao dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades suficientes para a
execucgao do objeto, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1.Sera disponibilizado, em anexo, material referente aos blocos C, D e E, da Escola de Edu-
cagéao Fisica e Desportos, contendo as seguintes informagoes:

a. Sondagens do entorno mais préximas da EEFD existentes;
b. Levantamento topografico cadastral da Cidade Universitaria, realizado em 2013;

c. Pranchas do projeto executivo original da EEFD, digitalizadas.
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Especificagdo da garantia do servigco

5.6.

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.7.

Os procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato constituem-se da seguinte etapa:

5.7.1. Entrega pela contratada do laudo técnico de capacidade estrutural das coberturas dos
Blocos C, D e E, da Escola de Educagéo Fisica e Desportos. Apds a entrega, o material
sera verificado pela equipe técnica do Escritério Técnico da Universidade.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de exe-
cugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sem-
pre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fisca-
lizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscali-
zacgao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo da contra-
tada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre ou-
tros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagcao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto con-
tratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execuc¢éo do objeto durante o peri-
odo combinado com a Fiscalizagao da Contratante.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutencao do pre-
posto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao
6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocor-
réncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regu-
larizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, I);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica-
¢bes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagado que
demandar decisao ou adogcado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.18.1. Esclarece-se que, de acordo com a Portaria PR3 n° 370, de 04 de outubro de 2022,
que “Estabelece os procedimentos internos na UFRJ para escrituragdo de notas fiscais no
mddulo EFD-Reinf do Sistema Publico de Escrituragao Digital”:

Art. 7° Considerando que a escrituragdo no EFD-Reinf esta atrelada ao procedimento de
pagamento da nota fiscal, visando atender aos prazos limites de fechamento do movi-
mento do EFD-Reinf e transmissdo da DCTF Web, é necessaria a implantagdo de um
calendario de atividades para os processos internos da Instituicéo.

| — Dia 05 de cada més: data limite para emissao de notas fiscais pelos fornecedores.

Il — Dia 10 do més subsequente a emissio da nota fiscal: data limite para a escrituragéao
das notas fiscais no EFD-Reinf pela Administragdao Central.

Il — Dia 15 de cada més: fechamento do movimento do EFD-Reinf e transmissao da DCTF
Web pela Administracdo Central.
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IV — Dia 20 de cada més: pagamento do DARF numerado agregado pela Administragcao
Central.

V — Dia 21 de cada més: emissédo automatica dos DARFs numerados decompostos no
SIAFI para acompanhamento pelas UASGs executoras e pela Administracdo Central.

VI — Dia 25 de cada més: data limite para a PR6 encaminhar processos de pagamento de
contratos continuados a PR3.

§ 10 Se os dias citados nos incisos anteriores n&o forem uteis, os procedimentos deverao
ser antecipados para o dia util imediatamente anterior.

§ 2° Para que seja possivel o fornecedor emitir a nota fiscal até dia 05 de cada més, no
caso dos contratos que dependem de emissao de IMR, o fiscal ou pessoa designada de-
vera autorizar o IMR até o 1° dia util do més.

§ 3° No caso da impossibilidade da emissdo do faturamento até o dia 05, a nota fiscal
devera ser emitida até o dia 05 do més subsequente, visando nao ocasionar penalidades
no recolhimento do DARF numerado agregado.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza-
¢ao do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das
prorrogacgdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de ade-
quacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, IV).

6.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, 1l).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencéao das condigbes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo nor-
mal da liquidac&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, 1lI).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contra-
tado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objeti-
vamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigag¢des. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscali-
zagao e gestao nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugédo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1.Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

d. nao produzir os resultados acordados,

e. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

f. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericao da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1.A medicao do servigo para fins de pagamento sera em etapa uUnica, apds a concluséo e
entrega do laudo técnico de capacidade estrutural;

7.2.2.A aceitacdo do objeto das entregas ficara condicionada a avaliagdo da qualidade do
mesmo, o que se dara através da Fiscalizacdo Técnica da Contratante, a ser exercida por
servidor especialmente designado pela Administragao e, caso se aplique, por empresa de
assessoria a fiscalizagdo eventualmente contratada.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Finan-
ceiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.3.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2.0 contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da exe-
cugéao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.5. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.5.1.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato medi-
ante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater admi-
nistrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.3.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
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7.5.4.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigcos realizados em con-
sonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de va-
lores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.5.5.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo deta-
Ihado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.6.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre-
¢Oes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao ates-
tar a ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.7.A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que se-
jam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebi-
mento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.5.8.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.5.9.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da apli-
cagao das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo enca-
minha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obede-
cendo os seguintes procedimentos:

7.7.1.Emitir documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com
menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetiva-
mente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do ca-
dastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento (art. 21, VIII, De-
creto n® 11.246, de 2022).

7.7.2.Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respecti-
vas correcgdes;

7.7.3.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.7.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensi-
onado pela fiscalizagao.

7.7.5.Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedi-
mentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
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7.8. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de incon-
sisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.10. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do con-
trato.

Liquidagao
711. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias

uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7111, O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibi-
lidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apre-
sentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgado contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida-
¢ao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagédo da situacao, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da re-
gularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das con-
dicdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licita-
¢ao/contratagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providen-
ciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa-
¢ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.
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7.17. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante de-
vera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadim-
pléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a am-
pla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento seréa efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo
da liquidacdo da despesa, conforme segado anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SE-
GES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados mo-
netariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice de compensacéao financeira para corre¢gdo monetaria, calculada me-
diante a aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratodrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira igual a 0,00016438, assim apurado:

n(n—-1)x2,
365 '

I = (TX); [= | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.23. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéao aplicavel.

7.241. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, se-
rao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, n&o sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢gdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacéo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na refe-
rida Lei Complementar.
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Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.26.1. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.27. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, em relagdo a Administragcdo, esta condicionada a celebragdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as
condigdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade
fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagado de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (con-
tratado) pela execugéo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas
e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis
no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a pos-
sibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato
gerador, quando for o caso, e o0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao
(Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cesséo de crédito ndo afetara a execugéo do objeto contratado, que continuara sob a inte-
gral responsabilidade do contratado.
Reajuste

7.31. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 08/11/2024.

8. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a. der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Adminis-
tragcao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C. der causa a inexecugao total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e. apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execu-
¢ao do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;

g. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:

a. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do con-
trato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

b. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave;

c. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as con-

dutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave.

8.3. A aplicacdo das sang0bes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagéao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventu-
almente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera des-
contada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicagao das sancgoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no SICAF.

8.10. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das co-
municagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.11. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:
a a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
C. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para o Contratante; e
e. a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.12. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracédo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
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na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, obser-
vados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administrac@o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo
de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.14. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplica-
¢ao da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Fe-
deral.

8.15. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.16. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa admi-
nistrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo érgao ora Contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de DISPENSA DE LICI-
TACAO, na forma ELETRONICA, com fundamento na hipétese do art. 75, inciso VIII, paragrafo
6°, da Lei n°® 14.133/2021, que culminara com a seleg¢ao da proposta de MENOR PRECO POR
GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

9.1.1.0 interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administra-
céo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administra-
céo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

Regime de execugao

9.2. O regime de execugao do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

9.3. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragéo verificara o eventual descumprimento das
condigdes para contratagcao, especialmente quanto a existéncia de sangao que a impecga, medi-
ante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
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a. SICAF;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

C. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controlado-
ria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

9.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majori-
tario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.5. Caso conste na Consulta de Situagao do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas In-
diretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento simi-
lares, dentre outros.

9.7. O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de con-
tratacao.

9.8. Caso atendidas as condi¢des para contratagéo, a habilitagdo do interessado sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.9. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administragao, a respectiva documentagao atualizada.

9.10. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.11. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.12. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do re-
colhimento dessas contribuicdes.

9.13. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao
exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

9.14. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.15. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Indivi-
dual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.16. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.17. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, pu-
blicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

9.18. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.19. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bacédo no Registro onde tem sede a matriz

9.20. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.21. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacgao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.22. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.25. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

9.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apre-
sentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.27. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] re-
lativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

9.28. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Dis-
trital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo
de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene-
ficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispen-
sado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.31. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do inte-
ressado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagao/con-
tratacado (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

9.32. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso l);

9.32.1. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra-
¢Oes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.32.2. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) supe-
riores a 1 (um);

9.32.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

9.32.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.32.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.33. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagdo deverado atender a todas as exi-
géncias da habilitagao e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

9.36. Declaragéo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi-
¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao;

9.36.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo res-
ponsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiari-
dades da contratagao.

9.37. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREA-RJ), em plena validade

9.38. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional com-
petente no Brasil.

9.39. Apresentagao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conse-
Iho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
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9.39.1. Para o(s) Engenheiro(s) Civil(is): servigos de inspe¢des, ensaios técnicos especiali-
zados e elaboragao de projetos e laudos técnicos capacidade estrutural em estrutura pro-
tendida.

9.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.41. Comprovagéao de aptiddo para execugao de servigo de complexidade tecnolégica e operaci-
onal equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio
da apresentacgéao de certides ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.42. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.42.1. Elaboragéo de laudo técnico de capacidade estrutural em estruturas protendidas, com
area minima de 2770,00m?>.

9.42.2. A quantidade exigida corresponde a 50% da area objeto desta licitagao/contratagéo.

9.43. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o soma-
tério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.43.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa interessada.

9.43.2. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.44. Nao sera admitida a participagédo de cooperativas.

Disposi¢oes gerais sobre habilitagao

9.45. Quando permitida a participacéo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que néo
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equiva-
lentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

9.46. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assina-
tura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os docu-
mentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostila-
dos nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.47. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.48. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovada-
mente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.49. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagédo do re-
colhimento dessas contribuigdes.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$162.600,00 (cento e sessenta e dois mil e
seiscentos reais), conforme custos unitarios apostos em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagéo e sua alocagao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagado correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestdo/Unidade: 26245/153115
II) Fonte de Recursos: 1000

[lI) Programa de Trabalho: 230296
IV) Elemento de Despesa: 339039

V) Plano Interno: VOOOOG010CN

11.3. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas
[exceto o custo estimado da contratagao, que possui carater sigiloso até o julgamento das propos-
tas].

Rio de Janeiro, 06 de margo de 2025.

Documento assinado digitalmente

b RODRIGO DOS SANTOS BOGADO
g L Data: 14/03/2025 11:46:05-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo dos Santos Bogado
Arquiteto Urbanista
Coordenador CEPLAN/ETU/UFRJ
SIAPE 1977875
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