



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Objeto: Ampliação do Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano - IMA

Local: Campus da Cidade Universitária (Bloco J - CT / Ilha do Fundão - RJ)

Responsável:

Data: 21/07/2016

Visto:

Data base: SCO/RIO - FEV/2016, Informativo SBC DEZ/2015, CAU/RJ 2016, CREA/RJ 2016

CURVA ABC DE SERVIÇOS										
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	Qtda	Custo Direto	Custo Total	% Sobre total	% Acumulado	
A	1.2	SCO/RIO	SE25.25.0100	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES. OBSERVACAO: ATE 500M2 CONFORME O ITEM SE 25.25.0050	M2	2267,00	R\$ 40,75	R\$ 92.389,60	26,83%	26,83%
	1.15	SCO/RIO	SE25.10.0050	PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, DEVENDO CONTEMPLAR: SISTEMA VIARIO (LOCAIS PARA CARGA E DESCARGA, ESTACIONAMENTO, PARADA PARA ONIBUS E ETC, FAIXA EXCLUSIVA, SINALIZACAO E DESENHO GEOMETRICO), PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS, INCLUSIVE DIAGNOSTICO URBANISTICO E DE INFRA-ESTRUTURA DA AREA DE PROJETO, LEVANTAMENTO DOS PROJETOS PERTINENTES EXISTENTES NAS DIVERSAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICO, APROVACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE.	HEC	1,41	R\$ 58.653,18	R\$ 82.700,98	24,01%	50,84%
	3.1	SBC	110	OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS C/ LEVANT AREA+VOL+QUANTIDADES	M2	2767,00	R\$ 15,39	R\$ 42.591,70	12,37%	63,21%
	1.16	SCO/RIO	SE25.10.0400	PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA, EM AREAS PUBLICAS, CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE.	HEC	1,41	R\$ 20.631,48	R\$ 29.090,39	8,45%	71,66%
	1.1	SCO/RIO	SE25.25.0050	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE ATE 500M2 APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES.	M2	500,00	R\$ 55,11	R\$ 27.553,95	8,00%	79,66%
B	2.1	SCO/RIO	CE05.10.0110	CONSULTOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	H	176,00	R\$ 133,47	R\$ 23.490,72	6,82%	86,48%
	1.6	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALACOES DE INCENDIO	M2	2767,00	R\$ 2,10	R\$ 5.810,70	1,69%	88,16%
	1.14	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE COMUNICAÇÃO VISUAL	M2	2767,00	R\$ 2,10	R\$ 5.810,70	1,69%	89,85%
	1.7	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES MECANICA (COMPACTADORES, ELEVADORES, AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICAS)	M2	2767,00	R\$ 2,10	R\$ 5.810,70	1,69%	91,54%
	1.13	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALACOES ELETRICAS	M2	2767,00	R\$ 2,10	R\$ 5.810,70	1,69%	93,23%
	1.3	SBC	44	PROJETO CONTRATADO COMPLEMENTAR E PERSPECTIVAS DA OBRA EM ESTRUTURA METALICA	M2	2306,00	R\$ 2,10	R\$ 4.842,60	1,41%	94,63%
C	1.9	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALACAO - LOGICA	M2	2306,00	R\$ 2,10	R\$ 4.842,60	1,41%	96,04%
	1.8	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES DE TELEFONE	M2	2306,00	R\$ 2,10	R\$ 4.842,60	1,41%	97,44%
	2.4	SBC	250	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	M2	244,00	R\$ 13,00	R\$ 3.172,00	0,92%	98,37%
	2.3	CREA/RJ	0	ART	UNID.	6,00	R\$ 195,96	R\$ 1.175,76	0,34%	98,71%
	1.11	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS COM REUSO E DRENAGEM	M2	462,00	R\$ 2,10	R\$ 970,20	0,28%	98,99%
	1.4	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE FUNDACOES	M2	462,00	R\$ 2,10	R\$ 970,20	0,28%	99,27%
	1.5	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE SPDA	M2	462,00	R\$ 2,10	R\$ 970,20	0,28%	99,55%
	1.10	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALACAO ESGOTO SANITARIO	M2	347,00	R\$ 2,10	R\$ 728,70	0,21%	99,76%
	1.12	SBC	44	PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALACOES HIDRAULICAS	M2	347,00	R\$ 2,10	R\$ 728,70	0,21%	99,98%
	2.2	CAU/RJ	0	RRT	UNID.	1,00	R\$ 83,58	R\$ 83,58	0,02%	100,00%
CUSTO TOTAL							R\$ 344.387,27	100,00%		