
Data: 21/07/2016

Objeto: Visto:

Local:

Responsável: Ana Aurélia

Tipo de Obra, Segundo Acórdão Nº 2622/2013:

= 1,1710 = 17,10%

AC = Taxa de rateio da administração central 

S = Taxa representativa de Seguros

R = Taxa de riscos do empreendimento

G = Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital

DF = Taxa representativa das despesas financeiras

L = Lucro operacional do empreendimento

I = Tributos sobre o faturamento

AC = 3,45%

S+G = 0,48%

R = 0,85%

DF = 0,85%

L = 5,11%

I = 5,15%

Tributo Base Aliquota Incide sobre Valor

COFINS - 3,00% Faturamento 3,00%

PIS/PASEP - 0,65% Faturamento 0,65%

ISS - 3,00% Mão de obra 1,50%

TOTAL - - - 5,15%

Anexo - ACÓRDÃO Nº 2622/2013- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Construção de rede de esgotamento sanitário e rede de água potável

Rua César Pernetta (trecho CCS), Cidade Universitária, Ilha do 

Fundão/ RJ.

BDI Diferenciado

Para o tipo de serviço "SERVIÇOS DE ARQUITETURA", são englobadas atividades de consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como: 

projetos de arquitetura de prédios (projetos conceituais, projetos de detalhamento, etc.), supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para 

ordenação urbana e uso do solo, os projetos de arquitetura paisagística. Conforme classificação 7111-1/00 do CNAE 2.0

BDI (Benefícios e despesas indiretas) - MEMORIAL DE CÁLCULO

Demonstração

Seguros e Garantias 

Administração Central 

Considerado = 3,45% (varia entre 1,5 a 4,49% do custo direto do serviço)

Considerado = 0,48% (varia entre 0,3 a 0,82% do custo do serviço)

Tributos sobre o faturamento 

Tabela 1 – Tributos incidentes em obras de engenharia e alíquotas consideradas

Riscos

Considerado = 0,85% (varia entre 0,56 a 0,89% do custo do serviço)

Despesas Financeiras

Considerado = 0,85% (varia entre 0,85 a 1,11% do custo direto do serviço)

Lucro 

Considerado = 5,11% (varia entre 3,5 a 6,22% do custo direto do serviço)

TIPOS DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
20,76% 24,18% 26,44%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
24,00% 25,84% 27,86%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 3º QUARTIL

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 

CONSTRUÇÕES CORRELATAS

0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES 

E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA

1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%

TIPOS DE OBRA
DESPESA FINANCEIRA LUCRO

Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
4,13% 7,64% 10,89%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1,85% 5,05% 7,45%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

BDI DIFERENCIADO

PARCELA DO BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%

SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%

RISCO 0,56% 0,85% 0,89%

DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 1,11%

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

VALORES MÉDIOS E DOS 

QUARTIS

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 

CONSTRUÇÕES CORRELATAS

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES 

E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA
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Prefeitura da UFRJ

Praça Jorge Machado Moreira, 100 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão

CEP 21941-598 - Rio de Janeiro-RJ - Cx. Postal 68.010
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