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MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Estudo Técnico Preliminar 29/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23079.236296/2025-53

2. Descricao da necessidade

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO — UFRJ possui, hoje, 02 (dois) No-Break’s de 80
KVA’'s da UFRJ, instalados no Instituto Tércio Pacitti de Aplicacdes e Pesquisas Computacionais —
NCE, destinados a atender aos equipamentos onde encontram-se instalados TODOS os sistemas
corporativos desta instituicdo, incluindo-se os sistemas de correio eletrénico, site’s, conexao de internet
para toda a Cidade Universitaria, dentre outros, que trabalham em conjunto com um grupo gerador a
diesel, de 635/600/535 kVA de capacidade, fabricado em 2012.

Estes No-Break’s sao primordiais para a funcionamento correto dos sistemas supra
citados, uma vez que, em caso de queda de energia, ttm autonomia de cerca de 15 (quinze) minutos
de fornecimento energético a plena carga, para que, dentro desse tempo, entre em funcionamento o
equipamento gerador, suprindo a energia necessaria para continuidade dos servicos fornecidos ou
desligamento correto e seguro dos equipamentos se for o caso.

Nesse diapasédo, visando ndo deixar os equipamentos sem o fornecimento energético
correto, pelo tempo necessario ao seu desligamento, a manutencdo destes No-Break’'s torna-se
primordial para seu correto funcionamento, fato sem o qual podem ocorrer graves e caros danos e
estes equipamentos.

Recentemente foi efetuada a troca dos bancos de bateria dos mesmos, e foi verificado que
um dos equipamentos se encontra inoperante, sendo necessaria sua correcdo, para que possamos
dar andamento ao processo 23079.251286/2023-86, que trata da manutencao continuada para estes
equipamentos.

Portanto, para que tenhamos seguranca e 0s equipamentos possam trabalhar com redundancia e
sobra de poténcia, precisamos consertar o nobreak com defeito, além de permitir a continuidade da
contratacdo da manutencdo continuada dos mesmos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia Geral de TIC Ana Maria de Almeida Ribeiro

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratagdo devera ser efetuada mediante as seguintes exigéncias, que deverdo ser atendidas pela
empresa:
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1. Nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condicdes anélogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da
Portaria n° 540/2004;

2. Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cdadigo Penal
Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convencdes da
OIT nos 29 e 105

Devera ser previsto que a empresa contratada devera adotar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

a. Nao efetuar o descarte de baterias substituidas no meio ambiente, destinando-as a reciclagem;

b. Nao efetuar o descarte de restos de lubrificantes/tintas e outros nos ralos e coletores de aguas
pluviais, visando ndo permitir a contaminacgdo de lencois freaticos;

c. Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com
as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

d. Utilizar lubrificantes/tintas e outros que sejam a base de agua, sempre que for possivel, evitando
0 uso de solventes a base de 6leos e derivados de petréleo;

e. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios, para a
execucdo de servicos, em especial pelo que consta da 17 Instrucdo Normativa n°® 1/2010 -
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo (SLTI) do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo. Norma Regulamentadora n°® 6 do MTE;

f. Elaborar e implementar Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com
as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

g. Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, com o
objetivo de promocao e preservacdo da saude dos trabalhadores, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

h. Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacdo a todos os trabalhadores em saude e
seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima de 2 (duas)
horas mensais, conforme a Resolugcéao n°® 98/2012 do CSJT.

A presente contratacao devera ser efetuada de forma imediata.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado ja foi efetuado, estando anexado ao processo em questdo, sendo que
foram conseguidas 03 (trés) propostas de empresas do ramo pertinente ao objeto, sendo que estas
empresas sao fornecedoras regulares do objeto para empresas governamentais.

Foi feita prospeccéo nos precgos praticados no governo federal, no site de compras
governamentais, mas nao foram encontrados precos referentes ao objeto em questdo, referentes a
manutencdao corretiva de No-Break 80 Kva’s, da marca RTA

Por fim, fizemos prospeccéo de precos na internet, sendo que ndo foram conseguidos
pregos para este servigo.

6. Descricao da solucao como um todo

A escolha do servico levou em consideracdo as caracteristicas especificas das necessidades
existentes, correcdo de problemas existentes no No-Break de 80 Kva’'s, para o conserto do
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equipamento atualmente em uso, no Instituto Tércio Pacitti de Aplicacdes e Pesquisas Computacionais
— NCE, uma vez que a descontinuidade de fornecimento de energia pode colocar em risco diversos
equipamentos da UFRJ.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8 - Estimativa de Quantidades

série: BEAOOS3.

No-Break trifasico de 80 Kva’'s, Marca:
RTA, Modelo: BR80T-V2 80KVA, N° de

ITEM DESCRIGAO/ IDENTIFICAGAO UNIDADE QUANT. R$ UNITARIO
MEDIDA

ESPECIFICAGAO CATSER ESTIMADO

1 |Manutencdo corretiva em equipamento UND 01 23.880,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 23.880,00

Conforme metodologia constante neste processo, 0 custo total maximo estimado para a presente
contratacdo sera de R$ 23.880,00 (vinte e trés mil oitocentos e oitenta reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Dentro da natureza do material, a ser contratado para a UFRJ, devemos considerar que ndo ha como
efetuar seu parcelamento além de item Gnico individual, devendo a presente contratacdo ser efetuada
conforme a distribuicdo elencada no tépico 08, dentro de todos os requisitos apresentados no presente

trabalho.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Apés os procedimentos de manutencdo corretiva, pretende-se dar andamento a contratacdo de
manutencdo continuada dos 02 (dois) equipamentos instalados, através do processo 23079.251286

12023-86.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagao se alinha com o planejamento da continuidade dos servi¢os providos pelos

equipamentos resguardados pelo nobreak no caso de queda de energia.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Por via da solucéo apresentada, pretende-se reduzir os riscos que afetam a continuidade do negdcio,
levando em consideracao o historico de problemas de interrupcéo no fornecimento de energia, por
parte da empresa fornecedora Light.

Esta manutencao corretiva permitird consideravel seguranga no fornecimento de energia aos
equipamentos, em caso de interrupcdo pela empresa Light, propiciando a necessaria prote¢cao aos
equipamentos e dados, que atendem as areas de ensino, pesquisa, extensdo e administrativa desta
UFRJ.

13. Providencias a serem Adotadas

A nivel institucional, ndo se vislumbram necessidades de adequacdo, visto ser 0 servi¢co aqui proposto
para contratacao ja ser de amplo conhecimento de nosso corpo técnico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&ao h& impactos ambientais previstos.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Apés as analises e ponderacbes até aqui efetuadas, podemos concluir que € viavel a presente
contratacdo, ndo podendo a UFRJ prescindir da mesma, visto que ha a necessidade de manutencéo

adequada da Infraestrutura de equipamentos e dados, para que as areas finalisticas do negécio do
CONTRATANTE, administrativa e académica, continuem operacionais.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
g ! Data: 06/08/2025 13:16:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA

Técnico em Tecnologia da Informacéo

Documento assinado digitalmente

b GILMAR VIEIRA DOS SANTOS
g il Data: 08/08/2025 14:04:21-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

GILMAR VIEIRA DOS SANTOS

eletricista de area

4de5


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Documento assinado digitalmente

ub ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO
g Data: 08/08/2025 14:31:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO

Superintendente Geral de Tecnologia da Informagdo e Comunicacédo
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