



ANEXO IV PROPOSTA ITEM 02

RAZÃO SOCIAL: DELURB AMBIENTAL LTDA.	
CNPJ: 24.219.106/0001-49	INSC. ESTADUAL: Isento
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, Nº 98, Cob. 04 – Parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ.	
CEP: 20.050-002	
TELEFONES: (21) 3819-6731	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: 237 - Bradesco	
AGÊNCIA: 3428-2	CONTA: 50600-1
REPRESENTANTE DA EMPRESA: ANDRÉ FERRAZ DA SILVA	
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/01/2021.	HORÁRIO: 14 h
VALIDADE DA PROPOSTA: Os preços aqui propostos têm validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da Proposta.	

À Universidade Federal do Rio de Janeiro (UASG 153115)


Prezados Senhores

Encaminhamos a V.Sas. nossa proposta de preços para a contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para manutenção de áreas externas e verdes no campus Praia Vermelha (CPV), Unidades Isoladas do Centro e Zona Sul do município do Rio de Janeiro e Campus Santa Cruz da Serra localizado no município de Duque de Caxias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quant.	Valor mensal estimado	Valor máximo (180 dias)
2	Manutenção de áreas externas e verdes no campus Santa Cruz da Serra	mês	06	R\$ 40.919,68	R\$245.518,08
TOTAL					R\$245.518,08

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

SINTRACONST-RIO; SIEMACO-RIO; SIEMACO-RIO;





**QUANTITATIVO DE TRABALHADORES EM REGIME DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA**

Lote	Equipe técnica	Quantidade
1	Encarregado Geral	1
	Auxiliar de Escritório	1
	Servente	20
2	Encarregado Geral	1
	Auxiliar de Escritório	1
	Servente	2

Valor total item 02 é de R\$245.518,08 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oito centavos), sendo parte integrante desta proposta a planilha de custos e formação de preços, os cálculos do BDI, de BDI diferenciado, de encargos sociais e o cronograma físico-financeiro.

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal e de administração, e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc) incidentes sobre os serviços objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a este título.

Desde já declaramo-nos cientes de que a UFRJ procederá à retenção de tributos e contribuições nas situações previstas em lei.

O aterro sanitário que irá receber os resíduos extraordinários será CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A., podendo ser modificado futuramente desde que devidamente justificado.

Preposto Administrativo **André Ferraz da Silva**, Cargo: **Sócio-diretor** e-mail: licitacao@delurbambiental.com.br Tel.: **(21) 3819-6731**.

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 25/01/2021.


Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021.

DELURB AMBIENTAL LTDA.
André Ferraz Da Silva
Sócio – Diretor Superintendente
CREA/RJ – [REDACTED]

24.219.106/0001-49

DELURB AMBIENTAL LTDA.

**RUA SETE DE SETEMBRO Nº 98, COB. 04 -
PARTE, CENTRO - CEP: 20.050-002
RIO DE JANEIRO/RJ**





ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa **DELURB AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) no **24.219.106/0001-49**, inscrição estadual no **ISENTO**, estabelecida em Rua Sete de Setembro, nº 98, Cob. 04 - Parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nº Seq.	CONTRATANTE		Nº / Ano do Contrato	Período de Execução		Valor atual total dos Contratos Ativos na data proposta	Valor remanescente dos Contratos na data proposta
	Nome	CNPJ		Data de Início	Data de Término		
1	Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	33.352.394/0001-04	2018	06/12/2018	11/12/2021	R\$ 73.152,00	R\$ 24.384,00
2	Base de Administração e Apoio da 1ª Região Militar (B Adm Ap/1ªRM)	09.662.593/0001-26	2018	01/01/2019	31/12/2021	R\$ 361.553,31	R\$ 120.517,77
3	SENAI - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil	03.851.105/0001-42	2019	23/09/2019	19/02/2021	R\$ 38.610,00	R\$ 18.368,90
4	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC	33.469.172/0001-68	2019	16/10/2019	15/10/2021	R\$ 88.070,40	R\$ 60.677,67
5	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL E A EMPRESA DELURB AMBIENTAL LTDA	40.176.679/0001-99	2020	11/03/2020	05/01/2021	R\$ 17.380,00	R\$ 13.927,70
6	Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro	28.305.936/0001-40	2019	01/10/2020	02/10/2021	R\$ 129.738,80	R\$ 123.755,70
7	Hospital Geral do Rio de Janeiro	09.616.119/0001-68	2020	07/08/2020	06/08/2021	R\$ 452.555,64	R\$ 125.513,60
8	Hospital Central do Rio de Janeiro	09.609.235/002-30	2020	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 60.000,00	R\$ 51.000,00
9	1º Depósito de Suprimento	00.394.452/0324-80	2020	06/11/2020	05/11/2021	R\$ 274.081,20	R\$ 233.303,22
10	BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO	11.301.360/0001-40	2020	09/11/2020	09/11/2021	R\$ 198.653,25	R\$ 186.152,25
11	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/RJ	09.663.992/0001-01	2020	01/12/2020	01/12/2021	R\$ 9.216,00	R\$ 9.216,00
12	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ARTHUR JOÃO DONATO - CEAD	00.652.273/0001-10	2020	06/11/2020	06/11/2021	R\$ 17.952,00	R\$ 17.176,80
13	1ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ	09.620.754/0001-19	2020	09/12/2020	09/12/2021	R\$ 69.450,00	R\$ 65.283,00
14	1ª BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	10.226.490/0001-00	2020	09/12/2020	09/12/2021	R\$ 169.005,40	R\$ 164.338,36
15	21ª GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (21ª GAC)	09.566.807/0001-60	2020	17/11/2020	16/11/2021	R\$ 114.238,00	R\$ 113.571,28
16	COMANDO 9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (B9)/RJ	10.276.325/0002-36	2020			R\$ 1.608,75	R\$ 1.608,75
17	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS – FARMANGUINHOS	33.781.055/0001-35	2020	14/12/2020	14/12/2021	R\$ 619.999,20	R\$ 616.095,54
18	CCFEX (Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João)	10.439.707/0001-52	2020	04/01/2021	04/01/2022	R\$ 219.875,00	R\$ 219.875,00
19	ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE/RJ	10.207.820/0001-02	2020	05/12/2020	05/12/2021	R\$ 102.565,20	R\$ 97.731,48
20	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA	10.598.957/0001-35	2021	08/12/2021	08/12/2022	R\$ 19.350,00	R\$ 19.350,00
21	BONDINHO		2021	15/01/2021	15/01/2022	R\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00
22	Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	33.663.683/0001-16	2021	13/01/2021	13/01/2022	R\$ 1.444.444,44	R\$ 1.444.444,44
23	SEEDUC		2021	21/01/2021	21/01/2022	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00
24	INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME	08.711.015/0001-70	2021	03/02/2021	03/02/2022	R\$ 1.018.199,39	R\$ 1.018.199,39
25	EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP	42.411.249/0001-30	2019	29/12/2020	29/12/2021	R\$ 6.624,00	R\$ 6.624,00
26	Condomínio do Edifício Sete de Setembro	29.413.473/0001-00	2018	11/07/2018	02/05/2022	R\$ 36.437,04	R\$ 4.800,00
27	Indústrias Fap do Brasil Ltda	03.798.100/0001-01	2018	09/11/2018	09/10/2021	R\$ 25.536,00	R\$ 2.400,00
Total						R\$ 5.799.335,02	R\$ 4.989.354,85





COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO DO ITEM 9.10.5.3 DO EDITAL:

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com administração pública e com a iniciativa privada:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total remanescente dos contratos na data da proposta

R\$ 6.518.990,81	x	12	=	15,68
R\$ 4.989.354,85				

COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO DO ITEM 9.10.5.5 DO EDITAL:

$$\frac{\text{Valor da receita bruta}}{\text{Valor total dos contratos}} \times 100$$
$$\left(\frac{R\$ 764.253,00}{R\$ 764.253,00} - R\$ 5.799.335,02 \right) \times 100$$


$$\left(\frac{-R\$ 5.035.082,02}{R\$ 764.253,00} \right) \times 100 = -658,82\%$$

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10 %:

A empresa tem capital, mão de obra e maquinário suficiente para executar contratos e gerar receitas muito maiores do que os patamares atuais e que por isso tem envidado esforços na captação de novos clientes com intuito de diminuir sua capacidade instalada ociosa.

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 25/01/2021

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021.




DELURB AMBIENTAL LTDA.
André Ferraz Da Silva
CREA/RJ – [REDACTED]
Sócio – Diretor Superintendente

24.219.106/0001-49

DELURB AMBIENTAL LTDA.

RUA SETE DE SETEMBRO Nº 98, COB. 04 -
PARTE, CENTRO - CEP: 20.050-002
RIO DE JANEIRO/RJ



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F983FAF88D0E4E80BCBF2369E0F8F3AE

Status: Concluído

Assunto: DOCUMENTAÇÃO - DL 004/21 - UFRJ

Obra: LICITAÇÃO

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 4

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Fernanda Figueiredo

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002

licitacao@delurbambiental.com.br

Endereço IP: [REDACTED]

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Fernanda Figueiredo

Local: DocuSign

08/02/2021 16:57:20

licitacao@delurbambiental.com.br

Eventos do signatário

Andre Ferraz

andres@delurbambiental.com.br

Diretor

Delurb Ambiental

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:


Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:

D08FC-R388B4A4D0

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: [REDACTED]

Registro de hora e data

Enviado: 08/02/2021 17:01:32

Visualizado: 08/02/2021 17:22:46

Assinado: 08/02/2021 17:25:07

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

DocuSign

Copiado

Enviado: 08/02/2021 17:25:07

docusign@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

08/02/2021 17:01:32

Entrega certificada

Segurança verificada

08/02/2021 17:22:46

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/02/2021 17:25:07
Concluído	Segurança verificada	08/02/2021 17:25:07
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora