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1. OBJETO

Contratacao de servigcos de limpeza, asseio e conservagdo predial, visando a obtencao de

adequadas condicdes de salubridade e higiene, com disponibilizacdo de mé&o de obra, saneantes

domissanitarios, materiais e equipamentos para atender as necessidades das areas do Centro

de Ciéncias Matematicas e da Natureza — CCMN.

2. LISTAGEM DOS NORMATIVOS APLICAVEIS

Na elaboracéo do presente estudo foram utilizadas as seguintes legislacdes:

AN N N N Y N N N N N U N N N N

Lei 8.666, de 21 de julho de 1993

Lei 10.520, de 17 de julho de 2002

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes
Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019

Decreto 2.271 de 7 de julho de 1997

Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010
Instru¢cdo Normativa n°® 73, de 05 de agosto de 2020

Instrugdo Normativa n°® 05, de 25 de maio de 2017

Instrugdo Normativa n°® 40, de 22 de maio de 2020

Lei 11.488, de 15 de julho de 2007

Lei 8.078, de 11 se setembro 1990

Decreto 3.722, de 9 de janeiro de 2001

Decreto 7-892 de 23 de janeiro de 2013

Lei 12.305, de 03 de agosto de 2010

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981

Caderno Técnico — CADTERC — Secretaria da Fazenda / SP
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Caderno Técnico — Limpeza — Rio de Janeiro — SEGES/ME
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018

Portaria 443, de 27 de dezembro de 2018 — ME

Portaria 409, de 21 de dezembro de 2016 — MPDG

Decreto 7.746, de 5 de julho de 2012

Instrucdo Normativa 03, de 23 de abril de 2018 — SEGES/MPDG
Lei 9.632, de 08 de maio de 1998

Decreto 8.538, de 06 de outubro de 2015

Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018

Decreto 7.203, de 04 de julho de 2010

Decreto 10.183, de 20 de dezembro de 2019

Lei 13.932, de 11 de dezembro de 2019

Guia Nacional de Constatagcbes Sustentdveis — Céamera Nacional de
Sustentabilidade — CNS — DECOR/CGU/AGU 2019

v' Portaria RFB n° 407/2019

v' Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976

v' Portaria MS/SNVS n° 321, de 28 de julho de 1997

v

v

S N N N N S N N N N N NN

RDC/ANS n° 326, de 9 de novembro de 2115
ABNT NBR 14725-1:2009
3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A demanda desta Administracé@o pela contratacdo dos servigos de limpeza se justifica pelo
fato de seu quadro de pessoal ndo possuir 0s recursos humanos necessérios ou suficientes para

0 exercicio das fun¢des objeto desta contratagao.

Ressalta-se que o servigo supracitado é considerado essencial e sua interrupcdo pode
comprometer a salde de pessoas e a higienizacdo das instalacdes fisicas desta Administracéo,

tornando imprescindivel a contratacdo dos servigos em tela, atendendo a realidade estrutural.

A terceirizacdo é necessaria uma vez que este 6érgao ndo possui em seu quadro de pessoal
servidores com tais funcdes, caracteristicas e atribuicGes para realizagcdo das tarefas
necessarias, uma vez que tais cargos foram extintos do servigco publico, conforme disposi¢édo do
artigo 7° da IN n° 05/2017 da SLTI do MPOG e Lei 9.632/98.

Ademais, o contrato atualmente em vigor ndo serd renovado, por se tratar de contrato
emergencial , tendo sua vigéncia expirada em 08 de novembro de 2020 .

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°

do aludido decreto, cuja execuc¢éo indireta € vedada.
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A demanda encontra-se devidamente amparada no Art. 1° da Portaria n°® 443 do Ministério
da Economia que estabelece os servicos que serdo preferencialmente objeto de execugéo

indireta, em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto Federal n° 9.507, que assim dispoe:

“Art. 1° No ambito da administragcdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, serdo preferencialmente objeto de execucédo indireta, dentre

outros, 0s seguintes servicos:
XIV - limpeza;”
4. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

Por ora, ndo ha outros instrumentos de planejamento nesta Administracdo que possam

subsidiar a contratacdo dos servicos que sao objeto do presente Estudo Preliminar.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

No CCMN — Centro de Ciéncias Matematicas e da Natureza , circulam diariamente cerca de
150 docentes , 200 servidores TAE e 8.000 estudantes, diversos visitantes para eventos técnicos
— cientificos ,além de funcionarios terceirizados responsaveis pela vigilancia patrimonial e

limpeza.

O espacgo do Prédio CCMN é ocupado pelas seguintes unidades ; Decania do CCMN
Instituto de Geociéncias — IGEO , Instituto Tércio Pacitti— NCE , as Pré-Reitorias de Graduacao

e de Politicas Estudantis , PR1 e PR7 , respectivamente.

A Decania oferece espacos que séo utilizados, prioritariamente, para as atividades de suas
Unidades, mas que servem a toda UFRJ. S&o cerca de 40 salas de aula, um Saldo Nobre, com
capacidade para 100 pessoas, sala com videoconferéncia, um Auditério (Roxinho), com 420
lugares, uma biblioteca central, 3 salas para cursos /apresentacdes de teses, monografias e

outras atividades .

Além desses espacos, temos um refeitério com geladeira , microondas , ar condicionado que
atende aos servidores da Decania , um espaco de convivéncia, com microondas, mesas e
cadeiras utilizado diariamente,por estudantes e visitantes , uma area, junto ao bloco HO, para
todos os terceirizados da Decania , IGEO e NCE, com trés ambientes munidos de micro-ondas,
geladeira, ar condicionado, bebedouro e uma mesa grande para refeigdo. Além da copa/cozinha
h&a também um vestiario/ banheiros masculino e feminino separados e uma sala para as

encarregadas, incumbidas de organizar os horarios de almocgo dos terceirizados .
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As Unidades IGEO , NCE e PR1 , possuem refeitérios/copa , para 0s seus servidores e

professores .

As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensdo, desenvolvidas no prédio do Centro de
Ciéncias Matematicas e da Natureza tem inicio as 7:00 horas da manh& e o término, em sua
maioria, ocorre as 22:00 horas. As atividades, na maioria das vezes, ocorrem entre segundas e

sextas feiras.

Ocasionalmente estas atividades extrapolam os horarios acima mencionados,
principalmente quando relacionadas com eventos ao publico externo que podem ocorrer nos fins
de semana e atividades nos laboratérios de pesquisa que muitas das vezes ocorrem em horarios
diversos dos acima mencionados. Certamente quando houver algum evento fora do horério
contratado, haverd necessidade de reforco na limpeza das areas onde este ocorreu, mas nao

havera necessidade de estender o horario para além do contratado.

Celebrar-se-a contrato com a adjudicataria, com vigéncia de 12 (doze) meses, de acordo

com o que estabelece a Lei n®8.666/93, conforme modelo a ser elaborado pelo setor competente.

O prazo de vigéncia do contrato, devidamente justificado e no interesse da Administracéo, podera
ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, limitado a 60 (sessenta) meses, de acordo com
0 previsto no art. 57 da Lei n° 8.666/93.

Exigir-se-4 a prestacédo de garantia pela contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da data

da celebracao do contrato, prorrogados por igual periodo a critério desta Administragéo.

Serdo provisionados recursos financeiros, nos percentuais previstos nas normas legais
pertinentes e especificados na Planilha de Custos e Formacéo de Precos, para o pagamento de
férias, 13° salario, rescisdo contratual e indenizacdo compensatdria sobre o FGTS dos
trabalhadores da CONTRATADA empregados na execuc¢ao do contrato, cujos valores retidos
das faturas mensais serdo depositados pelo CONTRATANTE em conta-depdsito vinculada,
blogueada para movimentacdo, conforme o disposto na Instrucdo Normativa n® 05/2017, e suas
alteracdes, expedida pela Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento

e Gestao.

As empresas licitantes, adjudicatarias e contratadas estarao sujeitas as penalidades previstas
no art. 7° da Lei n® 10.520/2002, no art. 28 do Decreto n° 5.450/2005, e nos artigos 86 e 87 da

Lei n°® 8.666/93, assegurado o Direito Constitucional do Contraditério e da Ampla Defesa.

Adotar-se-a como critério de julgamento o de menor preco global dos servigos.
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As empresas licitantes poderao realizar vistoria, ndo obrigatéria, nas instalac6es do local de
execucdo dos servigos, acompanhadas por servidor designado para esse fim, devendo haver

prévio agendamento.

A contratacao devera prever, no que couber, praticas de sustentabilidade.

A contratada deverd fornecer aos trabalhadores empregados na execucgédo do contrato uniformes
e EPIs - equipamentos de protegdo individual de acordo com a atividade a ser desempenhada
nesta Administracdo, compreendendo pecas para todas as estacdes climaticas do ano, sem

qualquer repasse do custo ao empregado.

A contratada ficara obrigada a aceitar, no interesse da Administracdo, nas mesmas condi¢fes
assumidas, os acréscimos ou supressdes que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevé o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

O grau de eficiéncia da prestagdo dos servi¢cos sera verificado mediante avaliagdo, mensal, do
gestor/fiscal do contrato.

Na avaliacdo dos servigos prestados sera utilizado formulario contendo os fatores de
avaliagdo elaborados pela Administracdo da Contratante. Este procedimento esta
vinculado aos contratos de prestagdo dos servicos de limpeza integrando as
especificacdes técnicas como obrigacéo e responsabilidade do Contratante e devera ser
efetuado periodicamente pela fiscalizagdo/controle da execuc¢éo dos servicos, de forma
a gerar relatérios mensais que servirdo de fator redutor para os calculos dos valores a
serem lancados nas faturas mensais de prestacao dos servigos executados, com base
nas pontua¢des constantes dos relatorios.

A avaliacdo da Contratada na prestacéo de Servigos de Limpeza serd feita por meio de
pontuacéo em conceitos Bom, Regular e Ruim, em cada um dos itens vistoriados,
equivalentes aos seguintes valores, respectivamente, trés, um e zero. Ao final de cada
periodo mensal, sera obtida a média aritmética dos resultados das avaliagbes de todas

as unidades.
O resultado de cada avaliacdo terd como teto méximo 100 pontos.
- Forma de prestacao dos servigcos

Conceitua-se limpeza como o processo de localizar, identificar, conter, remover e
desfazer-se, de forma adequada, de substancias indesejaveis, visiveis ou ndo, de uma
superficie ou ambiente, sem alteragdo de suas caracteristicas originais e sem que 0

processo seja nocivo ao meio ambiente.
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Areas internas sfo aquelas que tém como caracteristica areas cobertas ou
pertencentes a uma edificacdo com pisos acarpetados (revestidas de forracdo ou
carpete); pisos frios, tais como aquelas constituidas/revestidas de paviflex, marmore,
ceramica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os sanitarios; laboratérios
(destinadas exclusivamente para trabalhos de pesquisas e/ou analises laboratoriais);
almoxarifados/galpdes/depdsitos/arquivos (areas utilizadas para depésito/ estoque/
guarda de materiais diversos); oficinas (aquelas destinadas a executar servicos de
reparos, manutencdo de equipamentos/ materiais, etc.); sagudo/hall/saldo (areas
internas com espacos livres, revestidos com pisos frios ou acarpetados); salas de aula
(ambientes destinados ao desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem,
dotados de conjuntos de mesas e cadeiras para alunos, mobiliario para professor, lousas
e murais); salas de atividades complementares (ambientes destinados ao
desenvolvimento de atividades complementares, dotados de mobiliario e equipamentos
especificos em fung¢éo da proposta pedagogica adotada por cada unidade académica,
tais como salas de informatica, oficinas, video, grémios, etc.); bibliotecas/salas de
leitura, destinadas ao atendimento de atividades curriculares como consulta e
empréstimo de livros, leitura, pesquisa e trabalhos em grupo, dotadas de estantes para
guarda do acervo de livros, revistas, jornais e outros meios de informacdo e
comunicacdo; areas de circulacdo, tais como corredores, escadas, rampas e
elevadores, todos os espagos livres que sirvam como elemento de acesso ou
interligagdo entre pavimentos ou blocos; péatios cobertos, quadras cobertas e
refeitério, destinados ao desenvolvimento de atividades esportivas, jogos, exercicios
fisicos, festas, reunides recreativas, eventos comunitarios; patrimdnio histérico-
cultural (&reas cuja conservacao € de interesse publico, quer por sua vinculacdo a fatos
memoraveis da histéria do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueoldgico ou
etnogréfico, bibliografico ou artistico); salas de exposi¢cdo e visitagdo (com intensa

circulacao do publico interno e externo).

Areas externas s&@o aquelas que tém como caracteristica areas com pisos
pavimentados adjacentes/contiguos as edificacfes, aquelas &reas circundantes aos
prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, ceramica, etc.; areas verdes e

patios que ndo sejam objeto do contrato de manutencéo externa.

Esquadrias sdo os elementos de fechamento de vaos das edifica¢des, que fornecem

seguranca, iluminacao e ventilagéo (janelas em geral).

Fachada envidracada é a face externa de qualquer prédio que seja revestida em obra

de vidracaria.
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Vidros externos com exposicao a situacéo de risco sdo somente aqueles existentes em
areas consideradas de risco, necessitando para a execugdo dos servigos de limpeza a
utilizacdo de balancins manuais ou mecénicos, ou ainda, andaimes e deverdo ser
realizados sob supervisdo de um profissional da area de seguranca do trabalho, da

contratada.

Fica proibida a utilizac&o de cordas para a execucao de servicos de limpeza

externa de vidros.
As areas a serem consideradas para cada tipo de servico correspondem as
guantidades obtidas da projecéo horizontal de cada ambiente, isto é, a areas de
planta baixa.
Os estudos foram desenvolvidos com base nas Especifica¢cdes Técnicas e em
produtividades médias para prédios administrativos e para éareas de
caracteristicas comuns.
Nas condi¢des usuais, serao adotados indices de produtividade por servente em
jornada de oito horas diarias, de acordo com o0s seguintes parametros,
estabelecidos pelo Anexo VI-B, da Instrucdo Normativa n°® 05/2017: Areas
Internas: a) Pisos acarpetados: 800 m? a 1200 m?; b) Pisos frios: 800 m2 a 1200
m?Z; c) Laboratérios: 360 m2 a 450 m?; d) Almoxarifados/galpdes: 1500 m2 a 2500
m2; e) Oficinas: 1200 m2 a 1800 m2; f) Areas com espacos livres - sagudo, hall e
saldo: 1000 m2 a 1500 m2; e g) Banheiros: 200 m2 a 300 m2; Areas Externas: a)
Pisos pavimentados adjacentes/contiguos as edificagGes: 1800 m2 a 2700 m? ;
b) Varricdo de passeios e arruamentos: 6000 m2 a 9000 m?; c) Patios e areas
verdes com alta frequéncia: 1800 m2 a 2700 m2 ; d) Patios e areas verdes com
média frequéncia: 1800 m2 a 2700 m?; e) Patios e areas verdes com baixa
frequéncia: 1800 m2 a 2700 m?; e f) coleta de detritos em patios e areas verdes
com frequéncia diaria: 100.000 m?; Esquadrias Externas: a) face externa com
exposicdo a situacao de risco: 130 m2 a 160 m?; b) face externa sem exposicao
a situacéo de risco: 300 m? a 380 m?; c) face interna: 300 m2 a 380 m?;Fachadas
Envidracadas: 130 m? a 160 m2, observada a periodicidade prevista no Projeto

Basico; e Areas Hospitalares e assemelhadas: 360 m? a 450 m2.

InstrugBes socioambientais

Faz-se necessario que sejam adotadas boas préticas de otimizacdo de recursos/ reducdo
de desperdicios/menor poluicdo, estas pautadas em pressupostos que deverdo ser observados

tanto pela Contratada como pelo Contratante, a saber:
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racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicas/ poluentes;

substituicdo de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

racionalizacéo/ economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e de
agua, sempre que possivel, permitindo a lavagem com agua de reuso ou outras
fontes (Aguas de chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacédo

por metais pesados ou agentes bacterioldégicos, minas e outros);

treinamento/ capacitacdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de

reducédo de desperdicios/poluicao; e

reciclagem/ destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservacgéo.

Para as ocorréncias relativas ao descarte de materiais potencialmente
poluidores deverdo ser elaborados ou adotados manuais de procedimentos

a serem observados tanto pelo Contratante como pela Contratada, a exemplo:

Em atendimento as Resolu¢cdes CONAMA n° 401, de 5 de novembro de 2008, e
424, de 22 de abril de 2010, o Contratante deveré entregar & Contratada as pilhas
e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composi¢cdes chumbo,
cadmio, merclrio e seus compostos, com o subsequente encaminhamento aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada

pelas respectivas indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

Tratamento idéntico devera ser dispensado a lampadas fluorescentes e frascos
de aerosso6is em geral. Esses produtos, quando descartados, deverdo ser

separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

Em atendimento & Resolu¢do CONAMA n° 416, de 30 de setembro de 2009, e a
Instru¢cdo Normativa do IBAMA n° 01, de 18 de marg¢o de 2010, o Contratante
devera encaminhar a Contratada os pneumaticos inserviveis abandonados ou
dispostos inadequadamente, com a subsequente entrega aos fabricantes para
destinacéo final, ambientalmente adequada, tendo em vista que esses constituem

passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e a salde publica.

A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificagbes determinadas pela
ANVISA.

Em atendimento a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, a
Contratada devera utilizar os equipamentos de limpeza que gerem menos ruido no seu

funcionamento.
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A Contratada devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se

fizerem necessarios para a execucao de servicos.

A Contratada realizara um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
trés primeiros meses de execuc¢ao contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua, reducao de producéo de residuos sélidos e otimizagdo no
uso de substancias quimicas, observadas as normas ambientais vigentes, devendo

demonstrar os resultados ao Contratante semestralmente.

Devera ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem quando couber, nos
termos da IN/MARE n° 06, de 03 de novembro de 1995, e obedecendo as
orientac8es da Comisséo da Coleta Seletiva do Contratante com vistas a separagéo

dos materiais reciclaveis do lixo organico, que devera ser coletado separadamente.

Os materiais reciclaveis deverdo ser separados para o recolhimento pelas cooperativas
e/ou associac¢des cadastradas pelo Contratante.

A Contratada devera acondicionar os residuos em recipientes apropriados, determinados

por cores especificas, segundo a Resolugdo CONAMA n° 275/2001, a saber:

e AZUL: papel/papeléo;

e VERMELHO: plastico;

e VERDE: vidro;

¢ AMARELO: metal;

e PRETO: madeira;

e LARANJA: residuos perigosos;

e BRANCO: residuos ambulatoriais e de servigos de saude;

e ROXO: residuos radioativos;

e MARROM: residuos organicos;

e CINZA: residuo geral ndo reciclavel ou misturado, ou contaminado n&o
passivel de separacéo.

Sao considerados residuos reciclaveis os seguintes materiais:

e AZUL: papel/papelédo- jornais, revistas, folhas de caderno, formularios de
computador e fax, caixas, envelopes, caixinhas longa vida, aparas de papel,
envelopes, provas, rascunhos e cartazes. Esses materiais devem estar limpos
secos, sem gordura, graxas ou restos de comida e de preferéncia nao
amassados. As caixas devem estar desmontadas. Ndo s&o materiais
reciclaveis: papel carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos,

fotografias, tocos de cigarros, papéis sujos, papé€is sanitarios, papéis
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metalizados, papéis parafinados, papel vegetal, papel celofane e papéis
plastificados;

e VERMELHO: plastico- embalagens de refrigerantes, margarinas e produtos de
limpeza, copos de café e agua, canos e tubulagfes, sacos plasticos em geral,
potes de cremes e xampu, baldes e bacias, sacos de leite e brinquedos. Esses
materiais deverdo estar sem residuos. Fitas adesivas, embalagens de chips
laminada e papéis de balas ndo sédo materiais reciclaveis;

e VERDE: vidro- recipientes em geral, garrafas de varios tamanhos, copos,
frascos de medicamentos e perfumarias, cacos(bem embrulhados) e lampadas
incandescentes. Esses materiais devem estar sem residuos, podem estar
inteiros ou quebrados. Se quebrados devem ser embalados em papel grosso.
Espelhos, vidros planos, tubos de TV, ceramica, porcelana e ampolas de
remédios ndo sao materiais reciclaveis;

e AMARELO: metal- lata de aco, lata de aluminio, papel aluminio, tubos de
creme dental, pregos, tampas de garrafas, objetos de aluminio, cobre, latdo e
chumbo, bronze, ferro ou zinco e pequenas sucatas. Estes materiais devem
estar sem residuos;

e LARANJA: residuos perigosos tintas, solventes, vernizes, pilhas, baterias,

lampadas fluorescentes, frascos de aerossol e inseticidas.

Do uso racional da agua

A Contratada deveréa capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da agua. Os

conceitos deverédo ser repassados para a equipe por meio de multiplicadores.

A Contratada devera adotar medidas para se evitar o desperdicio de agua

tratada.

Colaborar com as medidas de redugdo de consumo e uso racional da agua, cujos
encarregados devem atuar como facilitadores das mudangas de comportamento

de empregados da Contratada, esperadas com essas medidas.

Como exemplo: sempre que possivel usar a vassoura, e ndo a mangueira, para
limpar areas externas. Se houver uma sujeira localizada, usar a técnica do pano

umedecido.

Sempre que adequado e necessario, a Contratada devera utilizar-se de
equipamento de limpeza com jatos de vapor de agua saturada sob presséo. Trata-

se de alternativa de inovacao tecnoldgica de cuja utilizacao sera precedida de
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avaliacdo pelo Contratante das vantagens e desvantagens. Em caso de utilizacédo

de lavadoras, sempre adotar as de pressao com vazédo maxima de 360 litros/hora.

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicao e uso de equipamentos e

complementos que promovam a reducéo do consumo de agua.

Do uso racional de energia elétrica

- Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo de produtos e

equipamentos que apresentem eficiéncia energética e reducao de consumo.

- Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das

areas que estiverem sendo ocupadas.

- Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou
danificados como lampadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em

reatores de luminarias e mau funcionamento de instala¢fes energizadas.

- Sugerir ao Contratante, locais e medidas que tenham a possibilidade de
reducdo do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de
iluminacdo, instalagdo de interruptores, instalagdo de sensores de presenca,

rebaixamento de luminarias, etc.

- Ao remover o p6 de cortinas ou persianas, verificar se essas ndo estdo

impedindo a saida do ar condicionado ou aparelho equivalente.

- Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza,
0 sistema de protecdo elétrica e as condicGes de seguranca de extensdes

elétricas utilizadas em aspiradores de p0, enceradeiras, etc.

- Realizar verificagbes e, se for o caso, manutencdes periddicas em seus
aparelhos elétricos, extensdes, filtros, recipientes dos aspiradores de pé e nas

escovas das enceradeiras. Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

- Repassar a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducéo do

consumo de energia fornecidas pelo Contratante.

- Dos saneantes dominossanitarios

- Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo e uso de produtos

biodegradaveis.
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- Utilizar racionalmente os saneantes domissanitarios, de cuja aplicacdo nos
servicos deverd observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e

reducao drastica de hipoclorito de sddio.

- Manter critérios de qualificagao de fornecedores levando em consideracéo as

acOes ambientais por esses realizadas.

- Observar rigorosamente, quando da aplicacdo e/ou manipulacdo de
detergentes e seus congéneres, no que se refere ao atendimento das
prescricdes do art. 44, da Lei Federal n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, e do
art. 67, do Decreto Federal n® 79.094, de 05 de janeiro de 1977, as prescri¢coes
da Resolu¢cdo Normativa n° 1, de 25 de outubro de 1978, de cujos itens de
controle e fiscalizag&o por parte das autoridades sanitérias e do Contratante sao
0s Anexos da referida Resolucdo: ANEXO | — Lista das substancias permitidas
na Elaboragdo de Detergentes e demais Produtos Destinados & Aplicacdo em
objetos inanimados e ambientes; ANEXO Il — Lista das substancias permitidas
somente para entrarem nas composi¢coes de detergentes profissionais; ANEXO
Il — Especificagdes e; ANEXO IV — Frases de Adverténcias para Detergentes e

seus Congéneres.

- N&o utilizar na manipula¢do, sob nenhuma hip6tese, os corantes relacionados
no Anexo | da Portaria MS/SNVS n° 9, de 10 de abril de 1987, visto que a relagéo
risco x beneficio pertinente aos corantes relacionados no Anexo | é francamente

desfavoravel a sua utilizacdo em produtos de uso rotineiro por seres humanos.

- Fornecer saneantes domissanitarios devidamente registrados no 6rgéo de
vigilancia sanitaria competente do Ministério da Saude (art. 14 e 15 do Decreto
Federal n® 79.094, de 05 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei Federal n°
6.360, de 23 de setembro de 1976).

- N&o utilizar na prestacao dos servigos, conforme Resolu¢cdo ANVISA RE n° 913,
de 25 de junho de 2001, saneantes domissanitarios de Risco |, listados pelo art.
5° da Resolugao n° 336, de 30 de julho de 1999.

- Fica terminantemente proibida a aplicacdo de saneantes domissanitarios
fortemente alcalinos apresentados sob a forma de liquido premido (aerossol), ou
liguido para pulverizacdo, tais como produtos para limpeza de fornos e
desincrustacdo de gorduras, conforme Portarias MS/SNVS/DISAD — Divisdo
Nacional de Vigilancia Sanitaria n® 8, de 10 de abril de 1987, e 13, de 20 de junho
de 1988.
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- Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitarios,
conforme Resolugdo RDC n° 34, de 16 de agosto 2010, e os anexos 4 e 5 da
Portaria MS/SNVS n° 321, de 08 de agosto de 1997.

- Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hidricos
naturais, de importancia fundamental para a saude, somente aplicar saneantes
domissanitarios cujas substancias tensoativas anibnicas, utilizadas em sua
composicao, sejam biodegradaveis, conforme disposicdes da Resolucdo RDC n°
180, de 03 de outubro de 2006, que aprova o Regulamento Técnico sobre
Biodegradabilidade dos Tensoativos Anibnicos para Produtos Saneantes

Domissanitarios.

- Considera-se biodegradavel a substancia tensoativa susceptivel de
decomposicdo e biodegradacdo por microorganismos; com grau de
biodegradabilidade minimo de 90%; fica definido como referéncia de
biodegradabilidade, para esta finalidade, especifica o n-dodecilbenzeno sulfonato
de sddio. A verificacdo da biodegradabilidade sera realizada pela andlise da
substancia tensoativa anibnica utilizada na formulacao do saneante ou no produto

acabado.

- O Contratante poderd coletar uma vez por més e sempre que entender
necessario, amostras de saneantes domissanitarios, que deverdo ser
devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados e lacrados, para

analises laboratoriais.

- Os laudos laboratoriais deverado ser elaborados por laboratérios habilitados pela
ANVISA, INEA, ou por Secretaria de Vigilancia Sanitaria competente. Deverao
constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado dos ensaios de

biodegradabilidade, resultados da analise quimica da amostra analisada.

- Quando da aplicacéo de &lcool, devera se observar a Resolu¢gdo RDC n° 46, de
20 de fevereiro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico para o alcool etilico

hidratado em todas as graduacgdes e &lcool etilico anidro.

-Fica terminantemente proibida a aplicacéo de produtos que contenham benzeno
em sua composicdo, conforme Resolucdo RDC n° 252, de 16 de setembro de
2003, em face da necessidade de serem adotados procedimentos para reduzir a
exposicdo da populacdo frente aos riscos avaliados pela International Agency
Research on Cancer — IARC, agéncia de pesquisa referenciada pela Organizacao
Mundial de Salde — OMS, para analisar compostos suspeitos de causarem

cancer. Uma vez que a substancia foi categorizada como cancerigena para
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humanos, a necessidade de resguardar a saide humana e o meio ambiente e
considerando que os riscos de exposicdo a tornam incompativel com as
precaucdes recomendadas pela Lei Federal n® 6.360, de 23 de setembro de 1976,
pelo Decreto Federal n° 79.094, de 5 de janeiro de 1977, e pela Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.

- Fica proibida a aplicacdo de saneantes domissanitarios que apresentem
associacdo de inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, polidores
e outros produtos de limpeza, nos termos da Resolugcdo Normativa CNS n° 01, de
04 de abril de 1979.

- Os produtos quimicos relacionados pela Contratada, de acordo com sua
composicao, fabricante e utilizagéo, deverdo ter registro no Ministério da Saude e
serem comprovados mediante apresentacdo de copia reprografica autenticada
(frente e verso) do Certificado de Registro expedido pela Divisdo de Produtos
(DIPROD) e/ou Divisdo de Produtos Saneantes Domissanitarios (DISAD), da

Secretaria Nacional de Vigilancia Sanitaria do Ministério da Saude.

- Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes de baixas

concentracgdes e baixo teores de fosfato.

- Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composi¢cao quimica dos
produtos, para analise e precau¢des com possiveis intercorréncias que possam

surgir com empregados da Contratada, ou com terceiros.

- Da poluicdo sonora

-Para seus equipamentos de limpeza que gerem ruido em seu funcionamento,
observar a necessidade de Selo Ruido, como forma de indicagcdo do nivel de
poténcia sonora, medido em decibel — dB (A), conforme Resolucdo CONAMA n°
020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruido excessivo causar prejuizo a
saude fisica e mental, afetando particularmente a audi¢do. A utilizacdo de
tecnologias adequadas e conhecidas permite atender as necessidades de
reducdo de niveis de ruido, inclusive, ndo afetando o desenvolvimento dos

trabalhos administrativos ou de atividades de ensino nas unidades.
6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DO SERVICO

Conforme levantamento realizado por esta Equipe de Planejamento, sdo consideradas as
informacdes pertinentes a contratacdo atual, & consulta a unidade requisitante dos servi¢cos e

aos calculos necessarios, conforme tabelas abaixo:
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LOTE 1 — Prédio do CCMN

CCMN
44h Seg a Sexta
Area Al . Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area |
(m?) " |Area A.2| A3 A.4 A.5 A.6 B.1 B.2 C.1 Area C.2
Unidade/Local | Turno (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) | (m?
DECANIA DO
CCMN (PR1- .
Bloco D e Bloco Diurno | 679,00 82,00 23,00 150,00 150,00
A 2° Pav)
DECANIA DO
CCMN (Bloco A-
Biblioteca
Central, Bloco B- 7233 1404.9 9356,0 948
Auditério,F1, F2, Diurno | 2.551 55| 8748,88 ' 609,26 '” | 447,16 | 4549,00 '~ | 948,57 i
! 6 7 0 57
F3, Bloco D,
Bloco HO,
Circulagéo- entre
blocos)
DECANIA DO
CCMN (Bloco A-
Biblioteca Vesperti
Central, Bloco B- no 2.551,55 447,16
Auditoério,F1, F2,
F3,Bloco D)
INSTITUTO DE 304
GEOCIENCIAS Diurno 268,00 | 2413,83 210,00 64,14 304,00 OO’
(IGEO- Bloco G)
INSTITLAJTO DE
GEOCIENCIAS | piyno| 70581 | 3911,18 5048,83 | 1718:3| 307,67 1968,0 1968,
(IGEO- Blocos H, : 0 0 00
leld)
INSTITL}TO DE
GEOCIENCIAS - | piymo| s4800| 148,00 400,00 30,00 | 2558,00 21,00 21,0
Conexao Futuro ! 0
(IGEO)
NCE Diurno| 3720,13| 2590,21 696’3 362,28 | 851,00 | 288,23 | 700,00 3700’8 1667’8 1667,00
,\Igta' da area — 11.025| 17.812,| 1420,| 6420,| 4184 1'607’?; 7.807,| 13958 5050 | 5.059,00
Tipo de Area | Referéncia Caracteristica
Al Ordinaria
A2 Salbes, Halls e Corredores
Interna A.3 Oficinas
A4 Laboratérios
A5 Almoxarifado/Galpéo
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A.6 Banheiros
B.1 Externa
Externa - -
B.2 Externa Pisos e Pavimentos
. C.1 Esquadrias Face Interna
Esquadrias ,
C.2 Esquadrias Face Externa

Considerar-se-d0 as seguintes quantidades de insumos, necessarias a adequada

prestacéo de servicos:

PRODUTO COM FORNECIMENTO MENSAL QUANTIDADE
ITEM UND | CCMN | INCE IGEO

ACIDO MURIATICO Litro L 4,00
AGUA SANITARIA Litro L - 44,00 60,00
ALCOOL Litro L 35,00 [11,00 |30,00
CERA LIQ. AMARELA bb 18 litros UND |2,00 12,00
CERA LIQ. INCOLOR bb 18 litros UND [21,00 |[5,00 12,00
CERA LIQ. PRETA bb 18 litros. UND [19,00 |18,00
CERA PASTOSA (CARNAUBA) 400gr UND
CERA - REMOVEDOR LT. 18 litros UND 18,00
CERA VERMELHA lata peq. UND
CLORO bb 5 litros UND [100,00 [20,00 [30,00
CREOLINA 750ml| UND [4,00 4,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE UND [15,00 [11,00
DESINFETANTE bb 18 litros UND [20,00 [4,00
DETERGENTE 500ml| UND [20,00 [4,00
DETERGENTE 5l UND |8,00 2,00 20,00
DETERGENTE LIQUIDO BB UND |10,00 20,00
ESPONJA DE LIMPEZA UND [120,00 [22,00 |80,00
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FLANELA 30 x 40 cm UND. UND |80,00 [22,00 |85,00
INSETICIDA AEROSOL (MULTIUSO) UND [15,00 [4,00 20,00
LA DE ACO COM 4 UND UND [15,00 [22,00 |10,00
LIMPA VIDROS emb.500 ml UND [30,00 [22,00 |20,00
LIMPADOR MULTIUSO emb.500 ml UND [80,00 [22,00 |96,00
LUSTRA MOVEL Frasco 200 ml UND [60,00 [44,00 |62,00
PALHA DE ACO FINA (fardo) PCT 15,00 [22,00 |6,00
PANO DE CHAO alvejado UND |120,00 [44,00 |150,00
PANO DE PIA PCT /10,00 11,00

PANO MULTIUSO (pct ¢/ 5 und) PCT 25,00 |11,00

PASTA PARA LIMPEZA UND |40,00

PASTA SAPONACEA KG 80,00 [22,00 |96,00
PEDRA SANITARIA UND 260,00 [100,00 |250,00
POLIDOR DE METAIS 200 ml UND |3,00 1,00 2,00
QUEROSENE litro L 5,00

REMOVEDOR 1litro L 10,00 6,00
SABAO DE COCO Barra ¢/ 1Kg KG 30,00 2,00 20,00
SABAO EM BARRA 200g UND |- 1,00

SABAO EM PO 1kg PCT 10,00

SABAO PASTOSO UND [10,00 [2,00

SACO PLAST. 50 LTS BRANCO (100un) PCT |-

SACO PLAST. 100 LTS BRANCO (100un) UND |-

SACO PLAST. 40 LTS PRETO (100un) PCT 14,00 [2,00

SACO PLAST. 60 LTS PRETO (100un) PCT 10,00 [2,00 30,00
SACO PLAST. 100 LTS PRETO (100un) PCT 40,00 [3,00 30,00
SACO PLAST. 200 LTS PRETO (100un) PCT 25,00 [60,00 |30,00
SACO PLAST. 300 LTS PRETO (100un) PCT |- 30,00
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SODA CAUSTICA KG KG |5,00 1,00 15,00
VASELINA LITRO L -

PRODUTO COM FORNECIMENTO BIMESTRAL
RODO BORRACHA 30CM UND UND |26,00 11,00 30,00
RODO BORRACHA 60CM UND UND |28,00 11,00 30,00
VASSOURA DE PIA UND |15,00 11,00 15,00
VASSOURA PELO 40CM UND UND |27,00 15,00
VASSOURA PIACAVA 30CM UND |44,00 5,00 60,00
VASSOURA PIACAVA 40CM UND |- 5,00
VASSOURA PIACAVA GARI UND UND |10,00 9,00

PRODUTO COM FORNECIMENTO TRIMESTRAL
BALDE PLASTICO 10LT UND UND |36,00 3,00 60,00
BALDE PLASTICO 20LT UND UND |15,00
DESENTUPIDOR DE PIA UND UND 18,00 5,00 20,00
DESENTUPIDOR DE VASO UND UND |5,00 3,00 8,00
ESCOVA OVAL NYLON UND |20,00 3,00 32,00
PA DE LIXO ZINCO C/LONGO UND |36,00 2,00 32,00
VASSOURA P/ JARDIM UND 6,00

PRODUTO COM FORNECIMENTO SEMESTRAL
ESPANADOR UND UND |[5,00 2,00
LIXEIRA PEDAL GRANDE 100L UND |6,00
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LIXEIRA PEDAL MEDIA 50L UND 3,00

PA DE LIXO SEM TAMPA UND -

VASSOURA DE TETO CABO 170CM UND 20,00 3,00 8,00

PRODUTO COM FORNECIMENTO PERMANENTE (vida util de 5 anos)

ASPIRADOR INDUSTRIAL UND 4,00 2,00 4,00

CARRO CONTENTOR UND 4,00

CARRO OPERACIONAL UND 5,00

COLETOR DE LIXO FINO 50L UND -

CONE SINALIZADOR UND 15,00 4,00

ENCERADEIRA INDUSTRIAL UND 8,00 2,00 8,00

ESCADA DOBRAVEL DE 2,40M UND 4,00

ESCADA DOBRAVEL DE 3,82M UND 4,00

ESCADA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS UND 2,00 4,00

ESCADA EXTENSIVEL DE 23 DEGRAUS UND -

LAVADORA ALTA PRESSAO (1.450LB) UND 2,00 2,00

MOP MOLHADO UND -

MOP SECO 60CM UND - 2,00

SINALIZADOR (PISO MOLHADO) UND 10,00 2,00 6,00

LOTE 2 — Prédio do LADETEC
LADETEC
44h Seg a Sexta
Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
Area A.1|AreaA.2| A3 A4 A5 A.6 B.1 B.2 C.1 |AreaC.2

Unidade /Local | Turno (m?) (m?) (m?) (m2) (m2) (m2) (m?) (m?) (m?) | (m?
LADETEC -
Instituto de
Quimica Diurno 2.264 | 8.243 2.400 279 4534 6.237 1.937 1.937
Total da area —
M2
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Obs. As areas externas informadas no levantamento relativas ao Jardim/Gramado

e a Ruas nédo foram incluidas pois sao objeto de outro contrato.

Tipo de Area | Referéncia Caracteristica
Al Ordinaria
A.2 Saldes, Halls e Corredores
A.3 Oficinas
Interna -
A.4 Laboratérios
A5 Almoxarifado/Galpao
A.6 Banheiros
B.1 Externa
Externa - ;
B.2 Externa Pisos e Pavimentos
. C.1 Esquadrias Face Interna
Esquadrias -
C.2 Esquadrias Face Externa

5.2- Considerar-se-80 as seguintes quantidades de insumos, necessdarias a adequada

prestacéo de servicos:

QUANTIDADE
ITEM
UND LADETEC

ACIDO MURIATICO Embalagem c/ L L 0
AGUA SANITARIA Embalagem c/ 1L L 22
ALCOOL 46° Embalagem ¢/ 1L L 11
CERA LIQ. AMARELA Embalagem c/ 18 litros UND 0
_ CERA LiQ. INCOLOR Embalagem c/ 18 litros UND 6
5) CERA LIQ. PRETA Embalagem c/ 18 litros. UND 0
E CERA PASTOSA (CARNAUBA) Embalagem c/ 400gr UND 0
= CERA - REMOVEDOR Embalagem c/ 18 litros UND 4
|C_3 CERA VERMELHA - Embalagem c/ 750 ml UND 0
E CLORO Embalagem c/ 5 litros UND 12
s CREOLINA 750ml UND 1
9 DESODORIZADOR DE AMBIENTE UND 4
z DESINFETANTE Embalagem c/ 18 litros UND 6
% DETERGENTE Embalagem c/ 500ml UND 0
L DETERGENTE Embalagem c/ 5l UND 10
% DETERGENTE LIQUIDO Embalagem ¢/ 5l UND 10
O ESPONJA DE LIMPEZA UND 30
8 FLANELA 30 x 40 cm UND. UND 20

'5 INSETICIDA AEROSOL (MULTIUSO) Embalagem c/
a 300ml UND 9
8 LA DE ACO Embalagem ¢/ 8 UND UND 13
o LIMPA VIDROS Embalagem c/ 500 ml UND 17
LIMPADOR MULTIUSO emb.500 ml UND 26
LUSTRA MOVEL Frasco 200 ml UND 29
PALHA DE ACO FINA (fardo) PCT 0
PANO DE CHAO alvejado UND 40
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PANO DE PIA PCT 6
PANO MULTIUSO (pct ¢/ 5 und) PCT 1
PASTA PARA LIMPEZA Embalagem c/ 500g UND 1
PASTA SAPONACEA Embalagem ¢/ 300g KG 5
PEDRA SANITARIA 20g UND 30
POLIDOR DE METAIS Embalagem c/ 200 ml UND 0
QUEROSENE Embalagem c/ 1L L 0
REMOVEDOR Embalagem c/1L L 4
SABAO DE COCO Embalagem ¢/ 1Kg KG 2
SABAO EM BARRA Embalagem c/ 200g UND 0
SABAO EM PO Embalagem c/ 1kg PCT 2
SABAO PASTOSO Embalagem c/ 500g UND 1
SACO PLAST. 50 LTS BRANCO - Embalagem c/
100und PCT 3
SACO PLAST. 100 LTS BRANCO - Embalagem c/
100und UND 5
SACO PLAST. 40 LTS PRETO - Embalagem ¢/ 100und PCT 3
SACO PLAST. 60 LTS PRETO - Embalagem ¢/ 100und PCT 5
SACO PLAST. 100 LTS PRETO - Embalagem c/
100und PCT 10
SACO PLAST. 200 LTS PRETO - Embalagem c/
100und PCT 5
SACO PLAST. 300 LTS PRETO - Embalagem c/
100und PCT 1
SODA CAUSTICA Embalagem ¢/ 1 Kg KG 1
VASELINA Embalagem c/ 1L L 5
s O RODO BORRACHA 30CM UND 10
O E — | RODO BORRACHA 60CM UND 17
8 "'EJ l&f VASSOURA DE PIA UND 0
'5 O 0 VASSOURA PELO 40CM UND 10
8 % S |[VASSOURA PIAGAVA 30CM UND 10
@ @ [VASSOURA PIACAVA 40CM UND 0
0T VASSOURA PIACAVA GARI UND 0
sO BALDE PLASTICO 10LT UND 5
8 E Z |BALDE PLASTICO 20LT UND 7
o g & DESENTUPIDOR DE PIA UND 6
'5 O A [ DESENTUPIDOR DE VASO UND 6
8 % = [ESCOVA OVAL NYLON UND 6
& 5 & |PA DE LIXO ZINCO C/ CABO LONGO UND 8
0T VASSOURA METALICA P/ JARDIM UND 0
ESPANADOR UND UND 9
% ,9 r LIXEIRA PEDAL GRANDE 100L UND 4
8 é E LIXEIRA PEDAL MEDIA 50L UND 0
'é E 9 | PA DE LIXO SEM TAMPA UND 9
8 % ; DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL UND 10
oo DISCO BRANCO PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL UND
VASSOURA DE TETO CABO 170CM UND 2
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ASPIRADOR INDUSTRIAL UND 2
O % |CARRO CONTENTOR 240L UND 1
S 2 |CARRO OPERACIONAL OU CARRO FUNCIONAL UND 2
W S [ COLETOR DE LIXO FINO 501 UND 0
O & |CONE SINALIZADOR UND 2
Y = |ENCERADEIRA INDUSTRIAL UND 2
&< |ESCADA DOBRAVEL DE 2,40M UND 1
L 2 |ESCADA DOBRAVEL DE 3,82M UND 0
3 |ESCADA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS UND 0
OE | ESCADA EXTENSIVEL DE 23 DEGRAUS UND 0
g W |LAVADORA ALTA PRESSAO (1.450LB) UND 1
a < |KIT MOP MOLHADO UND 3
O % [KITMOP SECO 60CM UND 3
o & [SINALIZADOR (PISO MOLHADO) UND 9

Plataforma Elevatoria - 9m - Elétrica UND 0

7. ESTIMATIVA DE PRECOS DO SERVICO

A estimativa de precos, realizada com base na previsdo legal que subsidia a
contratacdo dos servicos de limpeza, como a Portaria n® 213/2017, da Secretaria de Gestdo do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, possui valores maximos e minimos
estabelecidos nos Cadernos de Logistica, tais quais o Caderno Técnico contendo o Estudo sobre
a Composicdo de Custos dos Valores Limites dos Servigos de Limpeza e Conservacao, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestédo para o estado do Rio de Janeiro.

Cabe ressaltar que a Divisao de Contratos da Pré-Reitoria de Gestéo e Governanga-
PR6, responsavel pela contratacéo dos servigos almejados, realizara pesquisa de pregos, apos
especifica¢des técnicas definidas, de acordo com a previsdo da Instrugao Normativa n° 05/2014,
alterada pela Instrugdo Normativa n°® 03/2017, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagéo/ MPOG.

Os custos estimados através de planilha elaborada pela administracdo estao
apresentados na tabela abaixo. As produtividades adotadas no estudo anexado foram alteradas
para que o valor total aprovado pelo Conselho Universitario para o orcamento 2020/2021
pudesse ser alcangado estando estas, em sua maioria, acima dos limites maximos determinados
pelos cadernos técnicos do Ministério da Economia. Esta Comissao entente que 0 momento
orcamentario em que a Universidade se encontra €, em fase do cenéario de crise, o fator
determinante para que se consiga contratar este servico que é basico para o funcionamento da

instituicdo por isso foram abandonados limites maximos determinados pela IN 05/2017 e
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ajustados para que estes coubessem dentro do orcamento disponibilizado para o Contrato.
Recomendamos fortemente que a fiscalizac@o local e a fiscalizagdo administrativa da PR-6

verifiqguem a condicdo do servico realizado e informem a necessite de eventuais ajustes.

Tipo de Servigo Unidade de Medida | Qtd Valor Mensal | Valor Anual

Servico de limpeza e conservagao -
ITEM | - Unidades AREA DO PREDIO R$ R$

12 132.781,72 1.593.380,64

DO CENTRO DE CIENCIAS
MATEMATICA E DA NATUREZA

VALOR ESTIMADO LOTE |

. _ Valor Valor Mensal Valor Anual
2
Lote Item Descricao M Produtividade T Estimado Estimado

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagéo -
JB| Areas Internas - 44 Horas | 11.025 2500m2| R$152| R$16.758,00| R$201.096,00

Semanais Diurnas - Outra m2
Produtividade

Ordinaria

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Areas Internas - 44 Horas 17.894
Semanais Diurnas - Outra m2
Produtividade

3.400 m2 R$ 1,12 | R$20.041,28| R$ 240.495,36

Sal6es, Halls e Corredores
CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagao -
Areas Internas - 44 Horas 1.420 10.000m2| R$0,38| R$539,60| RS 6.475.20
Semanais Diurnas - Outra m
Produtividade

Oficinas

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagao -
Areas Intemnas - 44 Horas | 6.420 800m2|  R$4,75| R$30.49500| R$ 365.940,00
Semanais Diurnas - Outra m
Produtividade

Laboratorios

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagao -
Areas Intemnas - 44 Horas | 4.184 1350m2| R$282| R$11.798,88| R$141.586,56
Semanais Diurnas - Outra m
Produtividade

Almoxarifado / Galp&o
CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servico de
Limpeza e Conservagao - 1.577
Areas Internas - 44 Horas m2
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

200 m2 R$ 24,12 | R$38.037,24| R$ 456.446,88

N
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Banheiros

CATSER 00002404-0 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagao -
Areas Externas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

Externa

7.807
m?2

10.000 m?

R$ 0,38

R$ 2.966,66

R$ 35.599,92

CATSER 00002404-0 -
Prestacéo de Servigco de
Limpeza e Conservagao -
Areas Externas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

Externa Pisos e Pavimentos

13.056
m?2

10.000 m?

R$ 0,38

R$ 4.961,28

R$ 59.535,36

CATSER 00002402-3 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Outras Necessidades

Esquadrias Face Interna

5.059
m2

380 m2

R$ 0,71

R$ 3.591,89

R$ 43.102,68

CATSER 00002411-2 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Esquadrias Externas -
Outras Necessidades -
Outra Produtividade

Esquadrias Face Externa

5.059
m?2

380 m2

R$ 0,71

R$ 3.591,89

R$ 43.102,68

Valores

R$ 132.781,72

R$ 1.593.380,64

Tipo de Servico

Unidade de Medida

Qtd

Valor Mensal

Valor Anual

Servico de limpeza e conservacgao -
ITEM Il - Unidades AREA DO PREDIO
DO LABORATORIO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO -
LADETEC - UFRJ

12

R$ 30.180,52

R$ 362.166,24

VALOR ESTIMADO LOTE Il

Lote | Item Descricao

MZ

Produtividade

Valor
Unitario

Valor Mensal
Estimado

Valor Anual
Estimado

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Areas Internas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

11

Salbes, Halls e Corredores

2.264
m?2

1.500 m2

R$ 2,30

R$ 5.207,20

R$ 62.486,40

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servico de
Limpeza e Conservacao -
Areas Internas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

12

Oficinas

8.243
m?2

8.000 m?

R$ 0,43

R$ 3.544,49

R$ 42.533,88
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CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagao -
Areas Internas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

Laboratérios

2.400
m2

800 m?

R$ 4,31

R$ 10.344,00

R$ 124.128,00

14

CATSER 00002403-1 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservagao -
Areas Internas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

Banheiros

279
m2

1.350 m2

R$ 16,36

R$ 4.564,44

R$ 54.773,28

15

CATSER 00002404-0 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Areas Externas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

Externa

4.534
m?2

270 m2

R$ 0,35

R$ 1.586,90

R$ 19.042,80

16

CATSER 00002404-0 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Areas Externas - 44 Horas
Semanais Diurnas - Outra
Produtividade

Externa Pisos e Pavimentos

6.237
m?2

10.000 m?

R$ 0,35

R$ 2.182,95

R$ 26.195,40

17

CATSER 00002402-3 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Outras Necessidades

Esquadrias Face Interna

1.937
m2

380 m2

R$ 0,71

R$ 1.375,27

R$ 16.503,24

18

CATSER 00002411-2 -
Prestacéo de Servigo de
Limpeza e Conservacao -
Esquadrias Externas -
Outras Necessidades -
Outra Produtividade

Esquadrias Face Externa

1.937
m?2

380 m2

R$ 0,71

R$ 1.375,27

R$ 16.503,24

Valores

R$ 30.180,52

R$ 362.166,24

8. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,

abrange a prestacao do servigo de limpeza para as Areas do Prédio do Laboratério de Apoio ao

Desenvolvimento Tecnolégico (LADETEC) e do Centro de Ciéncias Matematicas e da Natureza,

localizados no Campus da llha do Fund&o da Universidade Federal do Rio de Janeiro situado no

municipio do Rio de Janeiro.

Os servicos serdo contratados com base na area fisica, interna e externa a ser limpa, que perfaz

um total de 22.831 m2 e 73.501 m2 respectivamente, observadas a peculiaridade, a produtividade,
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a periodicidade, o horéario e a frequéncia de cada tipo de servico e das condi¢cdes do local, e
visando a producédo dos resultados objetivados.

Conceitua-se Limpeza como a “remog¢éo de qualquer corpo indesejavel, visivel ou ndo, de uma
superficie, sem alteracdo das caracteristicas originais do item que esta sendo limpo, e onde o
processo utilizado ndo seja nocivo ao meio ambiente”.

As areas a serem consideradas para cada tipo de servico correspondem as quantidades obtidas
da projecdo horizontal de cada ambiente, isto é, a areas de planta baixa. Para reforcar esse
conceito, a area a ser quantificada é a de piso, sem considerar as areas verticais de paredes,
portas, divisérias, divisérias com vidros e afins.

Foi definida como unidade de medida para contratacdo desses servicos o metro quadrado por
més (m2/més), tendo em vista a facilidade de administracdo e gerenciamento do contrato e
consequente padronizacao no &mbito da UFRJ.

O Pagamento pelo servico prestado se dara por m2 de 4rea efetivamente limpa, aplicando-se
sobre o valor apurado da &rea limpa o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR)..

8. DO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

A despeito de o parcelamento ser a regra, expressamente estabelecida pelo art. 23,
81°, da Lei 8.666/93, recomendando a divisdo do objeto em quantas parcelas se comprovarem
técnica e economicamente vidveis, visando a maior competitividade entre os licitantes, ressalta-
se que nao é sugerido o parcelamento da solu¢do no caso em tela, jA que ndo € a simples
divisibilidade que determina o parcelamento da mesma, todavia, ha que se considerar outros
aspectos como:

e A necessidade de eficiéncia da Administracdo, evitando, assim, perda na
economia de escala, considerando, por exemplo, que quanto maior o tipo de
contrato, menores sdo o0s custos fixos por posto de trabalho;

e A insuficiente quantidade de servidores capacitados, enquanto
fiscais/gestores, para gerir de forma qualificada os diferentes contratos
resultantes da licitacdo com solucdo em vérias parcelas;

e O fato de o tamanho do objeto se tornar, devido & possivel opcdo pelo
parcelamento, menor, e gerar menos interesse por parte de algumas empresas
experientes e plenamente capazes de prestar os servicos pretendidos pela
Administracdo, reduzindo assim a competitividade entre as mesmas e

favorecendo empresas com um risco maior de inexecucdo do contrato;
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e Ser apenas 01 (uma) unidade requisitante, ndo havendo distanciamento entre
diferentes localidades a serem atendidas, o que, caso contrario, poderia
favorecer a op¢éo pelo parcelamento;

e Sob a dtica técnica e econdmica, servicos de natureza continuada nao
especializados, como o de limpeza, dentre outros, nao devem ser divididos,
tendo em vista sua baixa complexidade técnica, com menor nivel de
especializacdo. Tal fato ocorre porque as empresas que atuam no mercado
prestam esses tipos de servico, sendo especializadas, ndo em algum deles
especificamente, mas na administracdo de méo de obra. Assim, um eventual
parcelamento ndo ampliaria a competitividade das licitagcdes e potencialmente
aumentaria o custo da contratacdo, uma vez que se empresas diversas
ganharem a prestacao de diferentes servigos dessa natureza, o custo fixo por

posto de trabalho sera maior.

9. JUSTIFICATIVA DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Esta Equipe de Planejamento sugere a contratac@o dos servicos de limpeza, tendo
em vista que o atendimento & necessidade de asseio e conservagdo dos diferentes ambientes
da unidade requisitante se faz imprescindivel, visando & manutencdo da salubridade e higiene
destes.

10. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGCAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Entende-se que, para esta contratagdo em especifico, ndo hé providéncias a serem
tomadas para a adequacdo do ambiente da unidade requisitante a implantacéo dos servigos de

limpeza ora almejados.

11. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Esta Equipe de Planejamento, através do presente Estudo Preliminar, manifesta-se
guanto a viabilidade da contratacdo, desde que sejam respeitados os valores e demais requisitos
parametrizados, através dos estudos realizados e legislacdo vigente,com a finalidade de

estabelecer a contratacdo adequada aos servigos pretendidos.

12. GERENCIAMENTO DE RISCOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRO-REITORIA DE GESTAO E GOVERNANCA - PR-6

Segue, em Anexo |, avaliacdo dos possiveis riscos no processo de contratacdo dos

servigos que sdo objeto do presente estudo.

Comisséo de Elaboracado de Estudos e Gerenciamento de Riscos para Contratacdo de

Servicos de Limpeza, Asseio e Conservacao:

Rio de Janeiro,

ANEXO |

Gerenciamento de Riscos

Fase de analise: planejamento da contratagdo e selegdo do fornecedor

‘ Risco 01 — auséncia da justificativa das quantidades demandadas

\ Probabilidade Média

‘ Impacto Alto

Danos

devem ser limpas)

1) quantidades inadequadas (sub ou superestimadas) nos itens demandados (ex: considerou areas que nao

publicos (financeiro, pessoal etc)

2) atraso no fluxo do processo caso ele retorne para as corregdes necessarias; desperdicio de recursos

3) impossibilidade de contratar (ex: suspensao por mandado de segurancga devido a irregularidades)

4) especificagdes indevidamente restritivas

)
5) diminuigdo da competicdo e aumento indevido do custo da contratagédo
)

6) contratacdo nao atende as necessidades da UFRJ

Acéo Preventiva Responsavel

Fazer checklists de 12 fase; solicitar plantas das areas Equipe de apoio
aos fiscais do contrato anterior ou a Unidade
requisitante

Acao de contingéncia Responsavel

Solicitar ou a justificativa das quantidades que Equipe de apoio
deverdo ser contratadas
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Risco 02 — demora na resposta das Unidades no levantamento da demanda

Probabilidade Média

Impacto Médio

Danos

1) atraso no procedimento licitatério e na contratacao

2) a Unidade fica sem o servigo ou é feito contrato emergencial

Acao Preventiva Responsavel
Unidade deve mandar o processo de nova licitagéo Setor requisitante; equipe de planejamento
com antecedéncia razoavel, na medida em que sabe (Comisséo)

que nao havera renovagdo do contrato; cobrar
resposta da Unidade frequentemente e dar um prazo
para resposta

Agéo de contingéncia Responsavel

Tentar agilizar as etapas posteriores (ex: cobrar Equipe de apoio/equipe de planejamento
celeridade na Procuradoria ou na PR-3; fazer mapa
de risco/estudos preliminares em menos tempo)

Risco 03 - pesquisa de precos nao foi realizada corretamente (ex: objeto divergente do especificado no
TR/conluio entre os licitantes), acarretando sobreprego ou prego inexequivel

Probabilidade Média

Impacto Alto

Danos

1) resultados de licitagdo com pregos superiores aos praticados no mercado (aumento indevido do custo da
contratacao)

2) desperdicio de recursos (ex: financeiro, de pessoal)

3) ndo atendimento ao principio da economicidade

4) diminuigdo da competi¢cao, com licitagdo deserta ou fracassada devido ao prego estimado estar abaixo do
praticado no mercado

Acgéo Preventiva Responsavel
Fazer checklists de 12 fase; fazer pesquisa ampla, ex: Equipe de apoio
utilizar o] Painel de Precos

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.p
hp/painel-de-precos), e ndo somente pedir cotacoes
diretamente as empresas; observar o Caderno de
Logistica do portal de compras governamentais
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/
conteudo/ArquivosCGNOR/2.Caderno-de-
Logistica_Pesquisa-de-Precos-2017.pdf)

Acao de contingéncia Responsavel

remeter o processo ao setor de contratos para refazer Equipe de apoio
a pesquisa de pregos e o Termo de Referéncia
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‘ Risco 04 — falta de autorizagao da autoridade competente para abertura de licitagdo

\ Probabilidade Baixa

‘ Impacto Alto

Danos

1) n&o atendimento ao art. 9° do Decreto 5450/05 e art. 38 da Lei 8666/93

2) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva Responsavel
Fazer o checklists de 12 fase Equipe de apoio
Agéo de contingéncia Responsavel
Mandar o processo para a autoridade competente Equipe de apoio ou pregoeiro
para autorizar a abertura da licitagao

‘ Risco 05 — erros no texto ou divergéncias textuais no Edital, TR, minuta de Ata de Registro de Pregos

\ Probabilidade Média

‘ Impacto Médio

Danos

1) pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdes ao Edital

2) problemas na execugao do contrato

3) atraso na contratagéo, gerando a necessidade de contrato emergencial ou periodos sem a prestagao de
servigos por nenhuma empresa

Acéao Preventiva Responsavel

Ter atengdo na elaboragdo do Edital, sempre Equipe de apoio
utilizando os modelos da AGU; verificar coeréncia
entre TR e Edital; fazer checklists de 12 fase; revisar
minuta de contrato e demais documentos do
processo quando for elaborar o Edital

Agéo de contingéncia Responsavel

Fazer/solicitar justificativas ou providéncias cabiveis Equipe de apoio
(ex: correcdo do Edital, do TR etc)

Risco 06 — as produtividades da planilha do licitante serem muito altas, podendo haver falhas na prestacao
dos servigos

\ Probabilidade Média

‘ Impacto Alto

Danos

1) algumas areas a serem limpas ficaram sem limpeza, ou a qualidade do servigo prestado foi baixa, ou seja,
nao ficaram totalmente limpas

2) resciséo do contrato, com a necessidade de se fazer nova licitacao

3) desperdicio de recursos publicos
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Acao Preventiva

Responsavel

O pregoeiro deve observar se foram respeitadas as
faixas de produtividade da IN 05/2017 (Anexo VI-B,
item 3) e se houve justificativa suficiente para o
aumento da produtividade na planilha do licitante, em
relagdo ao previsto pelo 6rgao (planilha da
Administragao)

Pregoeiro/equipe de apoio

Acao de contingéncia

Responsavel

Punicao da empresa, conforme as sangdes previstas
na Lei 8.666/93

Setor de fiscalizagao do contrato/fiscal do contrato

Risco 07 — demora na conclusao do processo de licitacao devido a impugnagdes ou recursos

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Danos

1) demora para assinatura do contrato, que pode estar vencendo

2) Unidade fica sem prestacao de servigos ou € necessario contrato emergencial

Acéao Preventiva

Responsavel

Verificar com atencdo o Edital, utilizando os modelos
disponibilizados pela AGU, evitando impugnacdes;
ter cautela na condugao do certame licitatério, sendo
0 mais transparente possivel, explicando e relatando
as agdes e decisdes no chat

Equipe de apoio/pregoeiro

Acao de contingéncia

Responsavel

Decidir impugnacdes e/ou recursos no menor tempo
possivel, a fim de que seja minimizado o atraso

Pregoeiro/autoridade competente

Risco 08 — demora na analise juridica pela Procuradoria Federal

Probabilidade Alta
Impacto Médio
Danos
1) atraso no procedimento licitatério e na contratagéo
2) Unidade fica sem o servico ou é feito contrato emergencial
Acéao Preventiva Responsavel

Cobrar frequentemente o parecer, principalmente se
o contrato estiver vencendo; Unidade deve mandar o
processo de nova licitagdo com antecedéncia
razoavel, na medida em que sabe que n&o havera
renovagao do contrato

Equipe de apoio/Unidade requisitante

Acao de contingéncia

Responsavel

Tentar agilizar etapas posteriores

Equipe de apoio/pregoeiro
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Risco 09 — demora na indicagao de recursos pela PR-3 ou inexisténcia de recursos

Probabilidade Média

Impacto Alto

Danos

1) desperdicio de recursos (pessoal, financeiro) com as etapas que ja foram feitas no processo, no caso de
nao haver recursos

2) no caso de demora, atraso na contratagéo

3) Unidade fica sem o servigo ou é feito contrato emergencial

Acéo Preventiva Responsavel

Cobrar frequentemente a indicagdo de recursos, Equipe de apoio
principalmente se o contrato estiver vencendo; a
Unidade requisitante deve mandar o processo de
licitagdo com antecedéncia razoavel, na medida em
que sabe que nao havera renovagao do contrato

Agéo de contingéncia Responsavel

Tentar agilizar etapas posteriores; informar o pro- Equipe de apoio
reitor da PR-6, que podera verificar a possibilidade de
novos recursos junto a outras autoridades da UFRJ

Risco 10 — falta de publicagao dos atos necessarios no D.O.U. e em jornal de grande circulagao

\ Probabilidade Baixa

| Impacto Médio

Danos

1) ndo atendimento ao principio da publicidade

2) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva Responsavel
Fazer os checklists de 12 e 22 fases Pregoeiro/equipe de apoio
Acgéo de contingéncia Responsavel
Pedir/fazer justificativa e providéncias (publicar o ato, Pregoeiro/equipe de apoio
ainda que posteriormente)

\ Risco 11 — documentagéo de habilitacdo da licitante vencedora forjada ou inidonea

\ Probabilidade Baixa

‘ Impacto Alto

Danos

1) irregularidade na contratagéo

2) ndo atendimento ao art. 27 da Lei 8666/93

3) atraso no fluxo processual

‘ Acéao Preventiva Responsavel
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Fazer os checklists da 22 fase; fazer diligéncias para Pregoeiro/equipe de apoio
investigar os documentos de habilitagdo, caso ache
necessario.

Acéo de contingéncia Responsavel
Fazer diligéncias para apurar a irregularidade; abrir Pregoeiro/equipe de apoio
processo de sangao para possivel aplicagdao de
penalidade

Risco 12 — exigéncia de condigbes de habilitacdo que restringem a competitividade

Probabilidade \ Baixa

Impacto ‘ Médio

Danos

1) descumprimento do art. 3°, § 1°, 1 da Lei 8.666/93

2) pedidos de esclarecimento ou impugnacao ao Edital, atrasando o fluxo processual

3) diminuigdo da competigdo, podendo gerar uma licitagao deserta ou fracassada ou aumento desnecessario
do custo da contratagao

Acéao Preventiva Responsavel
Utilizar os modelos de Edital da AGU; fazer os Equipe de apoio
checklists de 12 fase
Acao de contingéncia Responsavel
Informar as justificativas e tomar providéncias (ex: Equipe de apoio

revogar a licitagdo/corrigir o Edital)

Risco 13 — falta de encaminhamento dos recursos indeferidos na licitagdo para deliberagdo da autoridade
competente

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Danos

1) descumprimento do art. 11 do Decreto 5.450/05, VIl e art 109, § 4° da Lei 8.666/93

2) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva Responsavel
Fazer os checklists de 22 fase Pregoeiro/equipe de apoio
Acao de contingéncia Responsavel
Apresentar justificativa e sanar a irregularidade, Pregoeiro

remetendo o] processo a autoridade
competente/voltando a fase da licitagdao, se
necessario

Risco 14 — ndo atendimento do parecer juridico sem justificativa

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Danos
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1) apontamentos dos 6rgéos de controle (ex: TCU)

2) responsabilizagdo dos servidores publicos envolvidos

3) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva Responsavel

Fazer o checklists de 12 fase Pregoeiro/equipe de apoio
Acao de contingéncia Responsavel

Apresentar as justificativas Pregoeiro/equipe de apoio

Risco 15 — falta de langamento do valor negociado no Comprasnet
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Danos

1) contratag&o por valor maior, ndo atendendo ao principio da economicidade

2) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva Responsavel
Ter cautela na condugéao do pregao Pregoeiro
Acao de contingéncia Responsavel
Apresentar justificativa e sanar o vicio; se necessario, Pregoeiro
voltar a fase na licitagcao

Risco 16 — adjudicagdo com valor superior ao estimado
| Probabilidade Baixa

‘ Impacto Alto

Danos

1) ndo atendimento ao principio da economicidade
2) descumprimento dos arts. 24, § 8° e 25 do Decreto 5.450/05 e art. 4°, XVII da Lei 10.520/02

3) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva Responsavel
Ter cautela na conducéo do pregao Pregoeiro
Acao de contingéncia Responsavel
Apresentar justificativa e sanar o vicio; se necessario, Pregoeiro
voltar a fase na licitagao

Risco 17 — erro no julgamento da habilitagdo do licitante (ex: documentagéo incompleta; certiddes vencidas
ou positivas)

Probabilidade Baixa

‘ Impacto Alto

Danos

1) n&o atendimento do art. 11, IV do Decreto 5.450/05
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2) atraso no fluxo do processo

Acéao Preventiva

Responsavel

Fazer checklists de 22 fase

Pregoeiro/equipe de apoio

Acéo de contingéncia

Responsavel

Apresentar justificativa e sanar o vicio, voltando a
fase da licitacao

Pregoeiro

‘ Risco 18 — falta de ANS como anexo ao Termo de Referéncia

\ Probabilidade

Média

‘ Impacto

Alto

Danos

€ punir a empresa

1) ndo haver parametro para avaliagdo e medigao dos servigos prestados, nao tendo como descontar valores

2) rescisao contratual com necessidade de nova licitagdo

3) gastos publicos desnecessarios

Acéao Preventiva

Responsavel

Revisar o TR quando receber o processo para fazer
a Minuta de Edital

Equipe de apoio

Acao de contingéncia

Responsavel

Rescindir o contrato, caso ja esteja assinado e
solicitar nova contratagdo sem os vicios; mandar o
processo ao pregoeiro/equipe de apoio/setor
requisitante para incluir o ANS como anexo ao TR e
ao Edital

setor de Contratos; setor
pregoeiro/equipe de apoio

requisitante;




