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Estudo Teécnico Preliminar 35/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23079.052200/2018-77

2. Descricao da necessidade

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ possui hoje diversas unidades isoladas e Polos Universitarios,
que necessitam ser atendidas por servico de comunicagao de rede de dados, para que possam ter acesso a internet.

O controle e fiscalizacdo do servico de comunicacdo de rede de dados sdo de responsabilidade da Superintendéncia de
Tecnologia da Informagdo e Comunicaco, ja tendo sido executados pela Prefeitura Universitaria, em um passado recente.

Este servico, desde o inicio de seu oferecimento comercial no Rio de Janeiro, em 1996, criou uma enorme necessidade de
utilizacdo, mormente por érgdos do governo, que oferecem atendimento publico, como no caso de nossa universidade.

A UFRJ foi uma das pioneiras, no Brasil, no acesso a internet, em 1989, acessando a Bitnet (Because It’s Time Network) através
de uma universidade americana, mas foi somente com a inauguragdo de backbones comerciais, em 1996 por empresas privadas,
que fez com que houvesse o oferecimento destes servicos por varias empresas privadas, além de ter ocorrido a privatizagdo das
empresas publicas que atuavam no setor.

Assim, torna-se necessdria a contratacdo deste servico, através de licitacdo publica, visto ser basica para o funcionamento da
instituicdo a comunicacdo de dados para atendimento ptblico, em nossas areas académicas de graduacdo, po6s-graduagao,
pesquisa, extensdo e em nossas areas administrativas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo Marcos de Souza Ferreira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratagdo deverd ser efetuada mediante torneio licitatério do tipo Pregdo Eletrénico, de empresa pertinente ao ramo do
objeto, registrada na Agéncia Nacional de Telecomunicacdes - ANATEL, e que:

1) Ndo possua inscri¢do no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condi¢es andlogas as de
escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n® 540/2004;

2) Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminacdo de raga ou de
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de
1988; do artigo 149 do Cédigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convengoes da OIT nos 29 e 105

Este tipo de servico é considerado de natureza continuada para a instituicdo, uma vez ser fundamental sua ndo interrupgao,
visando manter o atendimento institucional ao publico.

Os servicos deverdo prever que a empresa contratada devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
a) Nao efetuar o descarte de pecas danificadas no meio ambiente, destinando-as a reciclagem;

b) Néo efetuar o descarte de restos de lubrificantes/tintas e outros nos ralos e coletores de aguas pluviais, visando ndo
permitir a contaminacdo de leng6is freaticos;

1de8



UASG 153115 Estudo Técnico Preliminar 35/2021

c) Obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as normas do Ministério
do Trabalho e Emprego;

d) Utilizar lubrificantes/tintas e outros que sejam a base de dgua, sempre que for possivel, evitando o uso de solventes a
base de 6leos e derivados de petrdleo;

e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de servigos, em
especial pelo que consta da 17 Instrucdo Normativa n° 1/2010 - Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
(SLTT) do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo. Norma Regulamentadora n° 6 do MTE,;

f) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

g) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promocdo
e preservacdo da satide dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

h) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacdo a todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolucdo n° 98/2012 do
CSJT.

A presente contratacdo devera ser efetuada pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses, com previsdo de possibilidade de
prorrogacao, até o limite previsto no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi efetuado, através de solicitacdo de propostas a empresas do ramo, para verificacdo de valor e
servir de base para o valor estimado da licitacao.

A quantidade de empresas existentes, no mercado, para a execugao do presente objeto ndo é muito ampla, devido a especificidade
do objeto a ser contratado.

A pesquisa de precos foi realizada seguindo os critérios da IN 73/2020, conforme orienta a instru¢do normativa, os pregos
pesquisados devem estar dentro de um prazo de 180 dias, sendo também consideradas 02 (duas) contratagdes similares de entes
publicos.

Em funcdo disso e da especificidade do servico solicitado, o critério adotado para definicdao do valor de referéncia foi o de menor
preco pesquisado.

Solicitamos propostas comerciais a algumas empresas do mercado, entre elas: Oi, Telebras, Claro/Embratel e Tim e todas as
empresas pesquisadas apresentaram pregos para o objeto.

Finalizando, a proposta da empresa TIM foi considerada excessivamente elevada, ndo sendo, portanto, considerada no célculo
dos precos de referéncia.

6. Descricao da solucao como um todo

Dentre as possibilidades de substituicdo do presente objeto, conexdo de rede de dados, podemos considerar que, até o presente
momento, inexistem outras solu¢des disponiveis no mercado para este servico.

Assim, considerando ainda que temos a necessidade de contratagdo do mesmo, sem o qual ndo poderemos estabelecer a conexao
com as unidades aqui elencadas, declaramos que a tnica solugdo possivel para o objeto é a até aqui descrita.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

OBJETO - Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de conexdo de rede de dados.
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PRAZO DESEJADO - 36 (trinta e seis) meses, com previsdo de possibilidade de prorrogacdo, até o limite previsto no inciso II,
artigo 57° da Lei 8.666/93.

QUANTIDADE - 20 (vinte) itens, divididos em 03 (trés) lotes.

Os servigos, que deverdo ser executados pela empresa a ser contratada, sdo os seguintes:

SERVICO DE CONEXAO DE REDE DE DADOS COM LINK DEDICADO PONTO-A-PONTO COM VELOCIDADE
DE 100 Mbps (Megabits por segundo)

O servico de conexdo deveré ser prestado com a obrigatoriedade da UFRJ em manter o enderecamento IP a ser cedido, devendo
ser instaladas conforme abaixo:

Item|Lote 01 - Rio de Janeiro
Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Faculdade Nacional de Direito (FND) com o

01 ~ .
campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

02 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Maternidade Escola (MAES) com o campus
Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

03 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Observatério do Valongo (OV) com o
campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

04 Conexado dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Instituto de Filosofia e Ciéncias Sociais
(IFCS) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps

05 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Escola Nacional de Mtisica (Passeio —
ENM1) com campus Fundéo, na velocidade de 100 Mbps.

06 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Escola Nacional de Misica (Ventura —
ENM?2) com campus Fundéo, na velocidade de 100 Mbps.

07 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Instituto de Ginecologia (IG) com campus
Funddo, na velocidade de 100 Mbps.

08 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN)
com campus Funddo, na velocidade de 100 Mbps.

09 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Hospital Escola Sdo Francisco de Assis
(HESFA) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

10 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Colégio de Aplicacdo (CAP) com campus
Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

1 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus do Colégio Brasileiro de Altos Estudos
(CBAE) com campus Funddo, na velocidade de 100 Mbps.

12 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus do Museu Nacional (MN) com campus
Funddo, na velocidade de 100 Mbps.

Item| Lote 02 — Duque de Caxias

13 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Xerém com o campus Funddo, na velocidade
de 100 Mbps.
Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Santa Cruz da Serra com o campus Fundao,

14 .
na velocidade de 100 Mbps.

Item([Lote 03 — Macaé

15 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando Ntcleo de Pesquisas Ecolégicas de Macaé - Polo
NUPEM ao Polo Universitério, na velocidade de 100 Mbps

16 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Polo Ajuda com Polo Universitario, na velocidade de
100 Mbps.

17 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando Instituto Macaé de Ciéncia e Tecnologia - Polo
IMCT com Polo Universitario, na velocidade de 100 Mbps.
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18 |/Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando Hospital Ptblico Municipal de Macaé - Polo HPM
com Polo Universitério, na velocidade de 100 Mbps

19

Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando Empresa de Pesquisa Agropecudria RJ - Polo
PESAGRO com Polo Universitario, na velocidade de 100 Mbps.

20

Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando Polo Universitario com o campus Funddo, na
velocidade de 100 Mbps.

Os links de dados ponto-a-ponto com o campus Funddo, devem convergir para o endereco Avenida Athos da Silveira, 274,
Cidade Universitaria, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 21.941-916, iNCE.

Os enderegos mencionados neste topico sdo os seguintes:

Area metropolitana - Rio de Janeiro - Lote 01
Cédigo|[Sigla [|Unidade Endereco Telefone
Uo01 ENM1 ||Escola de Musica Rua do Passeio, 98 — CEP: 20.210-29 (123;)1 2240-
U02 |I[ENM2 [[Escola de Musica Av. Chile, 330 — CEP: 20.031-170 (123;)1 2240-
L. Lad. Pedro Anténio, 43 — CEP: 20.080-[(21) 2263-
uo3 |ov Observatério do Valongo 090 0685
Hospital Escola Sdo|/Av. Presidente Vargas, 2863 — CEP:[[(21) 3938-
uo4 - HESFA Francisco de Assis 20.210-031 4400
vos  leEAN Escola de Enfermagem|Rua Afonso Cavalcanti, 275 — CEP:|{(21) 3938-
Anna Nery 20.211-110 0941
. . Rua Moncorvo Filho, 90 — CEP: 20.211-}(21) 3938-
uo6 |IG Inst. De Ginecologia 340 0403
. Rua Moncorvo Filho, 08 - CEP:f[(21) 3938-
U07 |[FND |Faculdade de Direito 20,211,340 0449
vos  lircs Inst. De Filosofia e Ciéncias||Largo de Sdo Francisco de Paula, 01 —{[(21) 3938-
Sociais CEP: 20.051-070 0449
009 9MN  [Museu Nacional Quinta da Boa Vista, s/n — CEP: 20.940-((21) 3938-
040v 1105
U10  IMaEs [Maternidade Escola Rua das Laranjeiras, 180 — CEP: 20.240-[[(21) 2285-
004 7935
L. N Rua Batista da Costa, 55 — CEP: 22.470-|(21) 3938-
Ull |[CAP |Colégio de Aplicacao 120 0319
ULz |cBaE |Colesio Brasileiro de Altoshy b i Barbosa, 762 — CEP: 22.250-020 |21 252
Estudos 1048
Area Metropolitana — Duque de Caxias — Lote 02
Cédigol[Sigla Unidade Endereco Telefone
U13 [[XEREM|[Polo Xerém Estrada Xerém, 27 — CEP: 25.270-470 (13)1123 2679-
Polo Sta. Cruz da|fRod. Washington Luiz, Km 104,5 — CEP:
Uld ISCS Serra 25.265-970
Area Metropolitana — Macaé — Lote 03
Cadigol[Sigla Unidade Endereco Telefone
Nicleo de Pesquisas/|Av. Sdo josé do Barreto, 764 —||(22) 2141-
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4001

U16 ([Universitario

Polo Macaé Cidade

Universitaria Macaé

Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 —||(22) 2141-

CEP: 27.930-560

4001

Rua Alcides da Conceigao, 159 —||(22) 2141-

U17  [[IMCT Polo Macaé IMCT CEP: 27.933-378 4001
) i . Est. do Imburo s/n, Km 6 — CEP:||(22) 2141-

U18 |Ajuda Polo Ajuda 27.971- 525 4001
vts  llapm Hospltal' Publico Municipal|[Rodovia RJ 168, s/n — CEP: 27.910-|((22) 2141-

de Macaé 970 4001
Emp. de PesquisafEst. Anderson Ferreira Filho s/n —{[(22) 2141-

Y20 PESAGRO ) o opecudria do RJ CEP: 27.949-100 4001

Topologia dos itens:

Observacado: A opologia consta no Estudo Técnico Preliminar (documento 1094113, pag. 11), o qual segue também anexo

a este ETP digital.

Abaixo, a relacdo das unidades envolvidas na contratacdo com suas conexdes de destino e valores de banda envolvidos, sendo

que este perfil informa a banda de dados utilizada atualmente, conforme medig¢Ges realizadas entre outubro/18 e abril/19.

A banda estimada considera as projecdes na mudanca de utilizacdo do links , ao longo do tempo, com projecdes mais antigas
quanto ao aumento no uso dos mesmos.

Codigo |[Unidade Destino Disponivel Utilizada Estimada
uo1 ENM1 Funddo 100 Mbps 10,2 Mbps 30 Mbps
u02 ENM2 Fundao 100 Mbps 8,33 Mbps 30 Mbps
uo03 ov Fundao 100 Mbps 22,8 Mbps 60 Mbps
uo4 HESFA Fundao 100 Mbps 90,2 Mbps 90,2 Mbps
uos5 EEAN Funddo 100 Mbps 88,9 Mbps 88,9 Mbps
uo6 IG Fundao 100 Mbps 29 Mbps 90 Mbps
uo7 FND Fundao 100 Mbps 20 Mbps 80 Mbps
uo0s IFCS Fundao 100 Mbps 39,8 Mbps 60 Mbps
u09 MN Fundao 100 Mbps 97,3 Mbps 97,3 Mbps
u10 MAES Fundao 100 Mbps 35 Mbps 75 Mbps
Ul1l CAP Funddo 100 Mbps 8,3 Mbps 20 Mbps
U12 CBAE Fundao 100 Mbps 21 Mbps 35 Mbps
U13 XEREM Fundéo 100 Mbps 60,2 Mbps  [|60,2 Mbps
U4 SCS Fundao 100 Mbps 35,9 Mbps 35,9 Mbps
uU15 NUPEM Universitario 100 Mbps 60,2 Mbps 60,2 Mbps
u16 UNIVERSITARIO Funddo 100 Mbps 80,2 Mbps 80,2 Mbps
u17 IMCT Universitario 100 Mbps 70,2 Mbps 70,2 Mbps
u18 AJUDA Universitario 100 Mbps 58,3 Mbps 58,3 Mbps
uU19 HPM Universitario 100 Mbps 22 Mbps 30 Mbps
u20 PESAGRO Universitario 100 Mbps 19,4 Mbps 25 Mbps

A mensuracdo acima estimada foi efetivada com base na documentacéo da fiscalizagdo, efetivada pela Stic, considerando os 3
(trés) ultimos anos de prestacdo deste servico.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Conforme propostas apresentadas pelas empresas contatadas, constantes no Anexo I deste trabalho, o custo estimado total para a
presente contratacdo serd de R$ 5.963.350,80 (cinco milhes novecentos e sessenta e trés mil trezentos e cinquenta reais e oitenta
centavos) por 36 (trinta e seis) meses de contratacdo, para um quantitativo de 20 (vinte) links de dados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Dentro da distribuicdo deste servigo, a ser contratado para a UFRJ, devemos considerar a peculiaridade de seus diversos campi,
para podermos entender a possibilidade de fracionamento em lotes, levando em consideracdo a responsabilidade das empresas,
em manter a qualidade e continuidade dos servicos, nas areas contratadas.

Nao podemos ignorar que, para tal, torna-se obrigatério conhecer o campus da Cidade Universitaria na Ilha do Funddo, que tem
diversas dificuldades de acesso, pois as entradas e saidas sdo escassas, além de estarem em contato com 02 (duas) vias do Rio de
Janeiro que sdo notérias por apresentarem engarrafamentos e/ou paralizacdes de fluxo, quais sejam, a Linha Amarela e a Linha
Vermelha, além da avenida Brasil.

Observacdo: Imagens no Estudo Técnico Preliminar (documento 1094113, pag. 25), o qual segue também anexo a este
ETP digital.

Nesse campus, serd para onde convergirdo os links de dados da(s) operadora(s), quais sejam, que ligara as unidades dos lotes 02 e
03 ao Fundao, e das unidades componentes do lote 01.

Caso os lotes fossem separados, haveria uma confluéncia de links em muito maior niimero com a Cidade Universitéria, visto que
sdo 20 (vinte) itens componentes do objeto, sendo que tal fato poderia causar um grave problema de ligacOes, pois, em tese,
poderiam haver 20 (vinte) empresas prestando este servico para a UFRJ.

Deve ser observado que tal fato inviabilizaria uma execucdo de fiscaliza¢do adequada, bem como poderia causar transtornos para
a comunidade, pois, como é sabido, todo servigco que é mal fiscalizado é, também, mal prestado.

Também devemos observar que, nesta divisdo por 03 (trés) lotes, havera a diluicdo dos custos fixos da presente contratacdo, que
certamente trard maior economia para a UFRJ, pois, por exemplo, no Rio de Janeiro, a empresa, ao atender aos itens
componentes deste lote, podera fazé-lo com uma unica equipe de atendimento, diluindo seu custo entre os diversos itens
previstos. Caso tivéssemos previsto a contratagcdo item a item para este lote, poderiamos ter diversas empresas atendendo a estes
itens, fato que demandaria diversas equipes de atendimento, aumentado sobremaneira este custo fixo individual.

Assim, podemos considerar que, com a presente divisdo por lotes, a fiscalizacdo para a UFRJ sera plenamente factivel de ser
executada, pois teremos, no maximo, 03 (trés) empresas prestadoras deste servigo, ao invés de 20 (vinte), caso efetivassemos a
licitagdo por itens.

Logo, a contratacdo deverd permanecer conforme ilustrados no tépico 4 deste trabalho, em 03 (trés) lotes divididos pelos 20
(vinte) itens de contratagdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado hé informacéo.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo PDTIC (2020- 2021),
elaborado por esta Stic, no Apéndice IV, ID 60.

NECESSIDADES ELENCADAS NO PDTIC - Contratar empresa especializada na prestacao de servi¢o de conexao de rede de
dados, visando o atendimento institucional.

A presente contratacdo encontra-se, também, prevista no PAC 2021, conforme item 1.149 do PGC.

12. Resultados Pretendidos

Conforme ja verificado até aqui, pretende-se, com a realizacdo da presente contratacdo, manter a continuidade dos servigos de
conexdo de rede de dados na instituigdo, visto serem os mesmos fundamentais para seu funcionamento.

Assim, os resultados pretendidos sdo a manutencdo da prestacdo de servico de conexdo de rede de dados, visando o atendimento
publico em nossas 4reas académicas de graduagdo, pés-graduagdo, pesquisa, extensdo e em nossas areas administrativas.

13. Providencias a serem Adotadas

Para que tenhamos uma perfeita execucdo do objeto, é recomendado que os fiscais que atuardo a nivel operacional recebam
adequado treinamento, mormente pelas diferengas na avaliacdo da conformidade do servigo a ser prestado, em relacao ao licitado.

Entretanto, a nivel institucional, ndo se vislumbram maiores necessidades de adequacgéo, visto ser o servico aqui tratado ja
corriqueiro, sendo ja efetuado ha bastante tempo e os diversos setores, responsaveis pelo procedimento, ja terem bastante

experiéncia nesta operacionalizacdo.

Mesmo assim, seria recomendavel haver o oferecimento de curso de atualizagdo, aos diversos funciondrios dos setores
envolvidos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao ha informagao.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Ap6s as anélises e ponderacdes até aqui efetuadas, podemos concluir que é viavel a presente contratagdo, mormente por ser um

servico indispensavel para o funcionamento institucional, sem o qual fica inviabilizado o funcionamento de diversas de suas
unidades.
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16. Responsaveis

MARCOS DE SOUSA FERREIRA

Analista de Tecnologia da Informacao/Diretor de Infraestrutura de Redes da Superintendéncia de Tecnologia de Informacdo e
Comunicagao

ALVARO DA PAIXAO MARQUES

Técnico de Tecnologia da Informacao

MARCELO DA SILVA GONCALVES

Assistente em Administragdo
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Estudo Técnico Preliminar.pdf (757.05 KB)
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TIC

Estudos Preliminares

UFRJ

Contratacao de Prestacao de Servico de Conexao de Rede de Dados.

1 - Histérico do servico e necessidade da contratacao

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ possui
hoje diversas unidades isoladas e Polos Universitarios, que necessitam ser
atendidas por servico de comunicacao de rede de dados, para que possam

ter acesso a internet.

O controle e fiscalizacdo do servico de comunicacao de rede de
dados sdo de responsabilidade da Superintendéncia de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo, ja tendo sido executados pela Prefeitura

Universitaria, em um passado recente.

Este servico, desde o inicio de seu oferecimento comercial no
Rio de Janeiro, em 1996, criou uma enorme necessidade de utilizacao,
mormente por 6rgaos do governo, que oferecem atendimento publico,

como no caso de nossa universidade.

A UFRJ foi uma das pioneiras, no Brasil, no acesso a internet,
em 1989, acessando a Bitnet (Because It's Time Network) através de uma
universidade americana, mas foi somente com a inauguracao de backbones

comerciais, em 1996 por empresas privadas, que fez com que houvesse o



TIC

oferecimento destes servicos por varias empresas privadas, alem de ter

UFRJ

ocorrido a privatizagdo das empresas publicas que atuavam no setor.

Assim, torna-se necessaria a contratacao deste servico, através
de licitagdo publica, visto ser basica para o funcionamento da instituicao a
comunicacdo de dados para atendimento publico, em nossas areas
académicas de graduacao, pds-graduagao, pesquisa, extensao e em nossas

areas administrativas.

2 — Referéncia a outros instrumentos de planejamento

A presente contracdo encontra-se alinhada ao Plano Diretor de
Tecnologia da Informagdo e Comunicacao PDTIC (2020- 2021), elaborado

por esta Stic, no Apéndice IV, ID 60.

NECESSIDADES ELENCADAS NO PDTIC - Contratar empresa especializada
na prestacao de servico de conexdo de rede de dados, visando o

atendimento institucional.

A presente contratacdo encontra-se, também, prevista no PAC

2021, conforme item 1.149 do PGC.
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3 - Requisitos da Contratacao

A contratacao devera ser efetuada mediante torneio licitatério

do tipo Pregdo Eletrbnico, de empresa pertinente ao ramo do objeto,

registrada na Agéncia Nacional de Telecomunicacdes - ANATEL, e que:

1)

2)

Nao possua inscricdio no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condigdes
analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n°
540/2004;

Nao ter sido condenada, a contratada ou seus
dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagdao de raga ou de género, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdao
aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
do artigo 149 do Coédigo Penal Brasileiro; do Decreto
n® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e

das Convencoes da OIT nos 29 e 105
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Este tipo de servico é considerado de natureza continuada para

a instituicdo, uma vez ser fundamental sua nao interrupcao, visando manter

o atendimento institucional ao publico.

Os servicos deverdo prever que a empresa contratada devera

adotar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a)

b)

e)

Nao efetuar o descarte de pecas danificadas no meio
ambiente, destinando-as a reciclagem;

Ndo efetuar o descarte de restos de
lubrificantes/tintas e outros nos ralos e coletores de
aguas pluviais, visando nao permitir a contaminagao
de lencéis freaticos;

Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e
de seguranca do trabalho, de acordo com as normas
do Ministério do Trabalho e Emprego;

Utilizar lubrificantes/tintas e outros que sejam a base
de agua, sempre que for possivel, evitando o uso de
solventes a base de 6leos e derivados de petroleo;
Fornecer aos empregados os equipamentos de
seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos, em especial pelo que consta da

17 Instrucao Normativa n° 1/2010 - Secretaria de
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Logistica e Tecnologia da Informacao (SLTI) do
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Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.
Norma Regulamentadora n° 6 do MTE;

f) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

g) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de
promocao e preservacao da saude dos trabalhadores,
de acordo com as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego;

h) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacao
a todos os trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, conforme a

Resolugao n°® 98/2012 do CSJT.

A presente contratacao devera ser efetuada pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses, com previsao de possibilidade de prorrogacgao, até o

limite previsto no inciso Il, artigo 57 da Lei 8.666/93.
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4 - Quantitativo a Contratar

OBJETO - Contratacao de empresa especializada na prestagao
de servico de conexao de rede de dados.

PRAZO DESEJADO - 36 (trinta e seis) meses, com previsao de
possibilidade de prorrogacao, até o limite previsto no inciso I, artigo 57° da
Lei 8.666/93.

QUANTIDADE - 20 (vinte) itens, divididos em 03 (trés) lotes.

Os servicos, que deverao ser executados pela empresa a ser

contratada, sao os seguintes:

SERVICO DE CONEXAO DE REDE DE DADOS COM LINK DEDICADO
PONTO-A-PONTO COM VELOCIDADE DE 100 Mbps (Megabits por

segundo)

O servico de conexdao devera ser prestado com a
obrigatoriedade da UFRJ em manter o enderecamento IP a ser cedido,

devendo ser instaladas conforme abaixo:

Item Lote 01 - Rio de Janeiro

01 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Faculdade Nacional de

Direito (FND) com o campus Funddo, na velocidade de 100 Mbps.

02 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Maternidade Escola (MAES)

com o campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

03 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Observatério do Valongo
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(OV) com o campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.
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04 Conexdo dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Instituto de Filosofia e
Ciéncias Sociais (IFCS) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

05 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Escola Nacional de Musica
(Passeio — ENM1) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

06 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Escola Nacional de Musica
(Ventura — ENM2) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

07 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Instituto de Ginecologia (IG)
com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

08 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Escola de Enfermagem Anna
Nery (EEAN) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

09 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Hospital Escola Sao Francisco
de Assis (HESFA) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

10 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Colégio de Aplicacao (CAP)
com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

11 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus do Colégio Brasileiro de Altos
Estudos (CBAE) com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

12 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus do Museu Nacional (MN)
com campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

Item Lote 02 — Duque de Caxias

13 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Xerém com o campus
Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

14 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando campus Santa Cruz da Serra com o
campus Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

Item Lote 03 — Macaé
15 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Nucleo de Pesquisas Ecoldgicas de
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Macaé - Polo NUPEM ao Polo Universitario, na velocidade de 100 Mbps.
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16 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Polo Ajuda com Polo Universitario, na
velocidade de 100 Mbps.

17 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Instituto Macaé de Ciéncia e
Tecnologia - Polo IMCT com Polo Universitario, na velocidade de 100 Mbps.

18 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Hospital Publico Municipal de Macaé
- Polo HPM com Polo Universitario, na velocidade de 100 Mbps.

19 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Empresa de Pesquisa Agropecuaria RJ
- Polo PESAGRO com Polo Universitario, na velocidade de 100 Mbps.

20 Conexao dedicada ponto-a-ponto, ligando Polo Universitario com o campus

Fundao, na velocidade de 100 Mbps.

Os links de dados ponto-a-ponto com o campus Fundao,

devem convergir para o endereco Avenida Athos da Silveira, 274, Cidade

Universitaria, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 21.941-916, iNCE.

Os enderecos mencionados neste topico sao os seguintes:

Area Metropolitana - Rio de Janeiro - Lote 01
Cédigo Sigla Unidade Endereco Telefone
Uuo1 ENM1 Escola de Musica Rua do Passeio, 98 — CEP: 20.210-29 (21) 2240-
1391
uo2 ENM?2 Escola de Musica Av. Chile, 330 — CEP: 20.031-170 (21) 2240-
1391
uo3 oV Observatorio do Lad. Pedro Antonio, 43 — CEP: 20.080-090 (21) 2263-
Valongo 0685
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Uo4 | HESFA Hospital Escola Sdo Av. Presidente Vargas, 2863 - CEP: (21) 3938-
Francisco de Assis 20.210-031 4400
uos EEAN Escola de Enfermagem Rua Afonso Cavalcanti, 275 - CEP: (21) 3938-
Anna Nery 20.211-110 0941
uos G Inst. De Ginecologia Rua Moncorvo Filho, 90 — CEP: 20.211- (21) 3938-
340
0403
Uo7 FND Faculdade de Direito Rua Moncorvo  Filho, 08 - CEP: (21) 3938-
20.211,340 0449
uos IFCS Inst. De Filosofia e Largo de Sdo Francisco de Paula, 01 — (21) 3938-
Ciéncias Sociais CEP:20.051-070 0449
Uo9 MN Museu Nacional Quinta da Boa Vista, s/n — CEP: 20.940- (21) 3938-
040
1105
u10 MAES Maternidade Escola Rua das Laranjeiras, 180 — CEP: 20.240- (21) 2285-
004
7935
u11 CAP Colégio de Aplicacdo Rua Batista da Costa, 55 — CEP: 22.470- (21) 3938-
120
0319
U1 2 CBAE Co|eg|o Brasileiro de Av. Rui Barbosa, 762 — CEP: 22.250-020 (2‘]) 2552-
Altos Estudos 1048
Area Metropolitana - Duque de Caxias — Lote 02
p q
Cédigo Sigla Unidade Endereco Telefone
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U13 | XEREM Polo Xerém Estrada Xerém, 27 — CEP: 25.270-470 (21) 2679-

1018
ui4 SCS Polo Sta. Cruz da Serra | Rod. Washington Luiz, Km 104,5 — CEP: _
25.265-970
Area Metropolitana - Macaé - Lote 03

Cédigo Sigla Unidade Endereco Telefone

u1s NUPEM Nucleo de Pesquisas Av. S3o josé do Barreto, 764 — CEP: (22) 2141-

Ecolégicas de Macaé 27.971-550 4001

u16 Universitario Polo Macaé Cidade Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 — CEP: (22) 2141-

Universitaria Macaé 27.930-560 4001
uU17 IMCT Polo Macaé IMCT Rua Alcides da Conceicdo, 159 — CEP: (22) 2141-
27.933-378
4001
u1s Ajuda Pélo Ajuda Est. do Imburo s/n, Km 6 — CEP: 27.971- (22) 2141-
525
4001
u19 HPM Hospital Publico Rodovia RJ 168, s/n — CEP: 27.910-970 (22) 2141-
Municipal de Macaé 4001

U20 | PESAGRO Emp. de Pesquisa Est. Anderson Ferreira Filho s/n — CEP: (22) 2141-

Agropecuaria do RJ 27.949-100 4001
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Topologia dos itens:

:::::

DUQUE DE CAXIAS

MACAE

Abaixo, a relacao das unidades envolvidas na contratacdo com

suas conexOes de destino e valores de banda envolvidos, sendo que este

perfil informa a banda de dados utilizada atualmente, conforme medi¢des

realizadas entre outubro/18 e abril/19.

A banda estimada considera as projecdes na mudanga de

utilizacdo do links , ao longo do tempo, com projecdes mais antigas quanto

ao aumento no uso dos mesmos.

cod. Unidade Destino | Disponivel | Utilizada | Estimada
Uo1 ENM1 Fundao 100 Mbps | 10,2 Mbps | 30 Mbps
uo2 ENM?2 Fundao 100 Mbps | 8,33 Mbps | 30 Mbps
uo3 ov Fundao 100 Mbps | 22,8 Mbps | 60 Mbps
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uo4 HESFA Fundao 100 Mbps | 90,2 Mbps | 90,2 Mbps
U05 EEAN Fundao 100 Mbps | 88,9 Mbps | 88,9 Mbps
uoe IG Fundao 100 Mbps | 29 Mbps | 90 Mbps
Uo7 FND Fundao 100 Mbps | 20 Mbps | 80 Mbps
uo8 IFCS Fundao 100 Mbps | 39,8 Mbps | 60 Mbps
uo9 MN Fundao 100 Mbps | 97,3 Mbps | 97,3 Mbps
u10 MAES Fundao 100 Mbps | 35 Mbps | 75 Mbps
U11 CAP Fundao 100 Mbps | 8,3 Mbps | 20 Mbps
u12 CBAE Fundao 100 Mbps | 21 Mbps | 35 Mbps
u13 XEREM Fundao 100 Mbps | 60,2 Mbps | 60,2 Mbps
u14 SCS Fundao 100 Mbps | 35,9 Mbps | 35,9 Mbps
U15 NUPEM Universitario | 100 Mbps | 60,2 Mbps | 60,2 Mbps
U16 | UNIVERSITARIO Fundao 100 Mbps | 80,2 Mbps | 80,2 Mbps
u17 IMCT Universitario | 100 Mbps | 70,2 Mbps | 70,2 Mbps
u18 AJUDA Universitario | 100 Mbps | 58,3 Mbps | 58,3 Mbps
u19 HPM Universitario | 100 Mbps | 22 Mbps | 30 Mbps
u20 PESAGRO Universitario | 100 Mbps | 19,4 Mbps | 25 Mbps
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documentacao da fiscalizagdo, efetivada pela Stic, considerando os 3 (trés)

ultimos anos de prestacao deste servigo.

5 — Levantamento de Mercado e Estudo de Outras Solucoes

O levantamento de mercado foi efetuado, através de solicitacao
de propostas a empresas do ramo, para verificacao de valor e servir de base

para o valor estimado da licitacao.

A quantidade de empresas existentes, no mercado, para a
execucao do presente objeto ndo é muito ampla, devido a especificidade do

objeto a ser contratado.

A pesquisa de pregos foi realizada seguindo os critérios da IN
73/2020, conforme orienta a instrucao normativa, os precos pesquisados
devem estar dentro de um prazo de 180 dias, sendo também consideradas

02 (duas) contratacOes similares de entes publicos.

Em funcdo disso e da especificidade do servico solicitado, o
critério adotado para definicao do valor de referéncia foi o de menor prego

pesquisado.
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Solicitamos propostas comerciais a algumas empresas do

mercado, entre elas: Oi, Telebras, Claro/Embratel e Tim e todas as empresas

pesquisadas apresentaram precos para o objeto.

Finalizando, a proposta da empresa TIM foi considerada
excessivamente elevada, ndo sendo, portanto, considerada no calculo dos

precos de referéncia.

5.1 — Proposta da empresa Oi

A proposta foi efetuada dentro dos parametros elencados neste

documento, sendo obtido o seguinte resultado:

Lote 01 — Rio de Janeiro

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

01 7.744,49 Més 36 278.801,53
02 7.744,49 Més 36 278.801,53
03 7.744,49 Més 36 278.801,53
04 7.744,49 Més 36 278.801,53
05 7.744,49 Més 36 278.801,53
06 7.744,49 Més 36 278.801,53
07 7.744,49 Més 36 278.801,53
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08 7.744,49 Més 36 278.801,53
09 7.744,49 Més 36 278.801,53
10 7.744,49 Més 36 278.801,53
11 7.744,49 Més 36 278.801,53
12 7.744,49 Més 36 278.801,53
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) : R$ 3.345.618,36

Lote 02 — Duque de Caxias

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

13 7.744,49 Més 36 278.801,64
14 7.744,49 Més 36 278.801,64
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) : R$ 557.603,28

Lote 03 — Macaé

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

15 13.688,54 Més 36 492.787,44
16 13.688,54 Més 36 492.787,44
17 13.688,54 Més 36 492.787,44
18 13.688,54 Més 36 492.787,44
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19 13.688,54 Més 36 492.787,44
20 13.688,54 Més 36 492.787,44
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) : R$ 2.956.724,64

5.2 — Proposta da empresa Telebras

A proposta foi efetuada dentro dos parametros elencados neste

documento, sendo obtido o seguinte resultado:

Lote 01 — Rio de Janeiro

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

01 9.855,40 Més 36 354.794,40
02 9.855,40 Més 36 354.794,40
03 9.855,40 Més 36 354.794,40
04 9.855,40 Més 36 354.794,40
05 9.855,40 Més 36 354.794,40
06 9.855,40 Més 36 354.794,40
07 9.855,40 Més 36 354.794,40
08 9.855,40 Més 36 354.794,40
09 9.855,40 Més 36 354.794,40
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10 9.855,40 Més 36 354.794,40
11 9.855,40 Més 36 354.794,40
12 9.855,40 Més 36 354.794,40

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 4.257.532,80

Lote 02 — Duque de Caxias

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total
13 10.057,42 Més 36 362.067,12
14 9.926,88 Més 36 357.367,68

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 719.434,80

Lote 03 — Macaé

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

15 10.411,03 Més 36 374.797,08
16 10.411,03 Més 36 374.797,08
17 10.411,03 Més 36 374.797,08
18 10.411,03 Més 36 374.797,08
19 10.411,03 Més 36 374.797,08
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20 5.170,66 Més 36 186.143,76

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) : R$ 2.060.129,16

5.3 — Proposta da empresa Tim

A proposta foi efetuada dentro dos parametros elencados neste

documento, sendo obtido o seguinte resultado:

Lote 01 — Rio de Janeiro

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

01 33.835,00 Més 36 1.218.060,00
02 34.302,00 Més 36 1.234.872,00
03 34.192,00 Més 36 1.230.912,00
04 33.189,00 Més 36 1.194.804,00
05 33.189,00 Més 36 1.194.804,00
06 32.678,00 Més 36 1.176.408,00
07 33.835,00 Més 36 1.218.060,00
08 29.382,00 Més 36 1.057.752,00
09 30.876,00 Més 36 1.111.536,00
10 32.489,00 Més 36 1.169.604,00




UFRJ

TIC

11

29.484,00

36

1.061.424,00

12

31.539,00

36

1.135.404,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 14.003.640,00

Lote 02 — Duque de Caxias
Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total
13 36.532,00 Més 36 1.315.152,00
14 37.238,00 Més 36 1.340.568,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 2.655.720,00

Lote 03 — Macaé

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

15 30.238,00 Més 36 1.088.568,00
16 32.003,00 Més 36 1.152.108,00
17 31.483,00 Més 36 1.133.388,00
18 36.723,00 Més 36 1.305.828,00
19 30.956,00 Més 36 1.114.416,00
20 32.300,00 Més 36 1.162.800,00
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VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) : R$ 6.957.108,00

5.4 — Proposta da empresa Claro/Embratel

A proposta foi efetuada dentro dos parametros elencados neste

documento, sendo obtido o seguinte resultado:

Lote 01 - Rio de Janeiro

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

01 9.590,00 Més 36 345.240,00
02 9.590,00 Més 36 345.240,00
03 9.590,00 Més 36 345.240,00
04 9.590,00 Més 36 345.240,00
05 9.590,00 Més 36 345.240,00
06 9.590,00 Més 36 345.240,00
07 9.590,00 Més 36 345.240,00
08 9.590,00 Més 36 345.240,00
09 9.590,00 Més 36 345.240,00
10 9.590,00 Més 36 345.240,00
11 9.590,00 Més 36 345.240,00
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9.590,00

Més 36

345.240,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 4.142.880,00

Lote 02 — Duque de Caxias

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total
13 12.540,00 Més 36 451.440,00
14 12.540,00 Més 36 451.440,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 902.880,00

Lote 03 — Macaé

Item R$ unitario/més Unidade Quantidade R$ total

15 12.540,00 Més 36 451.440,00
16 12.540,00 Més 36 451.440,00
17 12.540,00 Més 36 451.440,00
18 12.540,00 Més 36 451.440,00
19 12.540,00 Més 36 451.440,00
20 12.540,00 Més 36 451.440,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE (36 MESES) :

R$ 2.708.640,00
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ser observado que, dentro do conhecimento e experiéncia dos técnicos da
Sticc as mesmas foram consideradas tecnicamente aptas, além de
apresentarem valores compativeis com os praticados no mercado, a excecao
da empresa TIM, que foi considerada excessiva frente as demais sendo, por

isso, desconsiderada neste trabalho.

Foram, também, encontrados 02 (dois) precos para objetos
similares, em licitacOes efetuadas por entes publicos, no painel de pregos do
governo federal, conforme abaixo, estando os valores encontrados em

consonancia com os precos apresentados pelo mercado:

UASG PREGAO R$ UNITARIO
803080 928/2020 8.993,93
925543 20/2020 10.000,00

5.5 — Outras solucoes

Dentre as possibilidades de substituicao do presente objeto,
conexao de rede de dados, podemos considerar que, até o presente
momento, inexistem outras solu¢bes disponiveis no mercado para este

Servico.
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Assim, considerando ainda que temos a necessidade de
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contratacao do mesmo, sem o qual ndo poderemos estabelecer a conexao
com as unidades aqui elencadas, declaramos que a Unica solugcao possivel

para o objeto é a até aqui descrita.

5.6 — Ultimas analises e conclusées

Ap6s todas as analises e pesquisas até aqui efetuadas,
podemos chegar ao seguinte quadro de valores, considerando as propostas
apresentadas pelas empresas e acima descritas, que foram consideradas

aptas a nivel de valores:

LoTE Oi Telebras Embratel Menor R$
01 3.345.618,36 4.257.532,80 4.142.880,00 3.345.618,36
02 557.603,28 719.434,80 902.880,00 557.603,28
03 2.956.724,64 2.060.129,16 2.708.640,00 2.060.129,16
VALOR TOTAL ESTIMADO (36 MESES) : R$ 5.963.350,80

Logo, tendo em vista a inexisténcia de outras solu¢des, até aqui
verificadas, concluiu esta comissdao que a proposicdao de contratacao do

presente objeto, na forma até aqui proposta, € a Unica viavel, até a presente

data.
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A contratacao se dara pelo menor preco por lote, conforme
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divisdo efetuada no Topico 4 deste trabalho.

6 — Estimativa de Precos

Conforme propostas apresentadas pelas empresas contatadas,
constantes no Anexo | deste trabalho, o custo estimado total para a
presente contratacdo serd de R$ 5.963.350,80 (cinco milhdes novecentos e
sessenta e trés mil trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos) por 36
(trinta e seis) meses de contratacao, para um quantitativo de 20 (vinte) links

de dados.

7 - Justificativa do Nao Parcelamento do Objeto

Dentro da distribuicao deste servico, a ser contratado para a
UFRJ, devemos considerar a peculiaridade de seus diversos campi, para
podermos entender a possibilidade de fracionamento em lotes, levando em
consideracao a responsabilidade das empresas, em manter a qualidade e

continuidade dos servigos, nas areas contratadas.

Nao podemos ignorar que, para tal, torna-se obrigatorio
conhecer o campus da Cidade Universitaria na Ilha do Funddo, que tem

diversas dificuldades de acesso, pois as entradas e saidas sdo escassas, além
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de estarem em contato com 02 (duas) vias do Rio de Janeiro que sao

UFRJ

notdrias por apresentarem engarrafamentos e/ou paralizacbes de fluxo,

quais sejam, a Linha Amarela e a Linha Vermelha, além da avenida Brasil.

LOFRy,
3 o

LHADO
GOVERNADOR

Acesso ao campus

Saida do campus

ACESSO AO CAMPUS PELAS GUARITAS 2E3:
SABADO,S DOMINGOS E FERIADOS: ACESSOS FECHADOS
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: FECHADOS DE 5:30h AS 23:00h

ACESSO PELA GUARITA 1: )
ABERTO DIARIAMENTE ( ACESSO SEM RESTRICAO DE DIAS OU HORARIOS)

Nesse campus, sera para onde convergirdo os links de dados
da(s) operadora(s), quais sejam, que ligara as unidades dos lotes 02 e 03 ao

Fundao, e das unidades componentes do lote 01.

Caso os lotes fossem separados, haveria uma confluéncia de
links em muito maior numero com a Cidade Universitaria, visto que sao 20
(vinte) itens componentes do objeto, sendo que tal fato poderia causar um
grave problema de ligacGes, pois, em tese, poderiam haver 20 (vinte)

empresas prestando este servico para a UFRJ.
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Deve ser observado que tal fato inviabilizaria uma execucao de

UFRJ

fiscalizagdo adequada, bem como poderia causar transtornos para a
comunidade, pois, como é sabido, todo servico que é mal fiscalizado é,

também, mal prestado.

Também devemos observar que, nesta divisao por 03 (trés)
lotes, havera a diluicao dos custos fixos da presente contratacdo, que
certamente trara maior economia para a UFRJ, pois, por exemplo, no Rio de
Janeiro, a empresa, ao atender aos itens componentes deste lote, podera
fazé-lo com uma Unica equipe de atendimento, diluindo seu custo entre os
diversos itens previstos. Caso tivéssemos previsto a contratacao item a item
para este lote, poderiamos ter diversas empresas atendendo a estes itens,
fato que demandaria diversas equipes de atendimento, aumentado

sobremaneira este custo fixo individual.

Assim, podemos considerar que, com a presente divisao por
lotes, a fiscalizagdo para a UFRJ sera plenamente factivel de ser executada,
pois teremos, no maximo, 03 (trés) empresas prestadoras deste servi¢o, ao

invés de 20 (vinte), caso efetivassemos a licitagdo por itens.

Logo, a contratagdo devera permanecer conforme ilustrados no
topico 4 deste trabalho, em 03 (trés) lotes divididos pelos 20 (vinte) itens de

contratacao.
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UFRJ

8 — Resultados Pretendidos

Conforme ja verificado até aqui, pretende-se, com a realizagdo
da presente contratacao, manter a continuidade dos servicos de conexao de
rede de dados na instituicao, visto serem os mesmos fundamentais para seu

funcionamento.

Assim, os resultados pretendidos sdao a manutencdo da
prestacao de servico de conexao de rede de dados, visando o atendimento
publico em nossas areas académicas de graduagdo, po6s-graduagao,

pesquisa, extensao e em nossas areas administrativas.

9 - Providéncias para Adequacao Ambiental da UFRJ

Para que tenhamos uma perfeita execucdo do objeto, é
recomendado que os fiscais que atuardo a nivel operacional recebam
adequado treinamento, mormente pelas diferencas na avaliacdo da

conformidade do servigo a ser prestado, em relacao ao licitado.

Entretanto, a nivel institucional, ndo se vislumbram maiores
necessidades de adequacdo, visto ser o servico aqui tratado ja corriqueiro,
sendo ja efetuado ha bastante tempo e os diversos setores, responsaveis

pelo procedimento, ja terem bastante experiéncia nesta operacionalizacao.
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Mesmo assim, seria recomendavel haver o oferecimento de

UFRJ

curso de atualizacao, aos diversos funcionarios dos setores envolvidos.

10 — Mapa de Risco

Matriz para analise do nivel de risco:

Nivel do risco: Probabilidade
ALTO
BAIXO MEDIO ALTO
BAIXO
ALTO NIVEL DE

Impacto:

ACEITACAO

MEDIANO

FASE DA ANALISE:

Planejamento da contratacao e selecao do fornecedor

RISCO IDENTIFICADO 01: Falha na elaboracao documental inicial para a

contratacao

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Média

IMPACTO: Alto
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ACAO PREVENTIVA: Cuidado na elaboracdo e conferéncia do trabalho

UFRJ

efetuado, através de check /ist

ACAO DE CONTINGENCIA: Reencaminhar ao setor solicitante, tdo logo
identificado o problema de forma a evitar a paralizacdo do processo em

suas fases mais complexas.

NiVEL DO RISCO: INACEITAVEL

RISCO IDENTIFICADO 02: Valor estimado abaixo/acima do valor de

mercado
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Média
IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA: Conferéncia dos precos estimados com os atualmente

praticados no 6rgdo e no painel de pregos do governo federal.

ACAO DE CONTINGENCIA: Efetivacdo de nova pesquisa de mercado, pelo

setor competente, para nova estimativa.

NiVEL DO RISCO: INACEITAVEL

RISCO IDENTIFICADO 03: Documentacao apresentada por fornecedor

inidonea e/ou falsa
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PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Baixa

IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA: Anélise criteriosa da documentacdo apresentada pelos

interessados.

ACAO DE CONTINGENCIA: Iniciar processo de penalizacdo e imediatamente

passar aos fornecedores subsequentes.

NIVEL DO RISCO: MEDIANO

RISCO IDENTIFICADO 04: Falta de publicacao do procedimento licitatorio

conforme exigéncias legais
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Baixa
IMPACTO: Médio

ACAO PREVENTIVA: Verificacdo, através de check /ist de todas as fases do

procedimento licitatorio.
ACAO DE CONTINGENCIA: Remarcacio do procedimento, efetuando as
publicacbes exigidas.

NiVEL DO RISCO: ACEITAVEL
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RISCO IDENTIFICADO 05: Falta de atendimento a apontamentos da

Procuradoria sem as devidas justificativas
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Média
IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA: Verificacdo, pela Coordenacio de Licitacdes, se todos

os apontamentos apresentados foram saneados.

ACAO DE CONTINGENCIA: Reencaminhar o processo, para as devidas

corregdes/justificativas .

NiVEL DO RISCO: INACEITAVEL

FASE DA ANALISE:
Gestao Contratual

RISCO IDENTIFICADO 01: Falha na manutencao, pelo fornecedor, das

condi¢des de habilitacao, na assinatura do Termo de Contrato
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Média
IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA: Verificacdo, de forma antecipada, pela Coordenacdo de

Contratos, das condi¢des de habilitacdo do fornecedor.
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ACAO DE CONTINGENCIA: Oficiar & empresa para que regularize sua

situacao, com prazo, informando as penalidades a que a mesma estara

sujeita, caso ndo o faga.

NiVEL DO RISCO: INACEITAVEL

RISCO IDENTIFICADO 02: Auséncia de designagdo de Comissao de

Fiscalizacao
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Alta
IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA: Solicitar, de forma antecipada, a designacio dos fiscais,
pela unidade solicitante, de forma a garantir que a fiscalizacdo estara

atuante, no momento do inicio da vigéncia contratual.

ACAO DE CONTINGENCIA: Oficiar & unidade solicitante, para que indique

os fiscais.

NiVEL DO RISCO: INACEITAVEL

RISCO IDENTIFICADO 03: Falta de designacao de preposto, pela empresa

contratada

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Alta
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ACAO PREVENTIVA: Verificar se ja houve a indicacdo, ho momento de

UFRJ

IMPACTO: Médio

assinatura do Termo de Contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA: Oficiar a empresa contratada para que efetue a
indicagdao, com prazo, informando as penalidades a que a mesma estara

sujeita, caso nao o faga.

NiVEL DO RISCO: INACEITAVEL

RISCO IDENTIFICADO 04: Auséncia de prestacdo de garantia contratual,

pela empresa contratada
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Média
IMPACTO: Médio

ACAO PREVENTIVA: Exigir a prestacdo da garantia, com estipulacdo de

prazo, logo apos a assinatura do Termo de Contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA: Oficiar a empresa contratada para que efetue a
regularizagdo, com prazo, informando as penalidades a que a mesma estara

sujeita, caso ndo o faga.

NIVEL DO RISCO: MEDIANO
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11 - Declaracao da Viabilidade da Contratacao

UFRJ

Apo6s as analises e ponderacdes até aqui efetuadas, podemos
concluir que é viavel a presente contratacdo, mormente por ser um servico
indispensavel para o funcionamento institucional, sem o qual fica

inviabilizado o funcionamento de diversas de suas unidades.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2021.

Documento assinado digitalmente

g ub Marcos de Souza Ferreira
Data: 01/07/2021 15:26:32-0300
CPF:043.991.627-59
Verifique em https://verificador.iti.br

Presidente da Comissao

[ Documento assinado digitalmente

| ub Alvaro da Paixao Marques
g Data: 01/07/2021 15:39:20-0300
CPF: 664.491.707-00
Verifique em https://verificador.iti.br

Membro Membro

De acordo com o presente trabalho.

Em, 01/07/2021.

Superintendente da Stic
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ANEXO |

PROPOSTAS E PESQUISAS PAINEL DE PRECOS



