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ESTUDO PRELIMINAR N° 01/2019 — CT/UFRJ.
PROCESSO: 23079.034342/2019-33

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2020.

Contratacao de servigo continuado de Manutengao Predial para o Centro
de Tecnologia da UFRJ.

Seguindo as Diretrizes para Elaboragao dos Estudos Preliminares — Anexo Ill da
Instrucdo Normativa n° 05 de 25 de maio de 2017, apresentamos a seguir o
Estudo Preliminar realizado por esta Comissdo de Elaboracido de estudos
Preliminares e gerenciamento de riscos para contratagdo de servigos de

manutengao preventiva e corretiva.

Objetivo:
Garantir a eficiéncia e eficacia na contratagao publica do objeto pretendido, cuja
necessidade foi formalizada pelo Documento de Oficializagdo de Demanda anexo
a0 processo.
O presente Estudo Técnico Preliminar atende as formalidades legais descritas na
Instrucdo Normativa n°05/2017 — Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestao, consoante ao artigo 24.

Objeto:
O objeto do presente Estudo preliminar € a escolha da proposta mais vantajosa

para a contratagcdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de
manutencgao predial preventiva e corretiva, de natureza continua e por demanda,

com fornecimento de materiais e equipamentos.
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3. Normativos Disciplinadores

As contratagées no dmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro seguem
0s seguintes normativos:

. Constituicdo Federal;

. Lei n°® 8.666/1993 — Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica e da outras
providéncias;

. Lei n°® 10.520/2002 — Nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicido Federal,
modalidade de licitagdo denominada pregao, para aquisicado de bens e servigos
comuns, e da outras providéncias.

. Decreto n°® 10.024/2019 — Regulamenta a licitagdo, na modalidade pregao, na
forma eletrénica, para a aquisicdo de bens e a contratacao de servigos comuns,
incluidos os servigcos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa
eletrdnica, no ambito da administragao publica federal;

. Decreto N° 7.892/2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Precos
previsto no art. 15 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

. Decreto n° 9.507/2018 — Dispde sobre a contratacdo de servicos pela
Administragcdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras
providéncias;

. Decreto n° 8.538/2015 — Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes publicas de bens,
servigcos e obras no ambito da administragao publica federal;

. Decreto n°® 4131/2002 — redugé&o consumo de energia;

. Decreto n® 7983/2013 — regra para elaboracédo de orgamento;

. Decreto n® 7746/2012 — regulamenta o art 3° da lei 8.666;

. Decreto 9.178/2017 — altera o Decreto n® 7746/2012;

. Lei Complementar n® 123/2006 — Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT,
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aprovada pelo Decreto-Lei n°® 0 5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei no 10.189,
de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de
1990; e revoga as Leis n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999;

. Instrugdo Normativa n° 01/2010/SLTI/MP — Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou
obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da
outras providéncias;

Instrucdo Normativa n° 03/2018/SEGES/MPDG - Estabelece regras de
funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, no ambito do Poder Executivo Federal.

. Instrucdo Normativa n® 02/2014 — SLTI — Selo PROCEL para obras;

. Instrugdo Normativa n® 05/2017 e Anexos — Contratagédo de servigos;
. Manual TCU Recomendacdes basicas obras publicas

. Manual AGU Procedimentos para contratagcao bens servigos

. Manual AGU Licitagdes e contratacoes Administracao Publica

. Manual SEAP Manutencéao

E demais normas correlatas.

4. Necessidade da Contratacao

O Centro de tecnologia da UFRJ a fim de, entre outros objetivos, garantir a
observancia dos padroes de seguranca de edificagcbes e suas instalagdes, de
maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequéncias. Sendo
necessario para alcangar este objetivo a realizagdo de contrato de manutencéao
predial corretiva e preventiva. Pois este servigo € imprescindivel tendo em vista a
necessidade efetiva de manutencdo predial, reparos elétricos, hidraulicos,
sistema de refrigeracdo em geral (central, Split e de janela) e alvenaria nos
componentes das edificagdes civis do Centro de Tecnologia da UFRJ, que
necessitam, permanentemente, de servicos de manutencido predial, visando a

plena utilizacdo das instalagbes prediais e a total seguranga do publico usuario,
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alunos, docentes e servidores visando manter as instalagbes nas devidas
condigdes de utilizagao.

A terceirizagdo € necessaria uma vez que este 6rgédo ndo possui em seu quadro
funcional de servidores com tais fungdes, caracteristicas e atribuicbes para
realizagdo das tarefas supracitadas. Em razdo de que a atual legislagdo né&o
permite a contratagdo de diversos cargos no ambito da Administracdo Publica
Federal, direta, autarquica e fundacional, incluindo-se os cargos dos servidores
responsaveis por esses servigos (artifice de manutencgao, artifice de eletricidade,
artifice de hidraulica, auxiliar de encanador, auxiliar de eletricista, etc.)
Considerando, também, que tais atividades nao constituem objeto da institui¢ao,
faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para realiza-lo,
observando-se o principio da eficiéncia, previsto no caput do artigo 37 da
Constituigao.

Os servicos ora pretendidos sdo considerados essenciais e visam prover um
meio ambiente de trabalho adequado, mantendo-se em pleno e ininterrupto
funcionamento as unidades do Centro de Tecnologia (CT) da UFRJ.

Os servicos destacados no presente documento foram definidos a partir de
problemas identificados e as demandas em diversas areas do CT.

A contratacdo de empresa especializada para, sob demanda, prestar servicos de
Manutencdo predial preventiva e corretiva, com fornecimento de pecgas,
equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de
servigos e insumos diversos descritos no SINAPI para os prédios das Unidades
do Decanato do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
bem como para o fornecimento de equipe permanente para plantdes hidraulicos e
elétricos para atendimento de acgbes emergenciais, justificam-se dada a
necessidade de:

a) Assegurar a preservagcdo e o bom uso das dependéncias dos prédios do
Centro de Tecnologia da UFRJ, proporcionando um ambiente seguro para seus
usuarios e evitando a depreciacado natural desses imoveis;

b) O uso diario e continuo das dependéncias dos prédios do Centro de

Tecnologia da UFRJ provoca desgastes nas instalagbes elétricas e
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hidrossanitarias, nos pisos e esquadrias, além de revestimentos, pinturas etc.
Danos provocados por agentes externos como intemperes também séo
inevitaveis. Sob esse enfoque, a contratacdo de prestacdo de servigcos de
Manutencgao predial preventiva e corretiva, para a Contratante tem o objetivo de
preservar as caracteristicas ideais de funcionamento dessas edificagdes,
assegurando, assim, a continuidade da execug¢do das atividades-meio e fim da
Universidade.

c) A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem reduzido quadro técnico efetivo
gue nao consegue atender a crescente demanda por manutengao nos Prédios do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste sentido é
imprescindivel a contratacdo de empresa juridica para realizar esses servigos de
modo a manter a funcionalidade dos prédios.

d) Ha de se considerar ainda, o consumo de materiais empregados na execugao
dos servicos de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva, a aquisicdo desses
insumos aos imprevistos, a qualquer tempo, dificlmente ocorreria de imediato
pela falta de mobilidade ocasionada pela prépria burocracia da maquina publica,
0 que causariam seérios transtornos a Administracdo. A hipétese de uma
contratacdo separada destes materiais foi descartada por questdes de logistica,
de custos e gerenciamento da propria manutengdo visando responsabilizar a
empresa contratada pela totalidade da intervencdo executada sem a
possibilidade de se alegar ou imputar sobre a qualidade dos insumos a qualidade
do resultado final da intervencdo ou mesmo a demora para sanear falha
hidraulica ou elétrica na demora de aquisi¢ao por parte da administragdo dos
insumos necessarios para a intervencgao.

Diante dessa necessidade em manter as unidades organicas de uso dos Prédios
do Centro de Tecnologia, em perfeito e ininterrupto funcionamento, nao se
vislumbra outra situagdo, que nao seja a contratagdo de empresa especializada
com emprego de méo de obra qualificada, materiais e tudo que for necessario
para a realizacao dos servigos de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva.

e) A UFRJ, objetivando facilitar o processo de execugdo dos servigos em suas

unidades prediais, busca contratar os referidos servicos através de processo
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licitatério que abranja o maximo de fornecedores possiveis com o intuito de
adquirir a proposta mais vantajosa visando o atendimento usuarios em virtude do
que dispde o Art. 4°, do Decreto n°® 5.450/05.

f) O agrupamento, assim como a estimativa por valor total e ndo por servigos é
necessario para facilitar a gestéo e fiscalizagado do contrato e ainda pelo fato dos
servicos que serdo executados serem similares em complexidade, com
possibilidade de execugdao por uma unica empresa tornando-se técnica e
economicamente viavel para a administragao.

g) A utilizagdo da planilha completa do SINAPI para servir de base para a
contratagdo de servigos e insumos, apresenta-se a mais acertada devido ao
universo de servigos que precisam ser registrados e a imprevisibilidade de quais
desses servigos e insumos serao necessarios, devido a grande sazonalidade dos
servigos de manutencao ora solicitados.

h) A tabela SINAPI é um sistema de prego regulamentado pela Caixa Econémica
Federal, que serve de referéncia para a elaboracdo das planilhas orcamentarias
dos servigos de engenharia de todos os 6rgaos federais, assim a utilizagdo de um
desconto proporcional sobre os seus valores, garantem melhor confiabilidade nos
precos ofertados, minimizando sobretudo o jogo de planilha.

Os servigos objeto deste Estudo Preliminar incluem:

Manutengcdo preventiva e corretiva nos sistemas de distribuicdo de energia
elétrica em baixa tenséao.

Manutencdo preventiva e corretiva nos sistemas e instalagbes hidrossanitarias
(sistemas e redes de agua fria, quente, esgoto e aguas pluviais, caixas d’agua,
cisternas, bombas d’agua, limpeza e desobstrucéo de telhados e calhas, etc.).
Manutengao preventiva e corretiva nos sistemas e instalagdes civis (estrutura,
alvenarias, pisos internos e externos, revestimentos de parede, forros, telhados,
esquadrias, carpintaria, pintura e etc.).

Execucdo de pequenas ampliacbes e melhorias na estrutura existente nos
Prédios do Centro de Tecnologia da UFRJ, tais como instalagdo de novos pontos
de agua e energia elétrica, execucado de divisérias e paredes sem aumento de

area construida, instalacdo de forros, pequenos servigcos de demolicdo em pisos
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e revestimento, instalacdo de bancadas, prateleiras e armarios, retirada e
instalagdo de esquadrias metalicas e de madeira, executar trocas de luminarias,
executar caixas de passagem, executar tampas de concreto armado, e outros
servicos afins.

Ndo fazem parte do objeto desse Estudo Preliminar as grandes reformas
estruturais nas instalagdes existentes tais como: ampliacbes de ambientes com
acréscimo de area construida, execugao de escavagdes a grande profundidade,
execucdes de cabines de medicdo e padrbes de energia elétrica, bem como
quaisquer outros servicos de natureza incompativel com o escopo de

manutengao predial e operagao.

Referéncia a outros instrumentos de planejamento do érgao ou entidade
Parte do servico de manutencédo predial vem sendo executado ainda pelos

antigos servidores de uma equipe que encontra-se defasada em funcido da
aposentadoria de varios servidores ao longo do tempo, e como mencionado no
item anterior ndo € possivel contratar novos, pois esses cargos foram extintos.
Ainda assim os servidores atuais encontram-se com idades avancadas e estao
proximos da aposentadoria.

O Centro de Tecnologia da UFRJ, conta também com contrato de prestacao de
servicos continuados para atendimento da rede de alta e média tensdo. Ficando
a rede de baixa tensao desguarnecida.

No entanto, o Centro de Tecnologia da UFRJ encontra-se desprovido de pessoal
qualificado para atendimento das demandas emergenciais, pois ha inumeras
ocorréncias nas edificacbes, em grande parte pela auséncia de manutencao
predial, resultando em rompimento de tubulag¢des, entupimento nas redes de
esgoto, vazamentos na rede de aguas pluviais, falta de energia devido a falhas
na rede de baixa tensdo, falhas nos sistemas de refrigeragdo, bem como
demandas para servigos de alvenarias e pinturas.

Em fungdo dessas inumeras ocorréncias, sobretudo de hidrossanitarias e
elétricas, foi realizado de forma emergencial e provisoria, uma adesédo do Edital
do Pregao Eletrénico SRP N°13/2018, Processo n° 23217.000266/2018-51, em
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janeiro de 2020 para Prestagdo de Servigos Continuos (Servicos Comuns de
Engenharia — Manutencgéo Predial) por Sistema de Registro de Prec¢o. Onde foi
aderido ao item 13 da referida ata de realizagdo do pregédo, como um recurso
para atendimento de algumas demandas. No entanto, este contrato n&o funciona
atualmente, ainda assim n&o é o ideal para o Centro de Tecnologia da UFRJ.

Assim faz-se necessario a contratacdo imediata de empresa qualificada para
atender as demandas de postos de trabalho com materiais, insumos e

equipamentos.

Requisitos da Contratacao
A contratacéo trata-se de servico continuado e dedicagcdo exclusiva de mao de

obra, pois tem carater essencial e permanente, sua prestacdo necessita de
funcionarios alocados dentro do campus em periodo comercial. Considerando as
analises realizadas e a partir das experiéncias vivenciadas na edificacao,
entende-se por necessario, dentre outros, sendo pelo menos um bombeiro
hidraulico em horario integral, ou seja, na jornada de trabalho com escala de
12hs x 36hs.

A Contratada devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19/01/2010.
No entanto, salientamos que a empresa a ser contratada nao tera bens
agregados ao servico que possam ser escolhidos conforme critérios de
sustentabilidade como matéria reciclado atoxico ou biodegradavel, e no caso do
residuo gerado, que é minimo com restos de alimentos e papéis, serao
descartados em lixeiras seletivas, e quanto ao gasto de energia ja é assunto
bastante discutido entre toda comunidade do campus quanto a seu uso
consciente.

Os interessados deverdo ser pessoas juridicas, pois, a contratagcdo de pessoa
fisica caracterizaria pessoalidade e subordinagdo direta, geraria vinculo
empregaticio entre o empregado e a Administracdo, ou seja, uma relagcéo
expressamente vedada pelo Art. 4° da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 05,
de 26 de maio de 2017.



Universidade Federal do Rio de Janeiro
L[ % F::LANEJAMENT(’)‘

CENTRO DE TECNOLOG!

. my
CQ‘_—)I-’) Centro de Tecnologia ‘
centro de becnologis

Os interessados deverao ser do ramo de atividade compativel com o objeto desta
licitacdo.

Os interessados deverdo estar com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no Art.
21, | da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018.

Os interessados nao poderao:

Estar proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

Ser estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

Estar enquadrados nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
Estar sob faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidacéo;
Os interessados nao poderao ser entidades empresariais que estejam reunidas
em consorcio, em razdo de n&o se tratar de contratagdo de servicos de grande
vulto, ndo se tratar de objeto de alta complexidade técnica, e por ultimo nao
representar risco a competitividade do certame.

Os interessados n&o poderao ser instituicbes sem fins lucrativos, em virtude de
vedagdo prevista no Art. 12, Paragrafo unico da Instrugdo Normativa
SEGES/MPDG n° 05, de 26 de maio de 2017, qual seja: “as instituicdes sem fins
lucrativos gozam de beneficios fiscais e previdenciarios especificos, condi¢ao que
reduz seus custos operacionais em relagdo as pessoas juridicas ou fisicas, legal
e regularmente tributadas, ndo sera permitida, em observéancia ao principio da
isonomia, a participacdo de instituicbes sem fins lucrativos em processos
licitatorios destinados a contratagcdo de empresario, de sociedade empresaria ou
de consorcio de empresa.”

Os interessados deverdo possuir habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista,
econdmico-financeira e técnica, cujos requisitos serdo definidos no Edital.

Os interessados deverdo estar inscritos no CREA (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).



Universidade Federal do Rio de Janeiro
L[ % F::LANEJAMENT(’)‘

CENTRO DE TECNOLOG!

. my
CQ‘_—)I-’) Centro de Tecnologia ‘
centro de becnologis

Os interessados deverao emitir declaragcao de que tem pleno conhecimento das
condi¢cdes necessarias para a prestagcao dos servigos.

A Contratacdo em tela, possui, no dmbito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro — UFRJ, natureza continuada visto que sua interrup¢édo comprometera o
desenvolvimento das atividades académicas, administrativas e de extensao que,
por conseguinte, podera afetar o desenvolvimento de suas atribuigbes
institucionais finalisticas.

Visando adotar critérios e/ou praticas de sustentabilidade ambiental nesta
contratagdo que sejam viaveis e compativeis com o objeto, serdo incluidos no
Termo de Referéncia como obrigagcdes da contratada critérios de sustentabilidade
ambiental.

Adotar na execugdo dos servigos, no que couber, o previsto na Instrugao
Normativa n°® 1 de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, com a possibilidade de
prorrogagao do contrato até 60 (sessenta) meses (inciso 2 do art. 57 da Lei
8666/93).

A execucao dos servigos sera iniciada 30 dias apds a assinatura do contrato.
Para a perfeita execugdo dos servigos, objeto deste termo, a CONTRATADA
devera dispor para os servicos com dedicacdo de mao de obra exclusiva, dos
profissionais descritos abaixo, com experiéncia minima de 3 anos comprovada
em carteira assinada ou contrato e atendendo aos requisitos técnicos citados e
com capacidade de exercer as seguintes atribuigdes:

Eletricista (CBO 7156-10): Ensino Fundamental completo, curso basico de
qualificacdo profissional, com as seguintes atribuicdes: executar servicos de
instalagdo e reparo de circuitos elétricos; instalar centros de distribuicdo de
eletricidade e de lampadas; ligar cabos elétricos, computadores, reatores e
suportes; executar manutencdo em quadros, eletrodutos, eletrocalhas e
canaletas; executar outras atribui¢des inerentes ao cargo e especificagbes deste

Termo;
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Encanador ou Bombeiro Hidraulico (CBO 7241-10): Ensino Fundamental
completo, curso basico de qualificagao profissional, com as seguintes atribuicdes:
executar e reparar instalacbes de esgoto, agua fria e quente, aparelhos
hidraulicos e montagens de bombas hidraulicas; instalar e reparar pias, tanques,
lavatorios, pegas sanitarias e reservatorios de agua, bem como torneiras e
registros diversos; executar outras atribuigdes inerentes ao cargo;

Auxiliar de eletricista (CBO 7156-15): Ensino Fundamental completo, curso
basico de qualificagdo profissional, com as seguintes atribui¢ées: auxiliar na
reparagao de aparelhos elétricos, auxiliar na montagem de instalagdes, auxiliar
na instalagdo e manutencdo de redes elétricas, transportar equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao dos trabalhos e executar outras tarefas de
mesma natureza e nivel de complexidade associada ao ambiente organizacional.
Auxiliar de Encanador (CBO 7241-10): Ensino Fundamental completo, curso
basico de qualificagdo profissional, com as seguintes atribuicdes: auxiliar na
execugao e reparagao de instalagdes de esgoto, agua fria e quente, auxiliar na
instalagdo e reparagado de aparelhos hidraulicos e montagens de bombas
hidraulicas; auxiliar na instalacédo e reparacao de pias, tanques, lavatorios, pecas
sanitarias e reservatérios de agua, bem como torneiras e registros diversos;
executar outras atribui¢gdes inerentes ao cargo;

Encarregado de manutengcdo (CBO 7102-05): nivel médio completo, curso de
qualificacdo profissional que abranja area civil, hidrossanitaria e elétrica com
experiéncia comprovada em carteira profissional ou Contrato de Prestacdo de
Servico de, no minimo, 03 anos de atividade em manutengao predial, com as
seguintes atribuicdes: Supervisionar equipes de trabalhadores da construgao civil;
Elaborar documentagao técnica e controlar recursos produtivos da obra (arranjos
fisicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho);

Apresentar prestagdo de contas dos servigos ordinarios e especializados, com
lista de insumos utilizados, de acordo com o0 modelo apresentado nesse termo;
Controlar padrées produtivos da obra tais como inspegdo da qualidade dos

materiais e insumos utilizados, orientacdo sobre especificagdo, fluxo e
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movimentagdo dos materiais e sobre medidas de seguranca dos locais e
equipamentos da obra;

Verificar visualmente toda a edificacdo e avaliar a necessidade de recuperagcao
ou intervencgao nos diversos sistemas; administrar o cronograma dos servigos;
Comunicar ao fiscal do contrato ou pessoa indicada pela Contratante as
irregularidades verificadas;

Realizar as rotinas previstas no presente termo e outras atividades de mesma
natureza e grau de complexidade.

E imprescindivel que o profissional também atue com a equipe de campo em
diferentes tipos de demandas correlatas a manutencao predial, haja vista que
neste ramo de atuagéao, a atividade pratica na area € determinante para um bom
desenvolvimento dos servigos.

As tabelas a seguir informam sobre os tipos de postos, quantidades e carga

horaria:

ltem Tipo de postos Numero de postos Carga horéria
01 Eletricista 1 44 horas
02 Encanador ou Bombeiro 1 12 x 36 horas

Hidraulico
03 Auxiliar de eletricista 1 44 horas
04 Auxiliar de encanador ou 1 44 horas
bombeiro hidraulico
05 Encarregado de manutencao 1 44 horas
(chefe de equipe)

A CONTRATADA deve prestar os servigos objeto deste certame com
profissionais devidamente habilitados e qualificados, a qual ficara, para todos os
efeitos legais e administrativos, responsavel perante o CONTRATANTE e
terceiros, pelos atos e omissdes por eles praticados no desempenho de suas

funcoes.
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Os valores dos salarios de referéncia utilizados pela UFRJ para estimar os
valores desta contratacdo, consideram a Convencado Coletiva de Trabalho das
categorias profissionais abrangidas (Convengbes Coletivas sob registro RJ
001188/2018 junto ao Ministério do Trabalho).

As funcdes de eletricista e ajudante de eletricista implicam um adicional de
periculosidade de 30% sobre o salario aos trabalhadores alocados para a
presente contratagao.

A proposta do licitante devera considerar, separadamente, os custos com a mao
de obra alocada na contratacdo e os insumos necessarios a prestacdo dos
servigos (uniformes, equipamentos de protecao, ferramentas e outros materiais
utilizados), conforme detalhado no anexo | deste documento.

A Contratante podera dispensar, total ou parcialmente, os servicos em dias ponte
de feriados, conforme segue:

A UFRJ informard a Contratada, com antecedéncia minima de 24 horas, se a
unidade permanecera fechada em dias de recesso e/ou ponto facultativo;

A UFRJ néo fara o pagamento dos dias em que os servigos forem dispensados,
conforme caput deste item;

A UFRJ informara a Contratada, com antecedéncia minima de 24 horas, se a
unidade permanecera fechada nos dias ponte que poderdao acontecer quando o
feriado ocorrer as tercas ou quintas-feiras e houver recesso ou ponto facultativo
determinado pela UFRJ.

Nao serao provisionados, no primeiro ano de execugao contratual, os valores
referentes as férias da reposicdo do profissional ausente, posto que os
trabalhadores colocados a servico da presente contratagdo n&o possuirdo
periodo aquisitivo de férias no primeiro ano de contrato. A partir do segundo ano
de execucao contratual, portanto, devera haver provisdo, na planilha de custos e
formacéao de precos, das férias para reposi¢cao do profissional ausente.

Nao serdo incluidas nas planilhas de custos e formacao de precos as disposicoes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgbes Coletivas que tratem de
pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da

empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam direitos néo
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previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao exercicio
da atividade (conforme IN 05/2017-SEGES/MPDG, art. 6°).

Algumas manutengdes corretivas emergenciais poderdao ser necessarias fora do
horario habitual de prestacdo dos servigos. Por isso, entende-se que podera ser
necessario o pagamento de horas extras para os trabalhadores que forem
deslocados para tais atendimentos. Trata-se de situacbes indicadas pela
fiscalizacdo do contrato, e relacionadas a parada das atividades da instituicao por
problemas de falta de energia elétrica ou fornecimento de agua, principalmente,
ou ainda, aqueles originados de caso fortuito que coloquem em risco o patriménio
da instituicao.

Para a correta execugao dos servicos, deverao ser disponibilizadas ferramentas
para uso em regime de locagdo, ou seja, a UFRJ pagara mensalmente pela
disponibilidade de tais equipamentos. Para estimativa desse custo, foram
consideradas a Instrucdo Normativa RFB n° 1700, de 14/03/2017, que dispde
sobre o Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas, a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido e sobre o tratamento tributario do PIS/Pasep e da Cofins e
o Anexo lll da mesma norma, que apresenta as taxas anuais de depreciagao, a
saber que as ferramentas manuais possuem vida util de 5 anos e depreciacéo
anual de 20%, enquanto que as chamadas “maquinas-ferramentas” (ferramentas
elétricas com cabeca deslizante — furadeiras, mandris, fresas — ou para rebarbar,
polir, aplainar, cortar, trabalhar metais, pedra, ceramica, concreto e outros, assim
como ferramentas pneumaticas, hidraulicas ou de motor incorporado) possuem
vida util de 10 anos e depreciagao anual de 10% e por ultimo, foi considerado o
lucro e as despesas administrativas da prestadora de servicos sobre o
fornecimento dos insumos associados a mao de obra, contemplados na planilha
de custos e formacéao de precos.

Ao final da contratacédo, as ferramentas deverdo ser recolhidas pela empresa,
posto que € dela a propriedade, a posse e o uso do bem, durante a execugao

contratual.



. my
CQ‘_—)I-’) Centro de Tecnologia ‘
centro de becnologis

Universidade Federal do Rio de Janeiro
L[ % F::LANEJAMENT(’)‘

CENTRO DE TECNOLOG!

As ferramentas deverdo estar em perfeitas condigdes de uso durante toda a
execucgao contratual, podendo ser solicitada sua substituicao pela fiscalizacdo do
Contrato, se o desempenho da ferramenta se mostrar insuficiente para a

realizagdo dos servigos.

7. Requisitos de Qualificacao:

Para fins de qualificagdo técnica, o licitante devera apresentar a seguinte

documentagao:
Comprovagdo de registro e a situagdo regular da empresa e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
Nota: Essa comprovagao podera ser realizada por meio de apresentacdo de
Certidao expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Sera facultado ao
Contratante a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucao do processo.

a) Comprovacgéao de vinculo de, no minimo:

1 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia Civil (art. 7° da
Resolugdo n°® 218/1973/CONFEA) ou equivalente (com extensdo de atribuicdo
devidamente concedida e registrada pelo CREA, nos termos do artigo 10 da
Resolugao n° 1.010/2005/CONFEA), ou 1 (um) profissional de Arquitetura (Lei n°®
12.378/2010) ou equivalente (com extensao de atribuigdo devidamente concedida
e registrada pelo CREA, nos termos do artigo 10 da Resolugdo n°
1.010/2005/CONFEA ou CAU), devidamente reconhecido e registrado no CREA
ou CAU.
Esse profissional deve apresentar comprovacao de qualificagdo em engenharia
de manutencio e experiéncia em manutenc¢ao predial superior a 3 anos.

1 (um) profissional de nivel superior na area de engenharia elétrica (art. 9° da
Resolucdo n° 218/1973/CONFEA), ou equivalente (com extensédo de atribuicdo

devidamente concedida e registrada pelo CREA, nos termos do inciso Il do art.
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10, da Resolucdo n° 1.010/2005/CONFEA), devidamente reconhecido e
registrado no CREA.

Nota: Esse(s) profissional(is) dever(do) estar devidamente reconhecido(s) e
registrado(s) no CREA ou CAU. A comprovagao de vinculo dar-se-a mediante a
apresentacdo de, no minimo, contrato de prestacido de servigos, sem vinculo
trabalhista e regido pela legislagéo civil comum, com prazo minimo de duragéo
determinado, de modo a garantir a permanéncia do profissional durante a
execucdo dos servigos, admitida a sua substituicido por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao,
nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93.

Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, que n&o o proprio licitante, acompanhado(s) da(s) respectivas
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT emitida(s) pelo CREA ou CAU, onde
comprove ter o seu responsavel técnico, descrito no item “a)”, executado servigos
que atendam as caracteristicas técnicas, de porte e de tecnologia, e que fagcam
explicita referéncia as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
que permitam estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais,
técnicas, dimensionais e qualitativas, comparagao com 0s servigos necessarios a
realizacdo dos que compdem a contratacao, em edificacdes publicas ou privadas,
similares ao objeto a ser licitado. As parcelas de maior relevancia e valor
significativo referem-se a:

Para os engenheiros eletricistas:

Execucao ou Manutencgao de instalagdes elétricas prediais de baixa tensao.
Instalagdo ou Manutengao em grupo gerador a diesel.

Instalagdo ou Manutengéao em fonte ininterrupta de energia predial (nobreak).
Instalagdo ou manutencdo em sistema de supervisdo e automacgao predial com
pontos controlados de elétrica e, no minimo, pontos de dois dos sistemas citados

a seguir: hidraulica, ar-condicionado.
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Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Execugdo ou Manutengdo em instalagbes hidrossanitarias (agua potavel e/ou
esgoto).

Execucdo ou Manutencao relacionada aos servicos de alvenaria, pintura,
impermeabiliza¢des, revestimentos de piso e/ou parede em geral, cobertura e/ou
telhado, serralheria e vidragaria.

Execucdo ou Manutencdo em sistema de combate a incéndio por hidrante e
sprinkler.

Comprovar a Capacitagdo Técnica Operacional da empresa para a execugao de
servigcos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagao, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado. Deverao constar desse(s) atestado(s) os seguintes dados minimos:
nome da contratante e da pessoa juridica contratada, identificacdo do contrato,
localizacdo da obra/reformal/servigo, executados. As parcelas de maior relevancia
e valor significativo que deverdo constar no(s) atestado(s) referem-se a:
Execucdo ou Manutencao de instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo com
capacidade instalada de, no minimo, 5.000 kVA.

Execucdo ou manutengédo de edificagdo com area construida maior ou igual a
70.000m2 contendo servigo de instalagbes hidrossanitarias (agua potavel e
esgoto).

Execucdo ou manutencao de edificagdo, contendo servigos de alvenaria, pintura,
serralherias e vidragarias, impermeabilizagdes, cobertura e revestimentos de piso
e/ou parede.

Os interessados PODERAO realizar visita técnica no local da prestacdo dos
servicos. Nesse caso, devera ser feita declaracado de visita técnica, emitida pela
empresa licitante e devidamente atestada por representante do Centro de
Tecnologia da UFRJ, de que a empresa Licitante, por meio de seu profissional
credenciado, obteve todas as informacbes técnicas necessarias ao
desenvolvimento dos servigos licitados, assim como as condigdes de execucao
dos mesmos. A visita técnica, ou vistoria, devera ser realizada no local da
prestacdo dos servigos: Av. Athos da Silveira Ramos 149 — CEP: 21941-909 -
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8.

Bloco A, 2 andar — RJ, em horario comercial, até 01 (um) dia util antes da data de
abertura da Licitacdo, devendo ser marcada previamente, em dias uteis — de
segunda a sexta-feira, no horario comercial — pelos telefones Tel. (21) 3938-7008
e (21) 3938-7292. A realizacéo de visita técnica € opcional e tem por finalidade
permitir que a licitante verifique, por meio de seu profissional credenciado, ou
equivalente, as reais condigdes do local de prestacao do servigo. Caso a licitante
opte por nao realizar vistoria técnica, devera encaminhar declaragao de nao
visita devidamente assinado e nao podera alegar o desconhecimento das
condigdes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das

obrigagdes assumidas em decorréncia deste Instrumento.

Estimativas das quantidades
> Alicitacédo pretende contratar um Lote que engloba trés itens:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. DE QUANT.
LOTE g MEDIDA TOTAL

Contratacdo de empresa
especializada para
prestacdo de  servigos
continuados de manutengao
predial (preventiva e
corretiva), com
fornecimento de méo de
obra residente sendo 1 (um)
1 bombeiro hidraulico com UN 1
jornada de 12 x 36, 1 (um)
auxiliar de bombeiro
hidraulico em horario
comercial, 1 (um) eletricista
em horario comercial, 1
(um) auxiliar de eletricista e
1 Supervisor/Encarregado
em horario comercial.

2 Fornecimento de materiais, UN 1
pecas e equipamentos
necessarios a completa
realizacdo dos servigos
feitos pela equipe de méao
de obra residente conforme
item 1. Com base nas
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tabelas de precos oficiais
governamentais em
consonancia com a
legislagdo vigente.

Fornecimento de servigos
de engenharia incluindo
todo material, maquinas,
equipamentos e mao de
obras necessarios para
atendimento de servigos de
3 obras civis, pintura, UN 1
refrigeracao, servigos de
serralherias e vidracgaria.
Com base nas tabelas de
precos oficiais
governamentais em
consonancia com a
legislagéo vigente.

> Os postos de trabalho necessarios sao os seguintes:

DESCRIGAO DOS POSTOS DE TRABALHO
Quant. de
Item Descrigcao CBO* Jornada
Postos
01 Encanador / Bombeiro Hidraulico | 7241-10 01 (12x36)
02 | Auxiliar de encanador 7241-10 01 Comercial
03 Eletricista 7156-10 01 Comercial
04 | Auxiliar de eleftricista 7156-15 01 Comercial
05 | Encarregado de manutencdo (chefe | 7102-05 01 Comercial
de equipe)

*Classificagdo Brasileira de Ocupagbes do Ministério do Trabalho e Emprego

(http.//www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf)
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> O custo de mao de obra para o posto de trabalho encontra-se no ANEXO |

» Fornecimento de materiais, pecas e equipamentos necessarios a completa

9.

realizacao dos servigos realizados pelo posto de trabalho:

Qualquer aquisicdo devera estar em consonancia com a legislacdo, para
tanto devera ser utilizadas as tabelas oficiais do governo como o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — Sinapi, e
outras bases oficiais de menor abrangéncia para o municipio do Rio de
Janeiro como EMOP, SCO ou SBC nesta respectiva ordem.

Fornecimento de servicos:

Deverao ser fornecidos os servigos de engenharia incluindo todo material,
maquinas, equipamentos e mao de obras necessarios para atendimento de
servicos de obras civis, refrigeracao, elétrica, hidrossanitarias, servicos em
telhado, servigos de serralherias e vidragarias.

Qualquer servigo devera estar em consonancia com a legislacao, para tanto
deve ser utilizadas as tabelas oficiais do governo como o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — Sinapi, e outras bases
oficiais de menor abrangéncia para o municipio do Rio de Janeiro como
EMOP, SCO ou SBC nesta respectiva ordem

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solucdo a

contratar:

> Levantamento de Mercado

Inicialmente informamos acerca da pesquisa de mercado que foi realizada
de acordo com as Instrugées Normativas n°® 05/2014, 03/2017 e 05/2017.

A preferéncia ao Painel de Precos e contratacéo similar de outros entes publicos

(art.2°, §1° da IN 05/2014) se baseou em contratos similares ao que se pretende

realizar para o CT-UFRJ, ou seja, contratos de materiais e mdo de obra

necessarios para realizacdo da manutencao de suas dependéncias.

Das amostragens verificadas em mercado, a curva de maior ocorréncia € a da

contratacao unificada de servigos — considerando ser essa a solugao técnica que

melhor garante a higidez e a permanéncia dessa higidez no conjunto de
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manutencdo sob o enfoque da qualidade total, visto que o mercado de

engenharia civil/arquitetura esta adequado para atender os grupos de ocorréncia

da manutencédo (alvenaria, hidraulica, elétrica, cobertura) nas maos de um

mesmo outsourcer. As mesmas responsabilidades para todas as disciplinas estao

contidas na Resolugdo 218/73 do CONFEA. Assim, para corroborar o

comportamento do mercado na solugdo prevista, trazemos as seguintes

amostragens:

+ Contrato 13/2016 - firmado em 13 de julho de 2016 — Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria — ANVISA. Diretoria de Gestéao Institucional — DIGES
— Geréncia-Geral de Gestdo Administrativa e Financeira — GGGAF -
Geréncia de Gestdo de Contratos e Parcerias — GECOP. Processo
Administrativo 25351.643305/2015-40. Pregao 13/2016 - Contratada:
Tecnicall Engenharia Ltda, CNPJ 72.581.283/0001-13. Objeto: Manutengéao
Predial Geral em todas as disciplinas da engenharia. Valor original global:
R$ 4.569.817,68 (Quatro milhdes, quinhentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). Valor com o
reajuste médio SINAPI para o periodo de 60 meses: R$ 25.990.660,48
(Vinte e cinco milhdes, novecentos e noventa mil, seiscentos e sessenta
reais e quarenta e oito centavos). Validade até 2021, area total de
33.100,82m2 e custo médio anual de manutencdo por metro quadrado de
R$ 157,04;

+ Contrato 28/2016 — firmado em 22 de abril de 2016 — Presidéncia da
Republica — Secretaria Executiva — Secretaria de Administracdo — Processo
Administrativo 059000785/2015-30. Pregao 4/2016 — Contratada: Eletrodata
Engenharia Ltda. Objeto: Manutencao Predial Geral em todas as disciplinas
de engenharia. Valor original global: R$5.308.740,56 (Cinco milhdes,
trezentos e oito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis
centavos). Valor com a reajuste médio SINAPI para o periodo de 60 meses:
R$ 30.281.634, 71 (Trinta milhdes, duzentos e oitenta e hum mil, seiscentos
e trinta e quatro reais e setenta e hum centavos). Validade até 2021, area

total de 153.636,50 m2 e custo médio anual de manutengdo por metro
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quadrado de R$ 39,42;

* Contrato 23/2014 — firmado em 29 de agosto de 2014 — Fundacéao
Biblioteca Nacional — Processo Administrativo 01430.001.488/2013-18.
Pregdo 04/2014 — Contratada: Angel’'s Servigos Técnicos Ltda. CNPJ
68.565.530/0001-10. Objeto: Manutencdo Predial Geral em todas as
disciplinas de engenharia. Valor original global: R$ 1.649.972,64 (Hum
milh&o, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais
e sessenta e quatro centavos). Valor com a reajuste médio SINAPI para o
periodo de 60 meses: R$ 9.384.155,27 (Nove milhdes, trezentos e oitenta e
quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Validade
até 2019, area total de 35.250,43 m2 e custo médio anual de manutengao
por metro quadrado de R$ 53,24;

» Contrato 013/2015 — firmado em 30 de dezembro de 2015 — Empresa
Brasileira de Servigos Hospitalares — EBSERH — Superintendéncia Hospital
Universitario de Brasilia — Geréncia Administrativa — Divisdo Administrativo
Financeira — Setor de Administracdo — Unidade de Contratos — Processo
Administrativo 23039.000199/2014-44. Pregdo 343/2014 — Contratada Agil
Servigos Especiais Ltda — CNPJ 72.620.735/0001-29. Objeto: Manutengéo
Predial Geral em todas as disciplinas de engenharia. Valor original global:
3.448.796,04 (Trés milhdes, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos
e noventa e seis reais e quatro centavos). Valor com a reajuste médio
SINAPI para o periodo de 60 meses: R$ 19.614.893,46 (Dezenove milhdes,
seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e trés reais e quarenta e
seis centavos). Validade até 2020; area total de 53.666,59 m2 e custo médio
anual de manutengao por metro quadrado de R$ 73,10;

+ Contrato 16/2017 — firmado em 10 de julho de 2017. — Ministério da
Transparéncia, Fiscalizagdo e Controladoria Geral da Unido — Processo
Administrativo 00190111923/2016-71. Pregdo 3/2017 — Contratada RCS
Tecnologia Ltda — CNPJ 08.220.952/0001-22. Objeto: Manutencéo Predial
Geral em todas as disciplinas de engenharia. Valor original global:

2.058.500,00 (Dois milhdes e cinquenta e oito mil e quinhentos reais). Valor
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com a reajuste médio SINAPI para o periodo de 60 meses: R$
11.707.638,76 (Onze milhdes, setecentos e sete mil, seiscentos e trinta e
oito reais e setenta e seis centavos). Validade até 2022; area total de
38.078,00 m2 e custo médio anual de manutencédo por metro quadrado de
R$ 61,49.
Assim, como o0s negdcios acima sao feitos com divisdo para cada uma das
unidades da federacdo, vinculados ao SINAPI, contendo as fases de Inspecao
Predial como iniciais da execugao dos servigos e agregando método similar ao
que a melhor técnica de manutengdo € prevista, dividindo-se também a
similaridade com os custos de locais com pluridemandas, a verificagdo das
condi¢des de mercado ratificam os conceitos necessarios para se dar veracidade
e plausibilidade das conclusdes que este estudo demonstra sobre a forma e
sobre os métodos que se pretende na contratagdo, inclusive sob as oticas de
volume, especificagdes e quantidades.
Foram pesquisados outros contratos, além dos mencionados anteriormente, a fim
de encontrar a melhor metodologia de avaliagcdo dos custos. Entre esses
contratos, a metodologia utilizada pela UFAM em Manaus/AM pregao N°
008/2018, se mostrou bastante interessante, a qual estima o quantitativo de
servico demandado considerando a Lei de Sitter (Helene, 1997), e calcula o valor
de manutencgéo predial, sendo 4% (quatro por cento) da somatéria dos valores de
seus imoveis.
Assim ap6s a observacdo do mencionado artigo intitulado “VIDA UTIL DAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO” do professor Paulo Helene, ndo logramos éxito
com a correlagao da lei de Sitter e a estimativa de 4% do valor do imével para o
calculo do custo da manutencao predial. Ainda assim, observamos que a lei de
Sitter (também conhecida como lei dos cinco), bem como o estudo de Helene, se
aplica a disciplina de estrutura.
Nao foi encontrado estudo da referida lei para aplicacdo concernente a
manutengao predial. Tal estudo, comprovando esta possibilidade viabilizaria
bastante o trabalho para avaliacdo dos custos. Como ndo houve Eéxito,

declinamos desse método e partimos para outra metodologia, a qual foi também
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utilizada no contrato da UFAM em Manaus/AM, utilizando a média ponderada
entre contratos similar na pesquisa de mercado.

Desta forma, temos cinco valores de referéncias do custo médio anual de
manuteng¢ao por metro quadrado. Entretanto, o dado correspondente ao contrato
13/2016 da ANVISA, foge da normalidade, com isso este “outliers” sera
desprezado. Para o caso em tela, o custo de Manutengao Predial sera calculado
com base na média aritmética entre os quatro valores, os quais apresentam uma
singularidade entre os contratos apresentados, obtendo-se o valor médio do
custo de manutencgédo predial anual por metro quadrado de R$ 56,81.

Definido o Custo médio de manutencgéo pelos indices obtido no tépico anterior, e
considerando que a area total edificada do CT/UFRJ é de 279.850,20 m?, temos

0s seguintes custos:

) Custo anual de | Custo de manu-
AREA manutencao Es-| tengao anual
timado / m? parao CT
(m2) (R$/m2) (R$)
CT/UFRJ 279.850,20 56,81 15.899.314,43

Levando em consideracdo que o valor histérico anual de nossas intervencdes
emergenciais e manutengbes pontuais efetuadas no prédio, custos estes
levantados somente na Decania do Centro de Tecnologia e n&o levando em
conta os custos das Unidades Académicas que ocupam e também investem na
manutencdo predial, gira em torno de R$ 100.000,00 (Cem mil de reais), e
conforme a tabela acima, este valor esta demonstrado como insuficiente para
atender as nossas demandas. Tendo em vista a gestdo orgamentaria austera que
vivemos no pais e, por consequéncia, em nossa instituicdo, sugerimos que esse
contrato seja elaborado com a definigdo de faixa de custos, conforme estipulado

abaixo:

Valor Minimo a ser
contratado

Valor Maximo a ser
contratado

R$ 408.775,00

R$15.899.314,43
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Sendo a taxa minima o valor estimado para a mao de obra fixa, somada aos custos
das intervengbes efetuadas atualmente.

Ou seja, conforme a saude orgamentaria de nossa Instituicdo, fica aqui previsto a
complementagdo do orgamento ao contrato em tela. Com isso, fica estipulado como
patamar minimo aquele ja estabelecido para os contratos em andamento e 0 maximo o
valor limitado como sendo aquele necessario para a correta manutencdo de nossas
edificagdes sem que haja risco de comprometimento das atividades desenvolvidas nas
dependéncias dessas edificagdes e a prépria Edificagao.

Alertamos que quanto maior for a distancia entre o valor efetivamente investido no
contrato de manuteng¢ao do valor necessario, maior sera o risco para a edificagao e

para as atividades nele desenvolvidas.

» Escolha do Tipo de Solucdo a Contratar:

Quanto as solugdes a contratar, duas seriam as possiveis escolhas e esses
sdo os motivos da recusa da inapropriada e aceite da mais adequada, no
entendimento da Comisséo para atender as demandas do Centro de Tecnologia
da UFRJ:

e Solucdo 1: Uma licitagdo sem agrupamento em lote e pegas/materiais em

guantidade exata:

Essa escolha € possivel legalmente, porém vai de encontro com
principios norteadores da Administragdo Publica como € o caso do
principio de economicidade, que busca a concretizacdo de resultados
com o menor custo possivel e o principio de eficiéncia que € um
importante instrumento para que se possa exigir a qualidade dos
produtos e servigos. Esta solugao vai de encontro pois, € sabido que na
compra de uma maior quantidade de itens, seu preco total tende a
diminuir e a capacidade operacional para lidar com um contrato tem o
resultado mais positivo que a gestdo de dois ou mais. Dessa forma,

adotando esta solucdo, teriamos possivelmente a contratacdo de trés
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empresas distintas para cada um dos itens.

A contratacdo de diversos fornecedores para servigos intrinsecamente
relacionados, gera alto custo contratual e desgaste tanto por parte dos
funcionarios no momento de interagir durante a execugéo duma atividade
de forma que haja concordancia entre as pessoas, quanto para a
administracdo em gerir varios contratos relacionados entre si, isso
acarretara em atrasos na entrega do produto final, muitos erros e

equivocos e consequentemente, diminuicdo da qualidade.

A definicao das quantidades exatas de pegas/materiais pode resultar em
itens desertos na licitacao por falta de interessados no fornecimento, o
que é bastante comum, apesar de tratar-se de um campus relativamente
grande, as quantidades de pecas/materiais podem n&o ser tao
expressivas a ponto de necessitar adquiri-las separadamente, o que
aumentaria a quantidade de itens e volume de almoxarifado para controle
e consequentemente a carga de trabalho do setor de patriménio do
campus. Além disso, ndo € possivel estimar exatamente o que sera
gasto, pois no decorrer da contratagdo podem ou n&o surgir demandar

gue necessitem das pecas/materiais.
¢ Solucdo 2: Uma unica licitagdo em um Lote contendo os ltens 1, 2 e 3:

Sabendo que “Inexiste ilegalidade na realizagdo de pregdo com previsdo
de adjudicagdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam
integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlagdo
entre si” conforme define decisdo emblematica acerca de agrupamento
em lote, do Tribunal de Contas da Unido — Acérdao n° 5260/2011 — 1°
Camara, licitar os trés itens num s6 grupo € uma opgao a ser analisada.
Os itens 1, 2 e 3 que s&o objetos desta licitagdo, sdo da mesma natureza
€ sSao necessarios para a realizacdo de todas as atividades portanto

guardam relacao entre si.

Ja o Acdrdao Plenario n° 1680/2015 diz que “O critério de julgamento de
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menor prego por lote somente deve ser adotado quando for demonstrada
inviabilidade de se promover a adjudicagdo por item e evidenciadas
razbes que demonstrem ser aquele o critério que conduzira a
contratagbes economicamente mais vantajosas.” A justificativa para a
economicidade como dito anteriormente € viabilizada pela contratacdo do
‘todo e ndo da parcela”, o que gera uma economia do valor total. Além
disso, o valor a ser provisionado para atender a demanda de
pecas/materiais e servicos realizados por equipe volante, € uma previsao
maxima, portanto no caso de ndo haver a necessidades destes em
alguma atividade a ser executada, nao serdo pagos. Esses critérios

estardo descritos detalhadamente no Termo de Referéncia.

» Justificativa da Solucio escolhida

Considerando o trabalho realizado pela Comissao de Elaboragdo de
estudos Preliminares e gerenciamento de riscos para contratacdo de
servicos de manutencao preventiva e corretiva. Nomeada pela portaria N°
9830, de 18 de Setembro de 2019, apds as reunides realizadas nos dias
25/10/19 e 22/01/2020, considerando ainda as pesquisas realizadas
como atas de outros o6rgaos publicos, os debates realizados pela
comissao, entendeu-se, que a solugdo 2 € a que mais se adéqua as
necessidades do CT-UFRJ no momento. A natureza similar dos postos
ora demandados e a relagao direta da necessidade das pecas/materiais
nos servigos envolvidos, e com a finalidade de propiciar uma melhor
sistematica de controle e fiscalizagdo dos servigos prestados, reduzindo
recursos e assim minimizando os riscos de eventuais prejuizos a
Administracdo e/ou de expor a riscos a qualidade destes servigos, havera
o agrupamento em lote dos Itens 1, 2 e 3, e consequentemente sera
utilizado como critério de julgamento o valor global por grupo, sendo
considerado para o item 2 e 3 o maior desconto sobre as tabelas de

precos oficiais governamentais, dessa forma sera admitida a opgéao 2.
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10.

Descricao da solucao como um todo

Os servigos prestados serdo de Manutengao predial corretiva e preditiva, com
fornecimento de pecas, equipamentos e médo de obra especializada, bem como
fornecimento de materiais, abrangendo as areas externas e internas dos imoveis
pertencentes ou ocupados pelo Centro de Tecnologia da UFRJ.

A prestacdo dos servigcos, de acordo com as especificacbes fixadas pela
Administracdo, envolve a alocacao, pela empresa contratada, de mao de obra
capacitada para executar os servigos de Manutencdo predial preventiva e
corretiva, num periodo de 12 meses ininterruptos, prorrogaveis por até 60
(sessenta) meses.

Os servigos de Manutengao predial preventiva e corretiva, serao executados com
o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios e suficientes a
realizacao dos servigos, sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

A contratada compromete-se em executar os servigos de Manutengao preventiva
e corretiva, que forem apontados pelo fiscal do contrato, obedecendo a todas as
normas de seguranga e as normas da institui¢ao.

O servico de Manutencao Predial Preventiva e Corretiva, incluindo o fornecimento
de materiais s6 devera ser executado apds previa autorizacédo formal por parte da
Fiscalizacido e na presenca de um representante da UFRJ.

Do exposto conclui-se que a solugdo pode ser descrita como: contratagédo de
servigos continuados de Manutengao Predial Preventiva e Corretiva (elétrica,
hidrossanitaria, parede e painel, revestimento, cobertura, esquadria, vidragaria,
pintura, sistema de ar-condicionado split e de janela, reparos em geral e servicos
correlatos necessarios a plena execugao e/ou finalizagdo dos servigos) e area
externa, com fornecimento de mao de obra, equipamentos, EPl's e todos e
quaisquer materiais de insumo e consumo necessarios a execucao dos servicos,

através de licitagdo na modalidade pregéao eletronico

10.1. DA CLASSIFICACAO DOS SERVIGCOS
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10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

10.1

1. A natureza do objeto a ser contratado € comum, nos termos do

paragrafo unico, do art. 1°, da Lei n° 10.520/2002, em funcado das
caracteristicas gerais e especificas de mercado e atendem a métodos e
técnicas preestabelecidas, padrdes de desempenho, de qualidade e

especificagdes usuais de mercado e comumente conhecidas.

2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do

Decreto n°® 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais
acessorias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal
do 6rgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por

seu respectivo plano de cargos.

.3. A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os

empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se
qualquer relagcao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao

direta.

4. A contratagdo pretendida devera estender-se por mais de um exercicio

financeiro e a interrupcdo dos servicos comprometera a continuidade das
atividades desenvolvidas, pelo que esta perfeitamente enquadrada como
servigo de natureza continuada, na forma estabelecida no artigo 57, inciso
II, da Lei n°® 8.666/93.

.5. A modalidade da licitagdo sera a de pregao eletrobnico em conformidade

com a Lei n° 10.520/2000, com o Decreto n° 5.450/2005, que
regulamentam a licitagdo na modalidade de Pregdo, bem como se
aplicarao subsidiariamente as normas constantes da Lei 8.666/93 e suas

alteracoes.

.6. Indubitavelmente, os servigos caracterizados possuem natureza comum,

visto que ha critérios trazidos pela propria AGU, como poderemos ver na
Orientacdo Normativa NAJ-MG N° 13, de 17 de margo de 2009:
Servigco comum de engenharia. Conceito. Adogao do pregéo eletrénico.
Viabilidade. Requisitos.
» Considera-se servigo de engenharia toda atividade destinada a

obter determinada utilidade de interesse para a Administracao,
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qgue nao resulte em modificagao significativa, autbnoma e perma-
nente do bem imdvel, tais como: demolicido, instalacdo, conser-
vacao, reparac¢ao, adaptacdo, manutencgao.

» A adogéo do pregao depende de prévia comprovagao da natu-
reza comum do servigo de engenharia a ser contratado, nos au-
tos do procedimento licitatério, demonstrando-se a presenca das
seguintes caracteristicas:

a) O servigo de engenharia obedece a padrées de desempenho
e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital e

no termo de referéncia, por meio de especificacbes usuais no

mercado, nédo comportando variacées de execucio relevantes

entre as empresas do ramo;
b) O servico a ser licitado possui baixa complexidade técnica e

sua execugdo ndo demanda o acompanhamento e atuacéo

relevante _de um engenheiro especializado; Nao ha risco de

verificagdo posterior de inviabilidade do servigo ser executado na
forma prevista no edital/termo de referéncia/projeto basico.

* O simples fato de estarem os servicos vinculados a diversas

normas técnicas, que estabelecem apenas padrdoes minimos a

serem sequidos, ndo é suficiente para caracteriza-los como co-

muns.
Referéncias:
« Art. 1° da Lei n° 10.520/02; Art.6°, Il da Lei n° 8666/93; Art.6° do
Decreto n°5450/2005;
Parecer de Uniformizagao N° AGU/CGU/NAJ/MG-0866/2008-CMM;
Acérdao 817/2005 e 286/2007 12 Camara do TCU;
Acérdaos  331/2006, 1329/2006, 2079/2007, 2482/2007,
2635/2007, 2664/2007 Plenario do TCU.

10.1.7. Ou seja, como se Vvé, a orientacdo do NAJ/AGU é clara no sentido de

que tais requisitos devam ser verificados. E, ao fazer tais perguntas,

percebe-se: que podera haver variagdes de execucdo, mas as mesmas
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10.2.

10.2.1.Dos locais de execucgao do servigo:

nao serao relevantes para descaracterizar a ordinariedade dos servicos,
conforme a metodologia e técnicas a serem aplicadas pelo contratado; que
0 acompanhamento especializado de responsavel técnico é relevante, néo
na metodologia da rotina, mas na compilagdo dos dados obtidos, razao
pela qual a tarefa comum e ordinaria sera feita pela equipe de apoio e que
a mera vinculagdo as normas técnicas nao lhes tira o carater intelectual,
mas que sdo objetivamente obtidos em larga escala de mercado. Por tal
razao, podem ser tecnicamente caracterizados no escopo de comuns,
como seria, por exemplo, uma contratagao de um projeto para a construgao
de uma casa, de um pequeno edificio, de um curral, de um haras, visto que
tais servigcos podem ser realizados e julgados em padrbes objetivos e cuja
relevancia de julgamento se concentre apenas no preco, o que é o caso do

presente processo.

DA DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Sao consideradas unidades prediais do Centro de Tecnologia da
UFRJ as edificagbes cobertas (areas internas) que integram o
patriménio da Instituicdo, ou que estejam sob sua administragdo e/ou
responsabilidade, tais como: laboratérios, sala de aulas, bibliotecas,
oficinas e garagens, instalagbes administrativas, gabinetes,
instalacbes sanitarias, auditérios, cozinhas e refeitérios, instalagcboes
comerciais (restaurantes, copiadoras, papelarias, etc.), corredores e
subsolos.

b) Sao ainda consideradas unidades prediais do Centro de Tecnologia
da UFRJ as areas externas dotadas de infraestrutura para ocupacao
(rede de energia elétrica, agua e esgoto, vias de acesso e trafego)
que exigem manutengao sistematica, tais como: vias de circulagao,

calgadas, jardins, estacionamentos, entre outros.

10.2.2.0s servigos objeto deste certame consistem na manutencéo predial

preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, incluindo o
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fornecimento de materiais, pecas e componentes, a serem prestados
conforme especificagdes e rotinas estabelecidas no Plano de Manutengao
Predial em anexo a este Estudo Preliminar (Anexo Il), observando-se a
melhor técnica e as normas aplicaveis, nos quantitativos constantes deste
Estudo.

10.2.3.0s servicos de manutencao predial, preventiva e corretiva,

compreendem: a) instalagdes civis; b) instalagdes elétricas; c) instalagbes
de prevengcdo contra descargas atmosféricas; d) instalagbes
hidrossanitarias; e) instalagdes de sistema de refrigeragdo em geral (ar-

condicionado central, Split e de janela).

10.2.4.0s servigcos de manutencao predial preventiva compreendem o conjunto

de atividades desenvolvidas sobre instalagdes, sistemas e equipamentos,
com rotina e periodicidade estabelecidos, em cada imodvel do
CONTRATANTE, por meio de inspecbes sistematicas, detecgdes e
medi¢cdes necessarias, em vista a prevenir a ocorréncia de falhas ou
defeitos e manter aqueles em perfeito estado de uso e operagao, conforme

relagao e rotinas constantes no Plano de Manutencéo Predial em anexo.

10.2.5.0s servigos de manutengao predial corretiva constituem aquele conjunto

de atividades desenvolvidas sobre instalacdes, sistemas e equipamentos,
apo6s a deteccao de defeitos, falhas e necessidade de melhorias, inclusive
por desgaste ou vencimento de sua vida util de componentes, que resultem

na recuperacgao do estado de uso ou operagao daqueles.

10.2.6.0s servicos de manutencado predial corretiva envolvem as seguintes

atividades: demolicdo, conserto, instalagcdo, montagem, operagao,

conservagao, reparacao, adaptacao, dentre outros relacionados.

10.2.7.0s servicos de manutencgao predial corretiva serdo executados, em regra,

conjuntamente com a preventiva, conforme relagdo de servigos constante
do Plano de Manutencao Predial ou através da emissdo de Ordem de
Execucéo de Servico, e cuja execugao € programada pelo CONTRATANTE

(com a ressalva de casos emergenciais.
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10.3. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

10.3.1.Para fiel cumprimento das obrigagdes assumidas e de acordo com a
legislacdo vigente, sera firmado contrato com vigéncia de 12 (doze) meses,
contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, até o limite maximo de 60 (sessenta) meses, de
acordo com o dispositivo no art. 57, inciso |l da Lei n°. 8.666/93, se houver
interesse entre as partes e desde que as condicbes e pregos sejam
vantajosos para a Administragdo Publica.

10.3.2.Previamente ao inicio da execucao, a contratante convocara a contratada
para a reunido de implantacdo do contrato, com o(s) fiscal(is) designados
para acompanhar a execug¢ao, a fim de ajustar os procedimentos de
fiscalizagdo e gerenciamento do Contrato.

10.3.3.0s servigos para os postos de trabalho relativos a eletricista, auxiliar de
eletricista e auxiliar de bombeiro hidraulico e deverado ser prestados de
segunda a sexta-feira, das 8 as 17 horas e aos sabados das 7 as 11 horas,
exceto para o posto de trabalho relativo a bombeiro hidraulico que sera
jornada de 12 x 36, observando as especificidades da unidade.

10.3.4.0 controle do cumprimento da carga horaria e conduta dos funcionarios
devera ser de responsabilidade da empresa contratada, a partir da
avaliacao de postos de trabalho conforme modelo apresentado no anexo
VIl, cabendo a esta a substituicdo de seus funcionarios no caso de as
ocorréncias superarem o limite de aceitagdo, a fim de evitar a
descontinuidade na prestacédo dos servigos.

10.3.5.Para a prestacdo de servicos de manutencdo predial preventiva a
contratada devera obedecer ao cronograma de vistorias estabelecido entre
os contratantes, e rotinas mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e
anuais constantes no Plano de Manutengao Predial em anexo.

10.3.6.A contratada devera executar todos os servigos, de manutencgao predial
preventiva, relacionados e preencher o Relatério de Manutencédo Predial

Preventiva conforme modelos dos Anexos IlI-A, 1lI-B, [lI-C, [lI-D e llI-E,
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obedecendo-se a rotina prevista, que devera ser atestado pelo gestor/fiscal
local do contratante (chefe da unidade ou servidor por ele designado).

10.3.7.Para prestacdo dos servicos de manutencio predial corretiva, os quais
poderdo ser detectados também durante as rotinas de manutencao
preventiva, a contratada devera entregar a fim de ser aprovado e atestado
pelo gestor/fiscal do contratante o orgamento com descrigdo detalhada dos
servigos e/ou insumos, conforme modelo de planilha orgamentaria (Anexo
IV), aplicando-se os precos referenciais das tabelas do SINAPI, ou tabela
oficial de menor abrangéncia com o desconto ofertado em contrato
conforme pregao respeitando as regras previstas em Lei.

10.3.8.Para os servicos em que se utiliza a mao de obra residente como
encanador, ajudante de encanador, eletricista, ajudante de eletricista e
encarregado, estes custos ndo poderao constar na composi¢cao dos
servigos, exceto para mao de obra excedente devidamente justificada na
composicdo de custo do referido servico, que devera ser entregue
acompanhado do or¢gamento.

10.3.9.0s servigos emergenciais deverao ser avaliados pela contratante com
acompanhamento da fiscalizagdo e o orcamento e a composicao de custos
devidamente atestados, deverdo ser encaminhados ao gestor/fiscal do
Contrato para aprovagao deste, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
corridos, contados da execugao do servigo.

10.3.10. O gestor/fiscal do Contrato devera aprovar ou apresentar novo
orgamento no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento
deste, obedecendo-se ao contido nos subitens.

10.3.11. Para prestacdo dos servicos, de manutencdo predial corretiva,
programados pela contratante, sera emitida Ordem de Execugao de
Servigo (Anexo V), com todas as informagdes necessarias para a execugao
dos servigos, classificando a demanda conforme prioridade: urgente, alta,
média e baixa.

10.3.12. A contratada podera também recomendar a execugao de servigos

de manutencido corretiva, apresentando o orcamento estimativo, que
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devera ser encaminhado ao gestor/fiscal do Contrato para aprovagao
deste, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da sua
entrega.

10.3.13. Em casos de extrema urgéncia que demande a execucgéo imediata
de servicos relacionados no Plano de Manutencao Predial, por constituir
situagédo de risco consideravel a vida e/ou patriménio da Universidade, a
contratada devera cientificar o contratante, que autorizara, se assim for,
independentemente da formalizagao de Ordem de Execucao de Servigo.

10.3.14. Os prazos de inicio de atendimento e de conclusao dos servigos de
manutengao corretiva serdo determinados pela classificagdo de prioridade
constantes na ordem de servigo.

10.3.15. Apdés a execugdo, a Ordem de servico de manutencgao,
devidamente preenchida sera enviada a fiscalizagdo do contrato para
aprovacao.

10.3.16. O contratante podera estabelecer procedimentos e/ou rotinas
complementares, com vistas a melhor gestdo, fiscalizagdo e
acompanhamento dos servigcos prestados pela contratada.

10.3.17. A contratada, para prestacdo de todos os servicos aqui
especificados, fornecera todos os materiais, equipamentos, e maquinarios
necessarios a sua plena e perfeita execucgao.

10.3.18. Durante a execugao dos servicos, a contratada devera atender a
todos os requisitos de Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional,
previstos na Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias e Normas
regulamentadoras, no ambito Federal, Estadual e Municipal, zelando pela
plena protecdo contra riscos de acidentes com seus empregados,
colaboradores e com terceiros, independentemente da transferéncia
daqueles riscos a companhias ou institutos seguradores.

10.3.19. A empresa devera comprovar que todos os funcionarios que
executam servicos em altura ou em local de dificil acesso possuem
certificagcao de acesso por corda, de acordo com a NR 35, com padrao de
certificacdo IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ABEND
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(Associacao Brasileira de Ensaios Nao Destrutivos) ou ANEAC (Associagao
Nacional de Empresas de Acesso por Cordas).

10.3.20. Os eletricistas e auxiliares de eletricista deverao possuir formagéao
basica em Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade conforme
a NR-10 e formacdo complementar SEP (Sistema Elétrico de Poténcia)
conforme a NR-10 para trabalhadores expostos diretamente a Alta Tensao.

10.3.21. A contratada, para prestacdo de todos os servicos, aqui
especificados, fornecera, além de mao de obra especializada as
ferramentas e equipamentos listados nos Anexos I-E e I-F, objetivando
proporcionar a cada profissional o cumprimento de suas atribui¢des.

10.3.22. Os equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados deverao
ser adequados, necessarios e suficientes a boa execugao dos servigos sob
a responsabilidade da contratada, os quais deverao oferecer o maximo de
seguranca no que se refere a prevengao de acidentes e de danos que
possam ocasionar a UFRJ ou a terceiros.

10.3.23. A CONTRATADA fornecera todos os itens relativos a EPI's e
EPC’s de primeira qualidade, cabendo a mesma informar a fiscalizagdo a
quantidade fornecida a serem utilizadas de acordo com as especificacoes
dos Anexo I-E Cabera a fiscalizagao a aceitagao ou nao dos referidos itens,
e a qualquer momento determinar a interrupgao da utilizagdo, caso nao
sejam condizentes com o solicitado.

10.3.24. Os equipamentos de uso individual e coletivo deverao estar
disponiveis para uso imediato, por todos os funcionarios, desde o primeiro
dia de trabalho.

10.3.25. Os EPI's fornecidos devem obedecer as Normas de
Regulamentagdo conforme NR6 do Ministério do Trabalho e estar

identificados com o Certificado de Aprovacgao — CA.
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10.4. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA
Breve introducao:
O Centro de Tecnologia (CT) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
€ 0 segundo maior centro académico que compde a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), onde concentra o maior numero de laboratorios académicos e
de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico. Ele tem sido beneficiado por
investimentos proporcionados pelos érgédos de fomento e empresas da iniciativa
privada. Por outro lado, apresenta sinais de precariedade, devido a falta de
manutengao predial adequada. Trata-se de construgdo com idade superior a 50
anos, com estrutura em concreto armado, composta de lajes, vigas e pilares,
sobre fundagdes profundas, sem a devida manutencao ao longo de sua vida.
O CT é composto por cinco unidades, Escola Politécnica (POLI), Escola de
Quimica (EQ), Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pds-Graduagdo e Pesquisa de
Engenharia (COPPE), Instituto de Macromoléculas (IMA) e o Nucleo
Interdisciplinar para Desenvolvimento Social NIDES). O Centro tem ampliado sua
estrutura fisica nas ultimas décadas a fim de abrigar os alunos dos novos cursos
de graduacdo e pdés-graduagdo, bem como, os novos laboratérios para o
desenvolvimento de importantes pesquisas. Dentre as expansodes, destaca-se o
Bloco 1-2000, complexo com mais de 50 laboratérios de alto padrao internacional
de qualidade, o maior da América Latina e o Bloco K que é a expansao do Bloco
l.
10.4.1.A seguir sao listadas as areas que serdo contempladas, suas

caracteristicas e quantitativos estimados:

PREDIOS DO CT 1
Tipo de area Caracteristica Area (m?) | Quantitativo
Internas Ordinaria (salas administrativas, gabinetes, 54.818 512

salas de aula, laboratorios de informatica)

Saldes, Halls e Corredores 29.674 61
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Oficinas 11.384 41
Laboratorios 41.151 296
Almoxarifados/ Galpoes 1.261 31
Banheiros 1.931 81
Externas Pisos e pavimentos (corredores, subsolos, 7.369 -
areas livres)
Estacionamentos 1.465 5
Entre blocos e jardins 1.897 9
PREDIOS DO CT 2
Tipo de area Caracteristica Area (m?) | Quantitativo
Internas Ordinaria (salas administrativas, gabinetes, 11.010 512
salas de aula, laboratdrios de informatica)
Saldes, Halls e Corredores 3.175 61
Laboratoérios 2.779 296
Banheiros 233 81
Externas Pisos e pavimentos (corredores, subsolos, 5.196 -
areas livres)

10.4.2. O quantitativo estimado e as caracteristicas dos principais sistemas a

serem mantidos, bem como o0s equipamentos pertencentes a

CONTRATANTE séao descritos a seguir, podendo haver um numero maior

de sistemas ainda ndo mapeados.
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SISTEMA ELETRICO

Aspectos Gerais

Demanda Total: 23.500 KVA;
Tensao de entrada de uso: 127V, 220V, 380V e 440 V;

Quantitativos estimados

Quadros de rede de energia normal:1200
Rede de emergéncia: 12 geradores,

SISTEMA HIDRAULICO

Aspectos Gerais

Ramais Prediais: 5 ramais de sistema direto sem bombeamento e
1 ramal indireto com reservatério superior e inferior.

Quantitativos estimados

Reservatérios de agua superiores: 37.340 litros;
Cisterna: 55.000 litros;

Caixas de inspecao de esgoto sanitario:211

Caixas coletoras e de passagem de aguas pluviais: 116
Conjuntos motobombas de agua potavel: 4 unidades

10.4.3.As

definigdes, descricbes dos servicos e quaisquer outras informacgdes

referentes aos servigcos contratados sao especificadas no Plano de

Manutencao Predial em anexo.

10.5. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS.

10.5.1.0s servigos deverao ser executados com base nos parametros a seguir

estabelecidos:

10.5.1

10.5.1

1. A contratagdo e a prestagao/utilizacdo dos servigos objeto do

certame obedecerdo as praticas de sustentabilidade e racionalizagao
de gastos e processos na Administragdo Publica, constantes na
Instrucdo Normativa/MPOG n° 01/2010 e Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 10/2012, que trata do Plano de Gestdo de Logistica

Sustentavel;

2. Para a avaliacdo dos servigos sera utilizado o Instrumento de

Medicado de Resultado (IMR) que definira em bases compreensiveis,
tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis os niveis
esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas

adequacgdes de pagamento.
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10.5.1.3. A finalidade do IMR é valorizar a execugdo dos servigos nas
frequéncias estabelecidas, com a maxima qualidade e eficiéncia e
dentro dos prazos previstos. O preco fixado em contrato para a
realizacdo dos servicos se referira a execucdo com a maxima
qualidade. As falhas na execugdo dos servigos importardo no
pagamento proporcional aos servi¢os realizados a contento, seguindo

os indicadores abaixo:

INDICADOR N° 1
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA
ITEM DESCRICAO

Realizar inspegdes de rotina de manutengdo predial preventiva
Finalidade (mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais € anuais), quando
houver necessidade, conforme o Plano de Manutenc¢ao Predial.

Realizar plenamente as inspegdes constantes no Plano de

Meta a cumprir Manutencio Predial.

Relatorios de manutengdo preventiva, comprovando a inspe¢ao de
Instrumentos de medigao acordo com as rotinas de manutencao preventiva (mensais,
bimestrais trimestrais, semestrais e anuais).

Periodicidade da avaliacao Mensal

Cada Ficha de Avaliacao de Manutencao Predial Preventiva sera
Mecanismo de calculo valorada a critério da fiscalizagdo para mensuragdo global, que
serd a média de pontos de todas as fichas da competéncia.

Inicio de Vigéncia Inicio da execucdo do contrato

Faixa de ajuste da De 100% a 70% das rotinas cumpridas = 100 pontos.
pontuagdo para a De 70% a 50% = 90 pontos.

manutengdo preventiva Igual ou abaixo de 50% = 80 pontos.
INDICADOR N° 2
MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA
ITEM DESCRICAO
Finalidade Ava!lar 0 cumprlmentNO dos prazos das ordens de execucao de
servicos de manutengdo corretiva.
Meta a cumprir Iniciar o cumprimento das ordens de execucdo de servicos dentro

dos prazos estabelecidos a seguir:
URGENTE: Imediato
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ALTA: 3 dias
MEDIA: 7 dias
BAIXA: 15 dias

Instrumentos de medi¢ao

Ordens de Execuc¢do de Servigo emitidas

Periodicidade da avaliagao

Mensal

Mecanismo de calculo

Cada ordem de servigo sera valorada individualmente aferindo-se
o intervalo entre a emissdo da ordem de execucao de servigo € o
inicio do atendimento pela Contratada, pontuando-se eventuais
atrasos com Grau 1, 2, 3 e 4. O fiscal/gestor do Contrato fara
mensuragao global, pela média aritmética das notas de todos as

ordens de execucao de servigos da competéncia.

Inicio de Vigéncia

Inicio da execucao do contrato

Faixa de ajuste da
pontuacao para a
manutencao corretiva

Cumprimento das ordens de execucao dos servigos dentro do

prazo: 100 pontos

Baixa prioridade: prazo de 15 dias
Atraso de:

Grau 1 — até 5 dias: 98 pontos

Grau 2 —de 6 até 10 dias: 95 pontos
Grau 3 —de 11 até 20 dias: 90 pontos
Grau 4 — acima de 20 dias: 80 pontos

Média prioridade: 7 dias

Atraso de:

Grau 1 — até 2 dias: 98 pontos

Grau 2 —de 3 até 5 dias: 95 pontos
Grau 3 —de 6 até 10 dias: 90 pontos
Grau 4 — acima de 10 dias: 80 pontos

Alta prioridade: 3 dias

Atraso de:

Grau 1 — 1 dia: 98 pontos

Grau 2 — 2 dias: 95 pontos

Grau 3 — 3 dias: 90 pontos

Grau 4 — acima de 3 dias: 80 pontos

Urgente: (imediato)

Atraso de:

Grau 1 — até 3 horas: 98 pontos

Grau 2 — de 4 até 12 horas: 95 pontos
Grau 3 — de 13 até 24 horas: 90 pontos
Grau 4 — acima de 24 horas: 80 pontos
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Faixa de pontuagao e glosa para manuten¢do preventiva e corretiva.

Média entre 95 a 100: 100% do valor fixo mensal.
Média entre 90 a 94: 98% do valor fixo mensal.
Média menor ou igual a 89: 95% do valor fixo mensal.

10.5.2.0 contratante, para fins de acompanhamento e fiscalizagcdo dos servigcos
de manutencdo predial preventiva e corretiva, realizara inspecdes nos
locais, objeto do futuro contrato, mensalmente, sendo o dia da inspegao
escolhido aleatoriamente. A contratada sera notificada, para, se assim
quiser, acompanhar a inspegao do gestor/fiscal do Contrato.

10.5.3.0s instrumentos de medi¢cado para apurar o nivel dos servigos prestados
serao: relatérios de manutencao predial preventiva, ordem de execucao de
servigos e ficha de calculo do instrumento de Medi¢ao de resultado (Anexo
VI), cujos modelos estdo em anexo.

10.5.4.A glosa do pagamento decorrente do descumprimento do IMR sera
efetuada na Nota Fiscal/Fatura, observando-se o periodo de faturamento.

10.5.5.0 contratante notificard a contratada acerca da avaliacido obtida e a
eventual glosa do pagamento por via postal, comparecimento espontéaneo
ou qualquer outro meio que demonstre a ciéncia inequivoca da contratada.

10.5.6.A contratada podera apresentar pedido de reconsideragcdo, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, da avaliagao obtida, que podera ser deferido
caso comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugao do
ajustado (teoria da impreviséo), que justifiquem o ocorrido.

10.5.7.0 contratante tera o prazo de 5 (cinco) dias para decidir o pedido de

reconsideragéo.
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10.6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E

PAGAMENTO
10.6.1.Participardo da gestdo contratual os seguintes atores, com suas

respectivas responsabilidades:

a) Gestor do Contrato: responsavel pela coordenacao das ativi-

dades relacionadas a gestdo do Contrato, bem como pela
formalizagdo dos procedimentos que envolvam prorrogagao,
alteracao, reequilibrio, pagamento, aplicacdo de sangdes,
dentre outros. E também o responsavel pelo recebimento de-
finitivo dos servicos;

b) Fiscal_Técnico: responsavel pela avaliacdo da execucio do

objeto nos moldes contratados, aferindo se a quantidade,
qualidade, tempo e modo de prestagéao dos servigcos estao
compativeis com os indicadores de desempenho previstos
neste Termo de Referéncia;

c¢) Fiscal Administrativo: responsavel por acompanhar o cumpri-

mento das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas,
tomando providéncias tempestivas nos casos de inadimple-

mento.

10.6.2.0s mecanismos de comunicagao entre a contratada e a prestadora dos
servicos serdo o e-mail, utilizado preferencialmente; os oficios e
notificagdes. Telefonemas ndo serdo considerados para fins de decisdes
administrativas sobre a execugao contratual;

10.6.3.As ocorréncias acerca da execugao contratual serdo registradas durante
toda a vigéncia da prestacédo dos servigos, cabendo ao gestor e aos fiscais
a adocao de providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

10.6.4.0 recebimento provisorio sera realizado pelo(s) Fiscal(is) Técnico(s) e
pelo(s) Fiscal(is) Administrativo(s), através de relatério em consonéncia

com suas atribuigdes, contendo registro, analise e conclusdo acerca das
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ocorréncias verificadas na execugcdo do contrato. O relatério devera ser
encaminhado ao Gestor do Contrato até o 20° (vigésimo) dia do més
posterior a execugao dos servicos;

10.6.5.0 recebimento definitivo sera realizado pelo Gestor do Contrato, que
analisara o relatorio da fiscalizacéo, solicitando as corre¢des necessarias a
Contratada, se necessario, e comunicando-a para que emita nota
fiscal/fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

10.6.6.0s fiscais do Contrato serdo servidores membros do Escritério de
Planejamento e do Setor de Manutengdo da Decania do Centro de
Tecnologia da UFRJ. O(s) fiscal(is) devera(ao) ter a experiéncia necessaria
para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do
contrato.

10.6.7.A verificagdo da adequacgao da prestagao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos nesse Estudo Preliminar e no Termo de
Referéncia.

10.6.8.0(s) fiscal(is) ou gestor do contrato, em verificando que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.6.9.0 representante da contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.6.10. O(s) fiscal(is) do contrato podera(do) solicitar ao preposto os
documentos comprobatérios da realizagdo do pagamento de vale-
transporte e auxilio-alimentacdo em nome dos empregados, relativos ao
periodo de execucao contratual, para fins de conferéncia pela fiscalizagao.

10.6.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagbes e

responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento
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10.7.

10.7.1.0s uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados

das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condigdes de
habilitacdo, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas no
instrumento convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.6.12. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a

comprovagao, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais e previdenciarias referentes a mao de obra alocada em

sua execucgao, inclusive quanto as verbas rescisorias.

10.6.13. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.6.14. Os documentos necessarios a comprovagao do cumprimento das

obrigagbes sociais, trabalhistas e previdenciarias poderdao ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada

por cartério competente ou por servidor da Administracao.

UNIFORMES

deverao ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao
Contratante, compreendendo pecas para todas as estacgdes climaticas do
ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o

disposto nos itens seguintes:

10.7.2.0 uniforme devera compreender as pecas de vestuario expostas no

ANEXO | E.

10.7.3.As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade,

seguindo os parametros informados na Planilha de uniformes.
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10.7.4.Dois conjuntos completos ao empregado no inicio da execugado do

contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a
cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo maximo de 5 dias,
apos comunicacdo escrita da Contratante, sempre que ndo atendam as

condi¢cbes minimas de apresentacao;

10.7.5.No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados

para a situacao, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

10.7.6.0s uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia,

10.8.

devidamente acompanhada do original para conferéncia, devera ser

enviada ao servidor responsavel pela fiscalizagao do contrato.

DA SUBCONTRATACAO
Devera ser permitida a subcontratacdo de atividades tais como a locagao
de bens para realizagdo de testes invasivos e nao invasivos (tais como
eventuais sondagens, uso de tomaografos, raios-X, maquinas de demoligéo,
etc.) e também de servigos complementares muito especificos, que nao
poderéo ultrapassar o limite de 40% anuais do contrato, salvo em caso de
emergéncia ou calamidade ou acidentes/incidentes ambientais graves, que
deverdao ser justificados nos autos, sob pena de nulidade e

responsabilizagéo.

Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucao.

A licitagcdo sera realizada em lote unico devido ao fato dos servigos estarem

relacionados intrinsecamente, por se tratar de atividades de apoio técnico e

operacional por instrumento da manutengdo predial (preventiva, corretiva e

emergencial) onde ¢é primordial a integracdo total entre as equipes de

funcionarios da empresa contratada com os servidores técnicos do CT, por toda

experiéncia local das rotinas de manutengao das instalagdes, além, é claro, da

demanda constante dos insumos envolvidos nas atividades. A separagado dos

itens objeto desta licitagdo acarretaria num custo maior a administragao no que

se refere a contratacdo de uma empresa em vez de duas, 0 que nao respeitaria
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o principio de economicidade. A separacdo dos itens também dificultara a
coordenacao das atividades relacionadas, ja em lote unico, a administracéao é
beneficiada com a gestdo do contrato sendo feita a um unico mantenedor dos
servigos, propiciando agilidade na resolugédo de problemas contratuais.

E embora o parcelamento seja a regra, neste caso especifico a contratagdo em
um unico lote é necessaria, pois um servigo prestado por um unico contratado,
proporciona uma gestao centralizada do contrato, melhor gestdo dos servigos,
menor gasto de tempo e pessoal envolvido, tendo em vista que os itens
possuem caracteristicas de atividades semelhantes, observando-se o principio
da eficiéncia — art. 37, caput, Constituicdo Federal. Assim buscamos sempre
uma solugao mais vantajosa para a administragdo, tomando medidas para evitar
comprometimento do resultado, considerando que o0 objetivo maximo da
contratagcao € o atendimento de uma necessidade da administracdo da forma
mais eficiente.

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, os servicos deverao ser
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala. O disposto, no entanto, ndo
se aplica na presente demanda, sendo necessario o agrupamento dos itens.
Acredita-se que o agrupamento dos itens representa a medida administrativa
mais operacional do que a regra da licitagao por itens isolados, sendo adotado a
adjudicagcao do menor prego global por lote, considerando o menor desconto
sobre as tabelas de precgos oficiais, de modo que haja uma melhor coordenacgao
das atividades e dos trabalhos a serem realizados pela empresa contratada.

A contratagao da mao de obra e o fornecimento dos materiais, EPI's, uniformes,
ferramentas e equipamentos foram colocados em um unico grupo, pois:

a) O emprego da mao de obra com o fornecimento desses itens sendo da
mesma empresa, possibilitara que ela o seu custo operacional e, possibilitando,
que o precgo ofertado na licitacdo seja mais vantajoso, o que refletirda em um

valor mais baixo a ser pago pela Administragdo Publica.
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b) Outro beneficio de se agrupar os itens nesta licitagdo € que o plano de
Manutencao Predial Preventiva e Corretiva, sera elaborado por uma unica
empresa, proporcionando assim uma melhor coordenagao das atividades e dos
trabalhos a serem realizados, o que deve resultar em um trabalho mais eficiente
e eficaz por parte da empresa.
C) Além disso, se o fornecimento de materiais e o servico de manutencao
forem realizados pela mesma empresa sera evitada a indefinicdo da
responsabilidade sobre os servigos prestados.
Na forma do art. 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, deve a Administracao buscar o
parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado
e, sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa orientagao
exige que o parcelamento somente seja efetuado quando nao resultar em perda
de economia de escala. Nao se pode esquecer, e nisso apresentou bem o
legislador, que a licitagdo é o procedimento administrativo que visa, entre outros
aspectos, a que a Administracdo contrate da forma mais vantajosa possivel.
Logo, nédo seria razoavel, além de ser ilegal, que o parcelamento venha a
ocasionar perda de escala e, por via de consequéncia, maiores custos para a
Administracdo Publica. (Decisdo 348/1999 — Plenario. Rel. Min. Benjamin
Zymler)
No mesmo sentido, da lavra do mesmo Ministro Relator, assim também se
manifestou a Corte de Contas:
Nos termos do artigo 23, §1°, da Lei 8.666/93, o fracionamento do
objeto a ser licitado exige a demonstragdo da ampliagdo das vantagens
econbmicas para a Administragdo por meio da redugdo das despesas
administrativas e da possibilidade de participacdo de maior numero de
interessados. (Acorddo n° 3.008/2006, Primeira Camara)
De igual forma, a doutrina também nos remete a essa cautela, consideramos
que sera ilegal o parcelamento que for adotado quando as peculiaridades do
mercado indicarem que a compra da integralidade do objeto é o melhor caminho
para obterem-se propostas mais vantajosas para a Administragdo, porque

estudo técnico e econdmico demonstrou que o parcelamento redundaria em
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pifio aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e perda de
competitividade. Em outras palavras, ndo se parcela sem o aconselhamento de
estudo técnico e econbmico sobre o mercado especifico do objeto a ser

adquirido.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e

de melhor aproveitamento dos recursos humanos, insumos ou financeiros

disponiveis.
Espera-se com esta nova contratagdo no minimo os seguintes efeitos:

Otimizagao de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de
contratagcdo, da forgca de trabalho que possuimos tanto na gestdo quanto
fiscalizagdo de contratos.

Atendimento a todos os preceitos legais vigentes.

Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa
gerar desgaste ou custos para esta instituicao.

Garantir a boa execugéo dos servigos por parte das equipes técnicas, sempre
embasados nos principios de eficiéncia e sustentabilidade.

Atendimento as Normas de Seguranga (NRs) determinadas pelo Ministério do
Trabalho, com énfase a NR-18)

Economicidade ao colocar os itens em lote, visando a contratagdo de uma sé
empresa, assim como economia por nao ser necessaria a contratacdo por
licitagao individual cada servigo que poderia ser feito pela equipe volante
Dinamismo em relagao aos servigos até entdo pendentes de manutengao
Rapidez no atendimento a demanda dos servigos

Integragdo e harmonia entre os terceirizados, por se tratar todos da mesma
empresa

Otimizacdo da solugdo e atendimento da demanda por parte da empresa

contratada por ser uma unica equipe.
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Objetivando a redugao de riscos com a otimizacdo das solugdes técnicas por
parte da empresa contratada diante a equipe de fiscalizacdo com a indicagao
para a aprovac¢ao das acdes necessarias de forma célere.

Melhorar ambiente de ensino e de trabalho uma vez que todo problema
relacionado a infraestrutura, que afete a vida funcional dos servidores e alunos,

poderao ser resolvidos pelas equipes técnicas

Estudando as opgdes na intengdo de um melhor aproveitamento dos recursos
humanos e materiais, bem como a execugédo de servigos especificos a serem
realizadas por profissionais com qualificagcdo, chegamos a conclusao que incluir
uma equipe volante com profissionais de areas rotineiramente demandantes, e
seus insumos mais utilizados € uma escolha muito assertiva no que se diz
respeito a economicidade, eficiéncia e eficacia nas prestacado dos servigos. Ainda
que o valor contratual aumente devido a inclusdo desses itens, ainda assim
continuara vantajoso a administracdo, pois a contratagdo separadamente dos
servicos que podem ser realizados pela equipe volante encareceria

demasiadamente o valor total gasto pela administragcéo ao final do ano.

Providéncias para adequacao do ambiente do 6rgao

No prazo de 15 dias antes do inicio da contratacdo, serdo providenciadas as
seguintes adequacgdes:

e Fisicas e estruturais:

1. Definir qual sala sera destinada a equipe residente.

2. Na sala definida, montar 01 mesa de estacao de trabalho e dispor de 1
armario de aco para guarda de materiais da contratada, a solicitagao
destes moveis sera feita para a Coordenadoria de Almoxarifado e
Patrimonio

3. Instalacdo um ramal telefénico, requisicdo esta que sera feita a
Coordenadoria de Tecnologia da Informacgéao.

4. Instalagdo de 01 computador, requisicdo que também sera feita junto a

Coordenadoria de Tecnologia da Informagéao
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5.

Instalagcdo de armarios no vestiario no Prédio do Refeitério para guarda de

itens pessoais de cada membro da equipe residente.

Fiscalizacdo e Gestio do Contrato

Treinamentos dos servidores envolvidos na gestdo e fiscalizagdo - A
eficiéncia de um contrato estd diretamente relacionada com o
acompanhamento de sua execugdo. O gestor do contrato tem grande
responsabilidade pelos seus resultados, devendo observar o cumprimento,
pela contratada, das regras técnicas, cientificas ou artisticas previstas no
instrumento contratual conforme preconiza o artigo 66 da Lei 8.666/93, o
contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei, respondendo
cada qual pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial. Neste
tocante, somente os servidores capacitados deverao ser designados para
as funcdes de fiscalizagdo e gestdo do contrato, contribuindo assim, para o
cumprimento dessa demanda técnica. No que diz respeito ao ambiente de
trabalho dos funcionarios terceirizados, este ja estd equipado

adequadamente ao fim que se propde.

Declaracao da viabilidade ou ndo da contratacao

Apos este estudo preliminar verificamos que o servigo objeto desta contratagao é

fundamental para a garantia do desempenho das atividades regulares dos

servidores e discentes devido a regular manutengcdo dos ambientes dos mesmos,

e além é claro da preservacao e manutencdo do patriménio publico. Com esta

contratagcdo sera possivel conciliar menores custos e o atendimento adequado

das necessidades da Administragao, isto posto constatamos, portanto que é uma

contratacao viavel.
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15. Documentos anexos

Fazem parte deste documento os seguintes anexos:

ANEXO | A — Resumo para apresentagéo de propostas e descontos;

ANEXO | B — BDI de Servigos;

ANEXO | C — BDI Fornecimentos de Materiais;

ANEXO | D — Postos de trabalho;

ANEXO | E — Uniformes;

ANEXO | F — Ferramentas;

ANEXO | G — Planilha de custos e formagao de pregos - mao de obra de eletricista;

ANEXO | H — Planilha de custos e formagao de pregos - mao de obra de auxiliar de eletricista;
ANEXO | I - Planilha de custos e formagao de pregos - méo de obra de bombeiro hidraulico;
ANEXO | J — Planilha de custos e formagédo de pregos - mao de obra de auxiliar de bombeiro
hidraulico;

ANEXO Il — Plano de manutengéao predial para o CT-UFRJ;

ANEXO Il A — Modelo de relatério de manutencgao predial preventiva mensal;

ANEXO Il B — Modelo de relatério de manutencgao predial preventiva bimestral;

ANEXO Il C — Modelo de relatério de manutencao predial preventiva trimestral;

ANEXO Il D — Modelo de relatério de manutencéao predial preventiva semestral;

ANEXO Il E — Modelo de relatério de manutencgao predial preventiva anual;

ANEXO IV — Modelo de planilha orgamentaria;

ANEXO V — Modelo de Ordem de Execucgao de Servico;

ANEXO VI - Ficha de calculo do instrumento de Medicao de resultado;

ANEXO VII — Metodologia de avaliagdo dos postos de trabalho.
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