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Servigo: Troca, readequacao e reparo de esquadrias das salas de aula do prédio anexo do
Centro de Filosofia e Ciéncias Humanas (CFCH) e da biblioteca localizada neste mesmo
prédio.

Endereco do servigo: Av. Pasteur, 250 - Urca, Campus Praia Vermelha - Rio de Janeiro - RJ

CADERNO DE ESPECIFICAGOES GERAIS

Esse trabalho é parte integrante da documentagao para a contratagao do servigo de troca,
readequacao e reparo de esquadrias das salas de aula do prédio anexo do Centro de
Filosofia e Ciéncias Humanas (CFCH) e da biblioteca localizada neste mesmo prédio, situado
no Campos Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ
(CONTRATANTE), localizado na avenida Pasteur, 250 Fundos - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ.

O presente caderno destina-se a apresentar os principios basicos e gerais para a execugao do
servigo acima mencionado, de forma suficiente para a entrega final do objeto conforme o projeto
basico desenvolvido.

Servigos a serem executados:
e Servigos Preliminares que incluem:

- Sinalizagao do servico a ser executado com instalagao de placa tipo banner na fachada
da edificacao;

- Protecdo do entorno da edificagdo para evitar acidentes com transeuntes durante a
execugao dos servigos;

- Instalagdo de tapume de vedacgao nos vao, caso haja necessidade de manter os mesmos
sem esquadrias durante o processo de execugdo dos servigos;

e Trocas e readequacgdes das esquadrias que incluem retiradas e instalagbes de perfis de
aluminio e vidros;

o Retirada cuidadosa de painéis de diviséria tipo Eucatex para posterior reaproveitamento;
o Gerenciamento e fiscalizacdo da execugao dos servicos.

00.00 - CONDICOES GERAIS

~00.01- O CADERNO DE ESPECIFICACOES GERAIS, CRONOGRAMA e PROJETO
BASICO se completam, ndo podendo ser considerados separadamente. Qualquer duvida ou
divergéncia de informagdes contidas nestes documentos devera ser esclarecida pela UFRJ.

00.02 - Ao que concerne ao valor do contrato a ser pactuado, a licitante devera levar em
consideragéo os riscos pertinentes ao projeto e execucdo do servigo e, para isso, encontra-se
anexada no presente edital a MATRIZ DE RISCO de acordo com o que estabelece o Decreto
N° 7.581/2011.

00.03 - Apds a assinatura do contrato a empresa assume inteira responsabilidade sobre
os elementos apresentados para a execugao dos servicos, ndo sendo admitidas quaisquer
alegacdes quanto a omissao destes elementos que venham onerar a obra.
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00.04 - Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera se fazer representar, através
do Responsavel Técnico da Empresa para que, juntamente com a Fiscalizagdo, em REUNIAO
DE PARTIDA DO SERVICO, a UFRJ faga a apresentagdo do Objeto do Contrato com
esclarecimentos a respeito do projeto, definicdo dos procedimentos administrativos e
orientagdes gerais pertinentes aos servicos a serem executados. A Contratada devera emitir
documentacao, a ser entregue a Fiscalizagéo, apresentando o responsavel técnico. Durante a
execucgao do servigo, serdo realizadas outras reunides, visando esclarecer quaisquer duvidas,
com a participacao da Fiscalizagdo e da Contratada, sempre representada, desde que este
tenha poderes para responder em seu nome.

00.05- Toda a documentacdo encaminhada a UFRJ, pela Contratada, devera ser
apresentada em papel timbrado da empresa e devera ser assinada pelos seus representantes
legais, perante a Contratante, com a respectiva identificagéo funcional.

00.06 - A Contratada devera realizar supervisdo e coordenacdo da execucdo das
atividades sob sua responsabilidade, respondendo perante a Contratante pelo cumprimento das
obrigagcdes contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis,
decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

00.07 - A Contratada devera obter junto aos Orgéos Publicos e Concessionarias
pertinentes todas as licengas necessarias a execugao dos servigos, arcando com as respectivas
despesas, taxas emolumentos, etc.

00.08 - A contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposicoes e acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado aos servigos do objeto do contrato.

00.09 - Antes do inicio do servigo, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacao as
medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugao dos servigcos, em atendimento aos
principios e disposi¢cdes da NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcdo e da NBR 7678 - Seguranca na Execucgédo de Obras e Servigos de Construgao e
demais necessarias a sua aplicagao.

00.10 - A Contratada devera manter as instalagdes do servigo organizados, limpos e em
bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos
e detritos em geral.

00.11 - A Contratada devera arcar com todos os custos para a retirada total dos entulhos
e residuos decorrentes da execugao do servigo para fora do terreno e o seu respectivo PGRCC
(Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil), conforme orientacdo da
Fiscalizagdo, destinando-o para local autorizado pela FEEMA, em observancia a Resolugao n°
307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

00.12 - A Contratada devera manter no local dos servigos, funcionarios e equipamentos
em numero, qualificacao e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

00.13 - A Contratada devera submeter a aprovacéao da Fiscalizacao o plano de execugao
dos servicos, elaborados de conformidade com técnicas adequadas de planejamento. Eventuais
ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos devem ser submetidos previamente a
aprovacao da Fiscalizacdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos.
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00.14 - A Contratada devera executar os servigos em conformidade com os desenhos e
especificagdes contidos nos projetos, caderno de especificagcbes, planilha orgamentaria e
cronograma desenvolvidos pela Contratada e aprovados pela Contratante.

00.15- A Contratada devera planejar adequadamente as atividades que causem
interferéncias no transito do Campus Praia Vermelha e seus acessos, evitando prejuizos ao
funcionamento das atividades no entorno do terreno, submetendo previamente o planejamento
a Fiscalizacao.

00.19 - Todas as solugbes adotadas durante a execugio dos servigos que difiram das
que constam em projeto deverdo ser sistematicamente documentadas pela Contratada e
fornecidas a Fiscalizagéo para aprovagao junto a unidade.

00.20 - Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizagdo dos
reparos a quaisquer danos aos servigos ja executados ou a infraestrutura existente causados
por esta durante ou em consequéncia da execugao dos servigos.

00.21 - A presenca da Fiscalizagdo durante a execugao dos servicos, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢gdes, ndo implicara solidariamente ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execugéo
dos servicos, na forma da legislagédo em vigor.

00.22 - Durante o prazo previsto em lei, apés o Recebimento Definitivo dos servigos a
Contratada respondera por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranga nos termos do
artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cddigo Civil), do artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e do artigo 12
da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor), devendo efetuar a reparagao de
quaisquer falhas, defeitos ou imperfeicdes que se apresentarem nesse periodo, sem 6nus para
a Contratante.

00.23 - No Recebimento Provisério, apos vistoria, quando do término dos servigos e da
comunicagao oficial da Contratada, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério dos
servicos na forma da lei. Este recebimento devera ser efetivado sem pendéncias a serem
solucionadas pela Contratada.

00.24 - O Recebimento Definitivo sera oficializado apos o fiel cumprimento do contrato
em todas as suas disposicoes técnicas e administrativas, passado pela etapa de Recebimento
Provisorio e se encerrando com a emissao do Termo de Recebimento do servigo pela comissao
designada para este fim.

00.25 - Deverao ser observadas, entre outras, as seguintes normas de apoio:

¢ Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranga
e Medicina do Trabalho:
¢ NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

00.26 - Acerca de materiais e equipamentos:

00.26.01 - Cabera a Contratada o fornecimento, a instalagédo, a colocacédo de todos os
materiais especificados nos servicos a executar constantes no edital, salvo disposicdo em
contrario.

00.26.02- A Contratada devera empregar materiais novos, comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as condigbes estipuladas nas especificagoes,
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em conformidade com as especificagbes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da
ABNT, salvo disposicbes em contrario.

00.26.03 - No Projeto Basico e demais documentos, a caracterizacao de materiais por
determinada marca de fabricacdo sao referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua
substituicdo por outra marca rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e
qualidade, desde que nao comprometa a solugdo, estética e funcional prevista no projeto.
Ressalta-se que a substituicdo somente podera ocorrer com o conhecimento prévio da
Fiscalizagdo e aprovacao da UFRJ. Entendam-se como materiais equivalentes aqueles que tém
a mesma fungao e desempenho técnico na edificagao/obra.

00.26.04 - Todas as sugestbes de alteracdo das solugdes construtivas, materiais e
especificagdes, para quaisquer situacdes do servigo, propostas pela Contratada, deverao ser
previamente encaminhadas, através da Fiscalizagdo, a UFRJ — que procedera a sua analise e
se pronunciara formalmente a respeito de sua aprovagéo.

00.26.05 - Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicao
de alguns dos materiais especificados neste Caderno de Especificagbes Gerais ou no Projeto
Basico esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular.

00.26.06 - Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OouU PROCESSOS
EQUIVALENTES aqueles com certificagao de 1ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos
em laboratérios iddneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto
aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e
confiabilidade.

00.26.07 - A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais
componentes do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagao
ou qualquer outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a
seguranga, aos aspectos praticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliagéo e
aprovacéo da FISCALIZACAO.

00.26.08 - A consulta sobre equivaléncia sera efetuada em tempo oportuno pela
Contratada, ndo se admitindo, em nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o
descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

00.26.09 - A Contratada devera realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, quando a Contratante entender necessario, através de laboratérios
previamente aprovados pela Fiscalizacdo. A critério da UFRJ poderéo ser solicitados prototipos,
amostras, moldes e miniaturas para analise e eventual aprovacgao.

00.26.10 - A Fiscalizagao podera impugnar qualquer material que considerar inadequado
ou fora das especificagbes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo
estabelecido pela Fiscalizacado, devidamente registrado por oficio.

00.26.11 - Nao cabera a Contratante a obrigagao de pagar por material posto no local de
trabalho se suas especificagdes estdao em desacordo com o contratado.

00.26.12 - A Contratada devera posicionar os materiais, durante a execucgao diaria dos
servicos, de forma a nao prejudicar o transito de pessoas e a circulagido de materiais, obstruir
portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de equipamentos de combate a incéndio.
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00.26.13 - E obrigacdo da Contratada submeter previamente & aprovacéo da Fiscalizagdo
amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos objeto do Contrato.

00.26.14 - A inspecgao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no
local de entrega, através de processo visual. Essa inspec¢ao devera basear-se na descrigcao
constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagbes de
materiais e servigos.

00.26.15 - A inspegao visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-a, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagao de
materiais;

o Verificacdo da quantidade da remessa;

o Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformagbes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

o \Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

00.26.16 - Os materiais e equipamentos que nao atenderem as condi¢des exigidas serao
rejeitados.

00.26.17 - Todos os equipamentos/materiais instalados deverao apresentar prazo de
garantia definido pelos fabricantes, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substitui-los
imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas garantias; sem 6nus algum para a
CONTRATANTE.

00.26.18 - Todos os servicos executados estardo submetidos automaticamente aos
prazos de garantia estipulados em legislacdo pertinente.

00.26.19- A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagado, para arquivo, todos os
certificados de garantia dos materiais e aparelhos instalados na obra.

00.27 - EPIs e Ferramentas:

A Contratada fornecera a todo o pessoal envolvido no servigo (funcionarios, Fiscalizagéo e
visitantes todos os equipamentos de protecdo individual pertinentes, exigidos pela NR 6 —
Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como:

00.27.01 - Equipamentos para protecado da cabecga: capacetes e capuzes de seguranga;

00.27.02 - Equipamentos para protecao de olhos e face: 6culos de seguranga, protetor
facial e mascara de solda;

00.27.03 - Equipamentos para protecdo de maos e bracgos: luva de raspa, luva de PVC
ou latex, mangote de raspa,;

00.27.04 - Equipamentos de protecéo de pés e pernas: botas de borracha e/ou de PVC,
calgados de couro, perneira de raspa,;

00.27.05 - Equipamentos para protecao auditiva;

00.27.06 - Enquanto durar a Pandemia de Covid-19, declarada pela Organizagao Mundial
de Saude no dia 11 de marco de 2020, a Contratada devera disponibilizar alcool em gel e
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mascara para todos os seus funcionarios, bem como atentar para outras medidas de seguranga
recomendadas pelos profissionais de saude e demais 6rgaos competentes que estao definindo
protocolos sobre esse assunto.

00.28 - Da Jornada de Trabalho:

00.28.01 - Na elaboracgéao do prazo de execugao do servico, bem como em sua estimativa
de custo de referéncia baseada no Projeto Basico, considerou-se jornada de trabalho normal,
de 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, conforme estabelece a
Constituicao Federal, a ser cumprida de 22 a 62 feira, mediante a compensacao das 4 horas
normais de trabalho do sabado, distribuindo 1 (uma) hora por dia. Ficara a critério da Contratada
a fixagéo dos dias da semana de 9 (nove) horas e 8 (oito) horas, recomendando-se, no entanto,
0 seguinte horario:

¢ de segunda-feira a quinta-feira - 09 (nove) horas;

¢ sexta-feira - 08 (oito) horas.

00.28.02 - Alimentacao e Vale Transporte: cabera a Contratada o fornecimento de
alimentacado diaria ao operario, especificar a alimentagdo considerada de acordo com a
convencéo coletiva, bem como deve providenciar o fornecimento de vale-transporte para custeio
do transporte diario dos operarios, na forma da lei.

00.29 - Da estimativa de custo referencial da licitagao:

00.29.01 - O orgamento estimativo de referéncia elaborado pela UFRJ para a presente
licitagao foi baseado nos critérios legais definidos pelos Decretos n° 7.581/2011 e 7.983/2013.

01.00 - SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

01.01 - Placa de identificagao - Em local indicado pela Fiscalizagédo, devera ser colocada
a placa de identificagdo, cujas caracteristicas e informagbes devem obedecer a
Resolugao n° 250, de 16 Dez. de 1977 do CONFEA. A placa sera tipo banner de lona,
dimensodes: 0,80x1,20m. O modelo sera fornecido. Sua instalagao e posterior retirada
devera ser realizada pela CONTRATADA.

01.02 - Uma vez instalada a placa, cabera a Contratada zelar por sua integridade,
realizando manutengdo preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada a
Fiscalizagdo qualquer exigéncia de melhorias ou eventuais remanejamentos que se
fizerem necessarios.

01.03 - Todo o perimetro do local de execucao do servico, devera ser isolado por tela
plastica estruturada, com afastamento de pelo menos 1,5m da edificacdo, quando
possivel, como medida de seguranga aos transeuntes do campus, evitando que alguém
possa ser atingido por eventual queda de detritos ou objetos quando da execugao das
remogoes e instalacdes de esquadrias do 1° andar do edificio.

01.04 - Em caso de remocado de esquadrias existentes e o impedimento de imediata
substituicdo por novas, ocasionando pernoite sem elas, os vaos deverao ser fechados
por tapume de vedagado, bem fixados, de forma a garantir a seguranga do local. A
necessidade desse procedimento devera ser evitada ao maximo. A FISCALIZACAO,
bem como a administragéo local, deverao ser notificadas, caso haja necessidade deste
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procedimento e os servicos de fechamento por tapume deverao ser aprovados por
ambas.

02.00 - ESQUADRIAS

02.01 - Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados mediante emprego de mao-
de-obra especializada e serdo executados de acordo com as recomendagdes do
fabricante e ao estabelecido no projeto.

02.02 - Entende-se por demoli¢cdes e remogdes, o desmonte de elementos existentes no
local do servigo. As operagdes de demolicao/remogdes deverdo ser efetuadas por mao-
de-obra qualificada, segundo as orientagdes das presentes especificacdes técnicas e as
normas de seguranga que lhes forem aplicaveis.

02.03 - O reaproveitamento, ou nao, dos elementos oriundos dos servigos de remocgdes,
assim como os procedimentos a serem adotados por ocasido da execugdo dos
desmontes, deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO, o que ndo isentara a
contratada de sua responsabilidade com relagao a adequagédo dos métodos que forem
adotados e dos resultados que forem obtidos com sua utilizacao.

02.04 - As demoli¢cdes/remocdes obedecerdo as normas regulares NR-18, aprovadas
pelo Ministério do Trabalho. Deve ser considerada a necessidade de protecao para evitar
acidentes, preservando a integridade de funcionarios e terceiros.

02.05 - Toda e qualquer patologia que vir a ocorrer nos sistemas ou servigos, existentes
ou pré-executados, por motivo relacionado a demoligdo ou retirada, devera ser resolvida
pela Contratada sem 6nus para o Contratante.

02.06 - As esquadrias serdo confeccionadas de acordo com as dimensdes, tipos e
acabamentos descritos no quadro geral de esquadrias, salvo melhor juizo da contratada,
que dependera de aprovagao da UFRJ.

03.00 - DIVISORIAS

03.01 - As divisorias de madeira, tipo Eucatex, deverao ser retiradas de forma cuidadosa
para permitir seu armazenamento e posterior reutilizagdo, conforme interesse da
CONTRATANTE.

04.00 - SERVICOS COMPLEMENTARES

04.01 - E responsabilidade da Contratada a limpeza sistematica e continua dos locais
utilizados durante o processo de execugao dos servigcos. Este item se aplica também a
remogao de entulhos.

04.02 - Nao sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no
interior do Campus.

04.03 - A Contratada sera responsavel pelos danos por ventura causados durante a
limpeza da area de execucgao do servigo, sejam eles decorrentes de impericias, acidentes
ou dos materiais de limpeza utilizados.

04.04 - E responsabilidade da Contratada a retirada de entulho para local especifico para
este fim, devidamente legalizado e observando-se as normas ambientais pertinentes.
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Durante o transporte, o material colocado dentro da cagamba deve ser devidamente
coberto para evitar quedas.

04.05 - Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela
Fiscalizacao.

04.06 - A Contratada sera responsavel pela desmobilizacdo dos equipamentos e
materiais utilizados durante a execugao dos servigos, dentre eles:

Carga, transporte e retirada de entulho e materiais inserviveis;

Retirada de tapume;

Retirada das placas de obra e de suas estruturas;

Carga, transporte, descarga e entrega em local dentro do campus a ser
determinado pela Fiscalizagao dos itens reaproveitaveis.

04.07 - A Contratada devera entregar a construgdo devidamente limpa, sem restos de
entulhos, materiais, manchas de pintura ou outras sujidades, incluindo-se as areas de
entorno afetadas pela execugao dos servicos.

05.00 - ADMINISTRACAO LOCAL

05.01 - Cabera a Contratada manter no local de execucgdo do servigo, profissionais que
se fagam necessarios para atenderem as legislagdes vigentes, formando uma equipe
homogénea que assegure o progresso satisfatério dos servigos. A Contratada devera
entregar a Fiscalizagao documentagao legal comprobatdria da classificagado profissional
dos membros da equipe administrativa.

05.02 - A Contratada fara em favor de seus operarios, um seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo, na forma da Convengédo Coletiva em vigor, apresentando a
documentagao comprobatdria a Fiscalizagao.

05.03 - Os valores de Administragao Local s6 deverao ser pagos se forem executados
todos os servigos conforme cronograma, salvo melhor juizo da fiscalizagdo do contrato
e PR-6.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.
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