| Obra: Trilha da Saúde e da Ciência | | | | PROPOSTA/EMPRESA | | | ADMINISTRAÇÃO/UFRJ | | | PROPOSTA/EMPRESA | ADMINISTRAÇÃO/UFRJ | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Discriminação | Unidade | QUANT. | R$ UNIT. | Código | Origem | | Código | Origem | Total R$ | Total R$ | |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO DA TRILHA | | | | | | | | | | | |
| | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA , ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M³ | 8,021156404 | R$ 583,67 | 94990 | Sinapi | R$ 559,32 | 94990 | Sinapi | R$ 4.681,71 | R$ 4.486,39 | 104,4% |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 3 | PINTURA E SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | | | | |
| 5 | INSTALAÇÃO DAS PLACAS | | | | | | | | | | | |
| 6 | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | | | | | | | | | | | |
| 7 | INSTALAÇÃO DE BANCO | | | | | | | | | | | |