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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS GERAIS

1. ESTUDOS E PROJETOS

1.1. PROJETOS EXECUTIVOS
A UFRJ fornece, em arquivo digital, o Projeto Executivo e seus respectivos documentos
(especificagbes, memoriais, cronogramas e orcamentos estimativos). Qualquer solu¢do que
impliqgue em alteracdo, em relacdo ao Projeto Basico de Arquitetura, somente poderd ser
adotada com autorizacdo expressa dos Arquitetos autores deste.

2. ASBUILT

O levantamento para a execucdo das plantas “As Built” devera ser feito ao longo de toda a
obra, sempre que houver modificacdo no projeto executivo original de cada especialidade.

Quando da conclusdo da obra, deverdo ser fornecidas pela contratada as plantas de “As Built”,
seguindo as orientacbes da Equipe técnica da UFRJ, fornecendo duas cépias impressas,
carimbadas e assinadas, e respectivos arquivos digitais.

3. SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL
3.1. Administragao local da obra

Cabera a Contratada manter na obra Engenheiro ou Arquiteto, Mestre de Obra, Encarregado e
Apontador/Almoxarife, e demais profissionais que se facam necessarios para atenderem as
legislacBes vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure o progresso satisfatorio
dos servigos. Estdo inclusos neste item todo o pessoal necessario para a vigilancia e para o
controle administrativo da contratada. S3o de responsabilidade da Contratada o transporte e
alimentacao de seus funcionarios.

3.2. Relatério Fotografico

A Contratada devera fornecer relatdrio fotografico em meio digital referente a cada uma das
trés etapas da obra, a inicial, durante a execugao dos servigos e apods a finalizagdo dos mesmos,
ou quando solicitado pela Fiscalizagdo, em quantidade suficiente que ilustre com clareza as
etapas da obra. Os angulos deverao ser definidos pela Fiscalizagao.

3.3. Participacdo e acompanhamento de alunos da UFRJ

A contratada deverd permitir a visitacdo, acompanhamento e participag¢do dos alunos do curso
de Engenharia Civil envolvidos no projeto de extensdo Trilha da Ciéncia.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1. CANTEIRO DE OBRAS

A Fiscalizacdo da UFRJ definird o local onde ficard o canteiro de obras, de acordo com a
legislacdo vigente. O local devera ser mantido cercado e devidamente sinalizado em relagdo a
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servicos que possam acarretar perigo ou transtorno aos usuarios do canteiro de obras. Caberd
a Contratada a conservacao e a manutencdo do canteiro de obra durante todo o periodo da
obra.

A Contratada devera providenciar a adequada protecdo das dreas afetadas direta ou
indiretamente pela obra. Em caso de dano, caberd a Contratada a reparacdao dos mesmos, bem
como os respectivos onus.

A contratada serd responsdavel pela manuten¢dao, bem como pelas despesas de consumo até o
seu recebimento definitivo, das instalagdes provisérias do canteiro, incluindo a execugdo de
reparos e adequacdes que se fizerem necessdrias durante a vigéncia do contrato.

4.2. TRANSPORTE, CARGAS E DESCARGAS

Serd de responsabilidade da Contratada, as suas expensas, a remogdo, incluindo carga,
descarga e transporte de elementos de concreto, de materiais e de residuos decorrentes dos
servicos contratuais em execucdo ou concluidos. Estes materiais deverdo receber destinacdo
regulamentada pelos 6rgaos competentes. Em nenhuma hipdtese serd permitida a queima de
lixo, madeira ou qualquer outro material no interior do Canteiro de Obras.

4.3. EQUIPAMENTOS DE OBRA

Cabera a Contratada fornecer e conservar os equipamentos e as ferramentas, bem como os
materiais necessarios, em quantidade suficiente, para a conclusdo da obra nos prazos fixados.

4.4. PREPARAGAO DO LOCAL

Os servicos de preparacdo do terreno sdo regulados, sob aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, por Normas Regulamentares, Procedimentos e Prescrigdes da ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas. Estes servigos deverdo ser feitos dentro da mais perfeita técnica
e medidas de prote¢do, tomados os devidos cuidados de forma a ndo causar danos ao meio-
ambiente, ao patrimonio da UFRJ e aos transeuntes.

4.5. LOCAGCAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser feita em obediéncia aos desenhos e projetos, por periodo que se
fizer necessario, e deverao ser rigorosamente obedecidos cotas e niveis indicados. Sempre que
haja necessidade de conferéncia desta locagdo, a Contratada deverd, as suas expensas,
disponibilizar a equipe. A locacdo compreende, além da mao-de-obra, o fornecimento de
todos os equipamentos e materiais (gabaritos, e outros) necessarios a execuc¢do dos servigos.

4.6. LIMPEZA GERAL DA OBRA

A Contratada deverd manter permanentemente limpo o canteiro da obra. Todo o
remanescente da obra, sobra de materiais, residuos de desmontagem, devera ser retirado pela
Contratada ao término da etapa e durante o seu transcurso, a critério da fiscalizagdo. A
Contratada devera manter a obra, prédios ou terrenos vizinhos e calcadas livres de entulhos,
evitando embaracos, transtornos da obra ou servico e conservando sempre limpo o local. Ao
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final da obra, serd removido todo o entulho da obra para fora do “campus universitario” e
cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

4.7. DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

A Contratada sera responsavel pela desmobilizacdo do canteiro de obras e devera executar,
dentre outros, os servigos listados abaixo:

e Demolicdo e entrega das edificacGes provisdrias que se fizeram necessarias, incluindo
suas instalagdes;

e Retira das placas de obra e de suas estruturas;

e C(Carga, transporte, descarga e entrega em local dentro do campus a ser determinado
pela Fiscalizacdo, dos itens reaproveitaveis;

e C(Carga, transporte e retirada de entulho e materiais inserviveis.

E responsabilidade da Contratada a retirada de entulho para local especifico para este fim,
devidamente legalizado e observando-se as normas ambientais pertinentes. Durante o
transporte, o material colocado dentro da cacamba deve ser devidamente coberto para evitar
quedas. A aceita¢do da obra estara condicionada a conclusdo desse item.



