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OBRA DA TRILHA DA CIENCIA E DA SAUDE (NUPEM)

ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

A presente especificacdo estabelece condi¢cbes para a execugao dos servicos destinados a
construcdo da “Trilha da Ciéncia e da Saude”, localizada no NUPEM/UFRJ, localizada na Av. Sdo
José do Barreto, 764, Bairro Barreto — Macaé/RJ, de acordo com as especificagdes descritas
nos Anexos do presente Edital.

Objeto dos Servigos:
Execucdo de Obras de Engenharia para construcdo da Trilha da Ciéncia e da Saude.

CONDICOES GERAIS:

0.1 A Contratada e os responsaveis técnicos pela execugdo da obra deverdo ser habilitados nos
termos do Edital e apresentar comprovacao de ter executado servicos e/ou obras de natureza,
de porte e de complexidade equivalentes ou superiores ao objeto em questao.

0.2 A UFRJ indicara arquiteto, engenheiro e/ou prepostos, devidamente credenciados e
identificados como Fiscalizacdo junto a Contratada, que terdo autoridade para exercer em
nome da UFRJ toda e qualquer acdo de orientacao geral, controle e fiscalizacdo dos servicos e
obras.

0.3 A UFRJ indicard os Consultores e Assessores Técnicos que julgar conveniente para
acompanhar e orientar os trabalhos de execucao e Fiscalizacao.

0.4 A Contratada deverd se fazer representar, através do Responsavel Técnico da Obra e do
Engenheiro Residente, em REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, na qual se fara a apresentacdo do
Objeto do Contrato com esclarecimento a respeito dos projetos, definicdo dos procedimentos
administrativos e orientagdes gerais pertinentes aos servicos a serem executados. Durante a
execucdo da obra serdo realizadas outras reunibes com a participacdo da Equipe Técnica da
UFRJ, da Fiscalizacdo e da Contratada, representados pelos profissionais responsaveis.

0.5 A Contratada devera realizar supervisdo e coordenacdo da execugdo das atividades sob sua
responsabilidade, respondendo perante a Contratante pelo cumprimento das obrigacGes
contratuais. Também serdo de sua responsabilidade a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato.

0.6 A Contratada devera:
a. Providenciar junto ao CAU e ao CREA os Registros e as Anotac¢des de Responsabilidade
Técnica — RRT’s e ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n° 6496/77;

b. Obter junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias pertinentes todas as licengas necessarias
a execucdo dos servigos, arcando com as respectivas despesas, taxas emolumentos, etc.

c. Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto de contrato, de forma a
possibilitar o licenciamento da execucao dos servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do
Decreto Federal n° 356/91;
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d. Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho e a Contratante, antes do inicio dos trabalhos,
as informacdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa
de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgio — PCMAT, em
conformidade com a portaria n? 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho e
modificagOes posteriores;

e. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicGes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
aos servicos e obras objeto do contrato;

f. Atender as normas sobre seguranca e satde no trabalho, em especial a portaria 3214/78 —
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e
no contrato, na condicdo de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigcos e obras
objeto do contrato;

g. Caso necessario, providenciar os procedimentos junto as concessiondrias de servigos
publicos para obtencdo das licencas relativas as liga¢des definitivas;

h. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
gue vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos e
obras.

0.7 A Contratada devera fazer a locacao topografica da obra a partir dos marcos indicados pela
fiscalizacdo.

0.8 A Contratada fornecera aos funcionarios, fiscalizacdo e visitantes, todos os equipamentos
de protecdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais
como: capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais, protetores auriculares,
luvas e mangas de protecdo, botas de seguranca e de borracha, cintos de seguranca e demais
equipamentos, em conformidade com a natureza dos servigos e obras a serem executados.

0.9 A Contratada devera manter organizada, limpa e em bom estado de higiene as instala¢des
do canteiro de servico e obra, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.

0.10 A Contratada devera estocar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas
e o transporte de materiais no interior da obra.

0.11 Caberda a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
magquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servico.

0.12 A Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 15 (quinze) dias apds o
inicio dos trabalhos o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigcos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.

0.13 A Contratada devera executar os servicos e obras em conformidade com os desenhos e
especificagdes contidos nos projetos, caderno de especificagdes, planilha orcamentaria e
cronograma.
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0.14 Todos os projetos deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e
durante a execuc¢do dos servigos e obras. Qualquer incoeréncia, falha ou omissao identificada
nos projetos, assim como duvidas da Contratada, deverd ser comunicada a Fiscaliza¢do que
encaminhara a Equipe técnica da UFRJ para seu esclarecimento.

0.15 As ESPECIFICACOES, PLANILHAS ORCAMENTARIAS e PROJETOS se completam e mantém
coeréncia entre si, ndo podendo ser considerados separadamente. Qualquer duivida ou
divergéncia de informacgbes contidas nestes documentos devera ser esclarecida pela Equipe
técnica da UFRJ

0.16 Caso seja necessdria a execucao de servigcos ou fornecimentos ndo previstos na planilha
orcamentdria, a Contratada devera apresentar previamente seu orcamento com base em
composicoes e custos do SINAPI a Fiscalizacdo, que procedera a sua analise e se pronunciara
formalmente a respeito de sua aprovacao.

0.17 Nos Projetos, a caracterizacdo de materiais por determinada marca de fabricacdo sao
referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por outra marca rigorosamente
equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que ndo comprometa a solucdo
estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicdo somente podera
ocorrer com o conhecimento prévio da Fiscalizacdo e aprovacao da Equipe técnica da UFRJ.

0.18 Todas as sugestdes de alteracdo de solucdes construtivas e especificacdes propostas pela
Contratada para quaisquer situacdes da obra deverdo ser previamente encaminhadas, através
da Fiscalizacdo, a Equipe técnica da UFRJ — que procederd a sua andlise e se pronunciara
formalmente no diario de obras a respeito de sua aprovacao.

0.19 Todas as solucbes adotadas durante a execucdo dos servigos e obras que difiram das que
constam em projeto deverdo ser sistematicamente documentadas pela Contratada e
fornecidas a Fiscalizacdo, e devem constar do “as built”, a ser entregue pela Contratada em
duas cépias impressas assinadas e uma copia em arquivo digital.

0.20 A Contratada devera incluir na composicdo do BDI (BonificacGes e Despesas Indiretas),
todas as despesas referentes as taxas, impostos e emolumentos, taxas de administracdo
central, despesas financeiras, equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC),
material de consumo de escritdrio, higiene, limpeza e etc. O valor referente ao BDI estd
considerado sobre o valor total da obra no final da Planilha Orgamentaria fornecida pela
Equipe técnica da UFRJ.

0.21 A Contratada devera manter no local dos servicos e obras, instala¢des, funciondrios e
equipamentos em numero, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do
contrato.

0.22 A Contratada mantera no local da obra o livro "Diario de Obras", a ser aberto por ocasido
do inicio do contrato, devendo conter na 12 folha, o Termo de Abertura a ser fornecido pela
Equipe Técnica da UFRJ. Tal livro deverd ser escriturado, diariamente, em 03 (trés) vias, ter



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UFRJ- MACAE

OBRA DA TRILHA DA CIENCIA E DA SAUDE (NUPEM)

suas folhas numeradas, tipografica e sequencialmente e contera o histérico diario da obra, de
acordo com as instrucdes em vigor. Todas as ordens de servico, solicitagdes ou comunicagdes
da Fiscaliza¢do a Contratada, ou vice-versa, deverao ser feitas através desse livro.

0.23 A Contratada devera alocar os recursos necessarios a administracdo e execuc¢do dos
servicos e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

0.24 A Contratada deverd providenciar para que os materiais, mdo de obra, equipamentos e
demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execuc¢do dos servicos e obras objeto do
contrato, dentro dos interesses da UFRJ.

0.25 A Contratada deverd empregar materiais novos, comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas especificacbes, em
conformidade com as especificacbes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT,
salvo disposi¢Ges em contrario.

0.26 A Fiscalizacdo poderd impugnar qualquer material que considerar inadequado ou fora das
especificacdes do projeto, ficando a Contratada obrigada a substitui-lo no prazo estabelecido
pela Fiscalizagdo, devidamente registrado no Didrio de Obras.

0.27 E obrigacdo da Contratada, a substituicdo imediata de efetivos diretos ou indiretos que, a
juizo da Fiscalizacdo, apresentar conduta imprépria ou inconveniente ao servico. Este
procedimento ndo pode ser considerado como motivo para alteracdo de precos e prazos de
execucao dos servicos.

0.28 No caso do ndo atendimento as exigéncias contratuais na execucdo de servicos e/ou
colocacdo de materiais na obra, é atribuicdo da Fiscalizacdo determinar a interrupcdo e a
retificacdo dos servicos afetados, sem que isso acarrete a suspensdo das penalidades a que
ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha o direito a qualquer indeniza¢do, caso nao
proceda ao atendimento as exigéncias no prazo de 48 horas, a contar da data de lancamento
da reclamacdo no Diario de Obras.

0.29 E obrigacdo da Contratada criar condi¢des que possibilitem a Fiscalizagdo o acesso facil e
seguro a todas as partes da obra, a depdsitos, armazéns ou outras dependéncias remotas ao
Canteiro de Obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de prote¢do individual e dos
dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferecam risco aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢Bes estabelecidas pelas normas de seguranga e
saude no trabalho.

0.30 E obrigacdo da Contratada submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras
dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do Contrato.

0.31 E obrigagdo da Contratada realizar, sem 6nus para a Contratante, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade e funcionamento dos materiais, servigos
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e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, inclusive, quando solicitado pela
Contratante, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagao.

0.32 E obrigacdo da Contratada planejar adequadamente as atividades que causem
interferéncias no transito do Campus Universitario da UFRJ e seus acessos, evitando prejuizos
ao funcionamento da Universidade.

0.33 Cabera a Contratada o O6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos reparos a
quaisquer danos aos servicos ja executados ou as redes de infraestrutura existentes causados
por esta durante ou em consequéncia da execug¢do dos servigos.

0.34 A Contratada responderd, diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos causados a
bens ou pessoas, dentro ou fora do Canteiro de Obras, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como
originados de infracGes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimo de mora.

0.35 Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd a Contratante efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

0.36 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribui¢Ges, ndo implicard solidariamente ou co-
responsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos
servigos, inclusive os executados por suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor.

0.37 Durante o prazo previsto em lei, apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada responderd por sua qualidade, perfeito funcionamento e seguranca nos termos do
Artigo 1245 do Cdédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
defeitos ou imperfei¢cGes que se apresentarem nesse periodo, sem 6nus para a Contratante.

0.38 Obrigam-se os licitantes a realizar visita prévia ao local da obra para melhor compreensao
e avaliacdo dos servigcos a serem executados.

0.39 Todos os esclarecimentos complementares deverao ser obtidos através da Equipe técnica
da UFRJ, dentro dos prazos estabelecidos.



