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A presente especificacdo estabelece condicbes para a licitacdo, contratacdo e execucdo da
SUBESTACAO DO PREDIO PRINCIPAL DO COLEGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS, situado
na Av. Rui Barbosa, 762, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ.

Esclarece-se que o edificio € um bem tombado estadual com projeto executivo aprovado pelo
INEPAC.
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0. CONSIDERACOES GERAIS SOBRE A CONTRATAGCAO DOS SERVIGOS

0.1. Este caderno contém especificacdes basicas, de forma a permitir a perfeita compreenséo dos
materiais, dos servicos e da execucédo da obra.

0.2. As especificagbes, as planilhas orgcamentarias e os projetos se completam, ndo podendo ser
avaliados em separado. Qualquer davida ou divergéncia nas informacdes existentes devera
obedecer a seguinte ordem: especificacdo > projeto > planilha. Caso ainda restem duvidas, estas
deverdo ser esclarecidas pelo ETU.

0.3. E condicéo essencial que a Contratada tome ciéncia integral do teor deste documento e dos demais
projetos concernentes a &rea, pois apds a contratacdo ndo serdo aceitos argumentos e/ou
reivindicacdes contrarias ao que neles se encontram especificados. A Contratada devera estudar
cuidadosamente o material apresentado pela UFRJ e encaminhar a Contratante os pedidos de
esclarecimentos necessarios. A Contratada sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por
falta de pedidos de esclarecimentos.

0.4. A execucdo da obra devera seguir rigorosamente os Projetos e as Especificagbes. Qualquer
alteracdo que eventualmente seja necesséria ou proposta devera ser formalizada junto ao ETU para
andlise e, se possivel, aprovagéo.

0.5. Antes do inicio dos servi¢cos, a Contratada devera se fazer representar, através do Responsavel
Técnico da Obra e do Engenheiro Residente para que, juntamente com a Fiscalizacdo, em
REUNIAO DE PARTIDA DA OBRA, o ETU faca a apresentacdo do Objeto do Contrato com
esclarecimentos a respeito dos projetos, definicdo dos procedimentos administrativos e orientagdes
gerais pertinentes aos servigos a serem executados.

0.6. Ap6s a REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA, a Contratada devera submeter & aprovacdo da
Fiscalizagdo, em até 05 (cinco) dias apOs o inicio dos trabalhos, o cronograma detalhado dos
servicos, elaborado em conformidade com o cronograma de execu¢do e desembolso constante no
Edital de Licitacdo e com as técnicas adequadas de planejamento. Eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras devem ser submetidos previamente a
aprovacao da Fiscalizacdo de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos.

0.7. A empreiteira mantera no local da obra o “Diario de Obras”, a ser aberto por ocasido do inicio do
contrato, devendo conter, na 12 folha, uma transcricao dos dados gerais do contrato. Tal livro devera
ser preenchido, diariamente, em 03 (trés) vias, ter suas folhas numeradas e contera o histérico
diario da obra, de acordo com as instru¢des em vigor. Todas as ordens de servico ou comunicagdes
da Fiscalizagdo a Contratada, ou vice-versa, deverdo ser anotadas nesse livro.

0.8. A Contratada devera garantir equipe especializada, além dos recursos operacionais necessarios ao
perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, atendendo aos prazos, sempre com a
concordancia da Contratante. Esta equipe devera estar disponivel do inicio dos servicos até o seu
recebimento final.
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0.9. Todos os servicos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade exclusiva da
Contratada, que devera coordena-los e articula-los de modo a proporcionar andamento harmonioso
dos trabalhos, garantindo solugdes tecnicamente viaveis e devidamente compatibilizadas.

0.10. A Contratada devera obedecer, durante a execucao dos servigos, as normas de seguranga do
trabalho, em conformidade com a portaria 3214/78 — Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, tanto com relacdo aos seus empregados, quanto a terceiros, responsabilizando-se pelo
6nus de qualquer acidente.

0.11. Cabera a Contratada fornecer e conservar o equipamento mecénico e o ferramental necessario;
obter m@o de obra, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure 0 progresso satisfatorio dos servigos,
bem como os materiais necessarios, em quantidade suficiente, para a conclusdo da obra nos
prazos fixados.

0.12. A boa qualidade e eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagfes a cargo da Contratada seréo,
como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos, submetidas as verificagfes,
ensaios e provas para tal fim aconselhaveis.

0.13. Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo rigorosamente as condicdes estipuladas nesta Especificacdo, em conformidade com
as especificacdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT.

0.14. Nos Projetos e demais documentos, a caracterizagdo de materiais por determinada marca de
fabricacdo sdo referéncias de qualidade, ficando possibilitada sua substituicdo por outra marca
rigorosamente equivalente ou superior em caracteristicas e qualidade, desde que ndo comprometa
a solucao estética e funcional prevista no projeto. Ressalta-se que a substituicio somente podera
ocorrer com o conhecimento prévio da Fiscalizagdo e aprovagéo do ETU.

0.15. A Contratada devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo, em tempo hébil, amostras,
catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos
porventura executados.

0.16. A Contratada somente podera usar material diferente do especificado depois de submeté-lo ao
exame e aprovacdo da Fiscalizacdo. Caso haja impugnacdo de algum material por parte da
Fiscalizagdo, a Contratada ficara obrigada a retird-lo da obra no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

0.17. A Fiscalizacao terd poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos servigos, se assim
justificadamente considerar necessério para a boa realizacdo dos mesmos ou de forma a garantir
condicbes de seguranca adequadas, e para recusar 0s servicos realizados fora dos padrbes
exigidos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a empreiteira e sem que esta tenha o
direito a qualquer indeniza¢éo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da data de
langamento no “Diario de Obras”, qualquer reclamagao sobre defeito em servigo executado ou
material posto na obra.

0.18. A Contratada se obriga a retirar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do local da obra,
materiais e/ou pessoas que, a juizo da Fiscalizacdo, forem julgadas impréprias ou inconvenientes,

Escritério Técnico da Universidade Arqg. Eliara Beck Souza (SIAPE 1672251)
Coordenagao Técnica Preservacao de Arqg. Patricia de Rezende B. Ferreira (SIAPE 3081103) Pég.4 de 21
Iméveis Tombados ETU - COPRIT Eng. Felipe Siqueira Cople Costa (SIAPE 2201406)




UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE
U _F R J| ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICAQOES GERAIS

ESCRITORIO TECNICO X ~ A
DA UNIVERSIDADE COORDENAGCAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS TOMBADOS

Objeto: Obra da subestacao do Prédio Principal do Colégio Brasileiro de Altos Estudos

Local: Av. Rui Barbosa, 762, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Processo: 23079.034568/2019-34 Data: Setembro/2019 FI.

ndo podendo isto ser considerado motivo de suspensdo, mesmo temporaria, dos servicos
contratados, bem como de modificacdo dos precos e prazos.

0.19. Deverdo ser fornecidos pela Contratada, todos os materiais, equipamentos, acessoérios, méao de
obra, mesmo que ndo explicitamente descrito nas especificacdes, porém indispensaveis a
concluséo e perfeito funcionamento e acabamento de todas as obras a serem executadas.

0.20. A Contratada € obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execucdo das obras ou
servicos, facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo,
a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou qualquer outra dependéncia que se
vincule & obra ou servico.

0.21. A Contratada devera adotar procedimentos de protecdo preventivos a danos nas redes de
instalacbes existentes, aprovados previamente pela Fiscalizacdo, quando as obras ou servigos
interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢des no seu funcionamento, durante ou em
consequéncia da execucao dos servigos.

0.22. Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizagdo dos reparos a quaisquer
danos aos servicos de restauracdo jA executados em outras contratacbes ou as redes de
infraestrutura existentes, causados por esta, durante ou em consequéncia da execucdo dos
Servigos.

0.23. Na formacdo dos precos de eventuais aditivos contratuais devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global contratado
(desagio).

0.24. Toda a documentacéo encaminhada pela Contratada devera ser apresentada em papel timbrado
da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros, cronogramas,
memorias de céalculo, demonstrativos diversos e demais documentos).

0.25. Devera haver no Canteiro de Obras medicamentos, um “kit de resgate” e condi¢des basicas para
um pronto atendimento, caso ocorra algum tipo de corte, laceragbes, corpo estranho no olho,
guedas com entorses e fraturas, etc. Nestes casos, o kit devera conter gazes, esparadrapos,
antissépticos, talas para bracos e pernas, colar cervical, faixas de crepe, colirios, soro fisiol6gico
para limpeza, uma maca de transporte, etc. e um funcionario com treinamento para utilizar este
material. Devera ser verificado, de acordo com o ndimero de funcionarios na obra, a necessidade de
um desfibrilador como parte do kit de primeiros socorros. Qualquer acidente devera ser
imediatamente comunicado a Fiscalizagdo.
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EXECUGAO DA SUBESTACAO DO COLEGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS

1. PROJETOS
1.1. Projetos As Built

Atender as normas ABNT:

NBR 16636-1:2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Parte 1: Diretrizes e terminologia

NBR 16636-2:2017 Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos especializados de
projetos arquiteténicos e urbanisticos - Parte 2: Projeto arquitetdnico

NBR 6492:1994 Representacéo de projetos de arquitetura

1.1.1. Projeto as built
A Contratada devera apresentar projetos “as built” (como construido) completos de arquitetura

e instalagbes elétricas com todos os desenhos técnicos, memoriais e especificagbes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugéo.

Os projetos “as built” deverao ser elaborados durante a execugéo da obra e n&o apenas na sua
conclusdo a fim de que ndo se percam informacdes, podendo a qualquer momento ser solicitados
parcialmente pela Fiscalizac&o.

O recebimento e medigado dos projetos “as built” sé serdo realizados quando incluirem todas as
informacdes e atenderem a todas as solicitagbes que a Fiscalizacdo julgar necessérias para o devido
registro da obra e para futuras manutencgdées.

Os projetos “as built” deverédo ser entregues em 3 (trés) vias impressas com assinaturas dos
responsaveis técnicos, acompanhadas de cépia digitalizada e armazenada em midia digital (CD/DVD)
com os respectivos arquivos em formato editavel (DOCX, XLSX e DWG ou semelhantes) e formato PDF
com assinaturas dos responsaveis técnicos inseridas.

2. SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
A partir da assinatura do contrato, a Contratada tera 30 (trinta) dias para eventuais

procedimentos administrativos como solicitacdo de licengas, etc., assim como para mobilizagdo da méo
de obra e montagem do canteiro com placa de identificacao.

2.1. Anotacfes, taxas e emolumentos
2.1.1. ART/RRT Projetos as built

A Contratada devera providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica —
ART’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes aos projetos as
built nas especialidades pertinentes, apresentando-as a Fiscalizagdo juntamente com o comprovante de
pagamento em via impressa e digital assinada.

2.1.2. ART/RRT Execucéo de obra civil
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A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART'’s e/ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referente a execugéo de
obra civil, apresentando-a a Fiscalizacéo juntamente com o comprovante de pagamento em via impressa
e digital assinada.

2.1.3.  Aprovacles, taxas e emolumentos

Serd encargo da Contratada o pagamento de todas as licengas, taxas e franquias que se
fizerem necessarias a execugdo dos servigos.

Cabera a Contratada providenciar a Licenca de Inicio de Obras, Licencas de Bota-Fora, as
renovacdes do Alvara de Construcdo, emissdo do Habite-se, inclusive o pagamento de todas as taxas
gue se fizerem necessarias junto a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros e outros
intervenientes.

Para obras de instala¢gBes, cabera a Contratada solicitar aos 6rgdos competentes as ligacdes
provisdrias de agua/esgoto/energia elétrica, bem como o pagamento de suas taxas, caso sejam
necessarias. Até a entrega da obra, as despesas ficardo por conta da Contratada.

2.1.4. Sequro geral da obra
Contratacdo de seguro geral da obra.

2.2. Canteiro de obra

Atender norma ABNT NBR 12284:1991 Areas de vivéncia em canteiros de obras -
Procedimento e Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho.

Deverd ser apresentado pela Contratada, a Fiscalizagdo para aprovagdo, um Projeto do
Canteiro de obras no prazo de 5 (cinco) dias da assinatura do contrato. Serdo disponibilizadas salas no
Prédio Principal do conjunto para locacdo de almoxarife, depdsito e descanso. O projeto do canteiro
deverd registrar a locacdo dos tapumes, contéineres, cacamba e oficinas, bem como as adaptacfes
necessarias aos espagos para estes usos provisorios.

O canteiro de obras, a ser instalado pela Contratada, devera possuir as instalacfes
necessarias e adequadas a obra, bem como espaco para guarda de materiais e equipamentos. Devera
seqguir as especificacdes constantes nos desenhos do canteiro de obras aprovado pela Fiscalizacéo.

A Contratada deverd providenciar a adequada protecdo das partes e dos elementos das
edificagfes e areas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de danos, cabera ao executor a
reparacdo dos mesmos, bem como os respectivos 6nus, em prazo a ser definido pela Fiscalizacdo. Caso
haja alguma restricdo que cause a inevitavel interdicdo de espacos, a solugédo sera encontrada “in loco”,
junto & Administracdo da Unidade e ao ETU.

2.2.1.  Tapume de protecdo dos elementos artisticos/arquiteténicos
Deverao ser executadas as protecdes de todos os elementos artisticos/arquiteténicos passiveis
de danificacdo durante a execucdo dos servicos, especialmente pinturas, paredes, forros, esquadrias,
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escadas de pedra, pisos artisticos, guarda-corpos em ferro, corrimdos em madeira e ornatos durante a
entrega de equipamento grandes e pesados, como o transformador e durante as escavacdes internas.

Os pisos e soleiras histéricos devem ser protegidos contra choque mecanico conforme se
segue: varricdo, limpeza prévia com agua e detergente neutro diluido a 10%, colocagcédo de espuma com
50 mm de espessura ou camada dupla de plastico-bolha em toda a area de piso, a seguir deve-se
colocar chapas de madeirite, sem resina, com 6 mm de espessura, cobrindo toda a area em questédo e
finalmente, deve-se colocar lona plastica a fim de proteger contra liquidos, tintas, etc. Esta prote¢do deve
permanecer durante toda a obra, exceto quando o servigo a ser executado exija o contrario e desde que
néo esteja ocorrendo qualquer outro servico que represente risco de danos ao piso. Todo o cuidado deve
ser seguido com relacdo aos elementos de cantaria e ornamentacéo em argamassa.

A Contratada deverd providenciar a adequada prote¢cdo das partes e dos elementos das
edificacfes e areas afetadas direta ou indiretamente pela obra. Em caso de danos, cabera ao executor a
reparacdo dos mesmos, bem como o0s respectivos 6nus, com prazo e procedimentos definidos pela
Fiscalizacéo.

2.2.2. Instalac@es e ligacOes provisoérias de energia elétrica
2.2.3. Instalac@es e ligacfes provisérias de dgua e esgoto

A Contratada devera realizar as instalacdes provisérias do canteiro de 4gua, esgoto, telefone,
rede de Idgica e energia elétrica, apos aprovacéo da localizagéo e do projeto pela Fiscalizagdo. Cabera a
Contratada a responsabilidade dessas instalagdes.

Quanto as instalagdes hidraulicas, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulacdes e suas
respectivas conexdes, do ponto indicado pela Fiscalizacdo até os barracdes/contéineres. Todas as
tubulacdes da instalacdo de &gua fria deverdo estar dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os pardmetros hidraulicos do escoamento (didmetro, vazéo,
velocidade e perda de carga).

Quanto as instalacdes sanitarias, deverdo ser fornecidas e instaladas tubulages com suas
conexdes, vindas dos contéineres até a caixa destinada a coleta, a ser indicada pela Fiscalizacdo. Os
tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-
ramais e rede. Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicacdes apresentadas em instalagfes, utilizando-se todas as conexfes previstas, ndo se permitindo
esquentes nas tubulagBes sob quaisquer pretextos. Os vasos sanitérios serdo autossifonados e os
demais equipamentos sanitarios, tais como lavatdrios e pias, serdo sifonados através da utilizagdo de
sifoes apropriados e de caixas sifonadas. Deverdo ser obedecidas as declividades minimas
estabelecidas por norma para os ramais. As tubulacdes enterradas serdo assentadas de acordo com o
alinhamento, elevacdo e com profundidade minima de 30cm, em locais ndo sujeitos a passagem de
veiculos, ou quando em locais sujeitos a passagem de veiculos, deverdo “correr’” a uma profundidade
minima de 60cm, em vala com leito nivelado. As tubula¢cBes de PVC deverdo ser assentadas envolvidas
por camada de areia grossa, com espessura minima de 10cm. O reaterro da vala devera ser feito com
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material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas de no maximo 20cm, sucessivas e
compactadas.

Quanto as instalacdes elétricas, deverd ser instalada uma chave geral, com acionamento
externo, a qual servira para desenergizar as linhas em caso de acidente. Toda fiagdo das instalac6es
deverd ter isolamento compativel com a classe de tensdo (450/750 V), ndo sendo admitida a utilizacdo
de fios nus. A fiacdo deverd ser aérea ou enterrada no solo, caso em que deverd ser tubulada em
corrugados e/ou eletrodutos, de secdo compativel as dos condutores passantes. As chaves e demais
materiais devem ficar protegidos das intempéries. E essencial que os fusiveis tenham capacidade
compativel com o circuito.

Sempre que algum servico for realizado nas instalagdes elétricas, o circuito elétrico deve ser
desligado completamente de forma programada com a devida divulgacdo para os funcionarios do
canteiro e da administracdo da unidade. Os servicos de entrega, movimentacdo e ligacdo do
transformador novo e modificacdes na subestagdo priméria existente no anexo, que necessitam do
desligamento completo do circuito elétrico, deverao ser previamente agendados junto & Administracao da
unidade e a Fiscalizacao.

A Contratada deverd realizar o reparo da pintura e das instalac6es existentes na area que
sofrer interferéncia pela instalacéo provisoria. Ao final, o servi¢co no local devera ser devidamente limpo.

2.2.4. Sinalizac&o de obras

A sinalizagdo de obras consiste num conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas
visuais proprias, cuja funcao principal € garantir seguranca dos usudrios e trabalhadores e fluidez do
traéfego nas areas afetadas por intervencdes temporarias, tais como: realizagdo de obras, servicos de
pavimentacao, sinalizagdo, remocao de interferéncias e situacdes de emergéncia.

Esta sinalizacdo tem a finalidade de advertir corretamente todos 0s usuarios sobre a
intervencao, fornecer informacdes precisas, claras e padronizadas, regulamentar a circulacdo e outros
movimentos para reduzir os riscos de acidentes, assegurar a continuidade dos caminhos e 0s acessos
as edificacdes, orientar novos caminhos, proteger a obra, os trabalhadores e os usuarios da obra em
geral, diminuir o desconforto causado aos moradores e a populacdo em geral da area afetada pela
intervencao.

Para garantir uma boa sinalizacdo da obra, a mesma deve estar limpa e em bom estado,
manter inalteradas formas e cores tanto no periodo diurno quanto noturno, apresentar dimensdes e
elementos graficos padronizados, ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualizagcéo, ser
implantada de acordo com critérios uniformes de forma a induzir o comportamento correto do usuario,
ser implantada antes do inicio da execucdo dos servicos na obra, ser totalmente retirada quando da
conclusdo da etapa da obra que ndo tenha relacdo com a seguinte e ser totalmente retirada quando a
etapa a que ela se refere for concluida.

Devera ser mantida uma é&rea limpa e livre de obstaculos aos usuérios. Caso isso nao seja
possivel, os obstaculos deverdo ser guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados,
havendo uma orientagdo ao pedestre para se utilizar outro caminho. Devera ser fornecido e instalado
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todo o material necessario para a sinalizacdo da obra, fazendo-se as manutencdes sempre que
necessarias.

Em respeito ao trabalho em altura, devera ser respeitado um vao livre minimo de 2,10m, com
ventilagéo natural e iluminacdo artificial e/ou natural.

A sinalizacdo da obra tem funcéo de identificar as areas de trabalho, porém para a execucgéo
dos servigos também serd necessario o isolamento da area impactada pela zona de trabalho, a fim de,
de forma agregada, permitir a devida seguranca necesséria aos locais de obra.

2.2.5. Placa de identificacdo de obra

O ETU fornecerd o modelo de sua placa. A placa sera em chapa de aco galvanizada n°® 18,
pintada e estruturada com pecas de madeira 3"’x3” fixadas ao chao, através de uma base em concreto e
tera as dimensdes de 3,00 x 1,50m. A placa deveré ser colocada em local indicado pela Fiscalizag&o.

Uma vez instalada a placa, caber4d a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manuteng&o preventiva e corretiva, caso seja necessario. E facultada a Fiscalizagio qualquer exigéncia
de melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessérios.

Seré de responsabilidade da Contratada providenciar a confeccdo e fixagdo da placa de obra
da empresa, obedecendo ao modelo fornecido pelo ETU, com o nome e o CREA/CAU dos responséaveis
técnicos pelos projetos e execuc¢do, em local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA/CAU, e da
Prefeitura Municipal, devendo ser entregue no inicio dos servi¢os e fixada em local a ser determinado
pela Fiscalizagéo.

2.2.6. Almoxarifado e &rea de convivéncia

Serdo destinadas salas, areas cobertas e areas livres que se encontram ociosas no Prédio
Principal (a serem definidas pela Fiscalizag&o) para almoxarifado e area de convivéncia.

O Projeto do Canteiro devera apresentar a Fiscalizacdo, tal como j& mencionado
anteriormente, as adaptacbes necessérias para a adequacdo das salas e &reas para os citados usos
provisérios demandados pelo Canteiro de obras.

Todos os ambientes destinados ao canteiro deverdo atender aos requisitos minimos exigidos
pela legislacdo especifica. E vedada qualquer hipotese de confeccéo da refeicdo no canteiro de obra.

2.2.7. Extintor de incéndio de CO?
2.2.8. Extintor de incéndio de 4gua pressurizada

A Contratada disponibilizara de extintores de incéndio de gas carbdnico e de agua
pressurizada para protecdo das instalagcdes do canteiro de obras. A Contratada devera fornecer, instalar,
inspecionar, manter e recarregar os extintores conforme determina a NBR 12962:2016 e demais
documentos complementares mencionados na referida norma. Os padrées e quantidades deverdo seguir
o estabelecido pelo Decreto Estadual n® 897, de 21/09/1976 que regulamenta o Decreto-lei n° 247, de
21/07/1975, que dispbe sobre seguranca contra incéndio e panico.
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Uma vez instalados, cabera a Contratada zelar por sua integridade. E facultado a Fiscalizac&o
gualquer exigéncia de conservacdo, manutencdo ou eventuais remanejamentos que se fizerem
necessarios.

2.2.9. Fornecimento de bebedouro elétrico
2.2.10. |Instalacdo de bebedouro elétrico

A Contratada deverd fornecer bebedouros elétricos de jato inclinado, com agua seguindo 0s
padrées de potabilidade CONAMA e fresca, para os trabalhadores, ou equipamento similar que garanta
as mesmas condi¢des, segundo o item 18.4.2.10.10 da NR-18, em uma proporgéo de 1 (um) para cada
25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragéo.

Sera de responsabilidade da Contratada a sua instalagéo, inclusive instalacdes elétricas e
hidraulicas necessarias, assim como a troca de seus filtros e/ou a troca do préprio equipamento caso
haja necessidade, ou quando for requisitada pela Fiscalizacdo, sem quaisquer 6nus para a Contratante.

2.2.11. Tapume de vedacdo

O canteiro devera ser devidamente cercado por tapumes em chapa de compensado pintado de
branco ou telha metalica trapezoidal, permitindo acesso seguro e independente. Devera ter placas de
sinalizacdo de aviso, conforme normas de seguranca do trabalho, alertando sobre &areas de risco e
Servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem na area da obra e,
incondicionalmente, & unidade.

A area devera ser vedada com tapumes em telhas trapezoidais de a¢o galvanizado esp. 0,50
mm, na cor branca, estruturadas com pecas de madeira de dimensfes de 3"x3”, apresentando assim
aspecto estético uniforme e bem-acabado. Cabendo a Contratada a sua conservagao e manutencdo em
quaisquer situagdes, até o dia da entrega da obra, ficando a cargo da Fiscalizacdo qualquer exigéncia de
melhorias ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessérios, assim como a indicagdo de local
adequado para armazenamento.

2.2.12. Protecao de vao

Os véos das escavacdes internas e externas deverdo ser devidamente protegidos e vedados a
fim de evitar acidentes e quedas com chapas de madeirite, sem resina, com 6 mm de espessura,
cobrindo toda a area do piso em questdo quando os servi¢cos ndo tiverem ocorrendo e toda a area de
entorno durante os servicos. A estrutura podera ser fixada nas alvenarias existentes no entorno, sem
danifica-las. Em caso de danos, caberd ao executor a reparagdo dos mesmos, bem como os respectivos
Onus, com prazo e procedimentos definidos pela Fiscalizacéo.

2.2.13. Baias para entulho e agregados

Serdo utilizadas para a devida separacdo dos entulhos e agregados pertencentes a obra. A
Contratada ndo deve fornecer baias em mal estado de conservacdo. Deverdo ser instaladas em local
indicado pela Fiscalizacao.
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Uma vez instaladas as baias, cabera a Contratada zelar por sua integridade. E facultado a
Fiscalizacdo qualquer exigéncia de conservacdo, manutencdo ou eventuais remanejamentos que se
fizerem necessarios.

2.2.14. Contéiner tipo escritério

O contéiner/barracdo de obras devera comportar escritrio técnico, assim como, areas de
vivéncia para os funcionarios. A organizacdo das &reas de vivéncia deverd obedecer as diretrizes
estabelecidas pela NR-18 e a NR-24, "Condi¢bes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho". O
local serd devidamente cercado e devera ter placas de sinalizagdo de aviso para 0s usuarios e/ ou
veiculos do Campus sobre 0s servicos que possam acarretar perigo ou transtorno ao uso ou passagem
na area da obra e consequentemente ao Campus Universitario.

A Contratada disponibilizara toda a mobilia necessaria aos contéineres instalados, a fim de
facilitar os servi¢os executados nos mesmos.

Uma vez instalada a mobilia, caber4d a Contratada zelar por sua integridade, realizando
manuteng&do preventiva e corretiva caso seja necessario. E facultado a Fiscalizagdo qualquer exigéncia
de conservacdo, manuten¢do ou eventuais remanejamentos que se fizerem necessérios.

O contéiner/barracdo deveré ter ventilacdo correspondente a 1/10 da area do piso, ho minimo e
iluminacao apropriada, de modo a adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética. O
escritorio devera possuir espaco suficiente para o desenvolvimento das atividades da administragao
local, munido de mesas, computadores, impressoras, e outros equipamentos necessarios.

2.2.15. Contéiner tipo sanitario/vestiario

A instalacao sanitéaria do canteiro de obras deverd ser constituida de lavatdrio, vaso sanitario e
mictério na propor¢do de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracdo, bem como de
chuveiro, na proporcdo de um para cada grupo de 10 trabalhadores ou fracéo, e ser ligada diretamente a
rede de esgoto.

O contéiner/barracdo devera ter ventilacdo correspondente a 1/10 da area do piso, ho minimo e
iluminacao apropriada, de modo a se adequar aos conceitos de sustentabilidade e eficiéncia energética.
Devera ter paredes de material resistente lavavel, podendo ser de madeira; ter vestiario adequado
dotado de armarios individuais com fechadura ou cadeado e ter instalacdo elétrica adequadamente
protegida. Os equipamentos instalados deverdo atender aos principios de sustentabilidade, com a
adocéo de torneiras automéaticas de baixo consumo, e arejadores e reguladores de vazao.

Todos estes espacos poderdo ser instalados em contéineres que atendam as especificagdes
acima e as diretrizes estabelecidas pela NR-18 e NR-24.

2.2.16. Transporte de contéineres
2.2.17. Carga e descarga de contéineres

Cabera a Contratada a responsabilidade pelo transporte dos contéineres, assim como por
eventuais danos decorrentes da carga e descarga dos mesmos as estruturas existentes no local.
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2.2.18. |Interdicdo da calcada

Sera necessdria a interdicdo da calgada nos fundos do edificio na via compartilhada com o
Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Deverd ser entregue a Fiscalizacdo planta propondo as
alteracdes de transito indispenséveis, com indicagdo de todas as informagfes necessarias, incluindo
projeto de sinalizagdo, periodo de execug¢do da obra e implantacdo da sinalizacdo de seguranca
preventiva e complementar do local.

2.3. Demoligdes, retiradas e remanejamentos
Normas:
o NB-252/82: Seguranca na execucédo de obras e servicos de construcio (NBR-7678);
o NB-598-77: Contratacdo, execuc¢ao e supervisédo de demolicdes (NBR-5682);
¢ NR-1: Disposi¢des gerais (norma governamental);
¢ NR-18: Obras de construcdo, demolic&o e reparos (horma governamental);

Deverédo ser retiradas as portas de entrada dos ambientes de Distribuicdo Elétrica e de
Medicdo e Transformagéo.

Deverdo ser realizados rasgos nas calcadas, nas lajes e pisos internos para permitir a
passagem das tubulac¢des vindas da subestacdo do anexo. Os pisos em madeira de parte do piso interno
deverdo ser cuidadosamente retirados para permitir o reaproveitamento na sua recolocacao.

As demolicBes sao regidas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento). Sob o aspecto técnico, as demolicdes sdo reguladas
pela norma NB-598/77 - Contratacdo, execucédo e supervisdo de demolicdes (NBR-5682). Da NR-18
cumpre destacar, textualmente que os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacéo de poeira.

Nas demolicbes e remocdes a serem executadas, deverdo ser observados os seguintes
cuidados/ procedimentos:

Antes do inicio dos servigos, a Contratada dever4 proceder a um detalhado exame e
levantamento das situacdes e condi¢cdes da edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes,
tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo, os métodos utilizados na construcdo, o estado
de conservacdo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de escoramentos ou
travamentos e a prote¢éo ou retirada de elementos artisticos ou decorativos.

Deverdo ser consideradas as redes, tubulagbes e equipamentos de servigos publicos e
respectivas normas e determinacgdes dos 6rgdos e concessionarias de servigcos publicos competentes.

A Contratada devera elaborar e fornecer antes do inicio dos servicos, para apreciacdo e
aprovacao da Fiscalizacéo, plano detalhado descrevendo as diversas fases das remoc6es e demolicdes
previstas no projeto e especificagbes complementares que considerarem necessarias. Este plano
estabelecera os procedimentos a serem adotados na execuc¢ao dos servicos e na recuperagao, limpeza,
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armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizaveis ou que apresentem interesses
historico, cientifico ou econémico.

Este servico, de modo geral, devera ser iniciado apds o devido preparo de cada local, com o
emprego de equipamentos e ferramentas adequados. A retirada de entulhos devera ser feita de forma
manual, observadas as normas e posturas atinentes, em especial as de protecdo do meio ambiente e de
seguranca.

As demoligbes necessarias devem ser feitas de acordo com as recomendagfes técnicas
existentes, considerando-se as medidas de seguranca e tomando-se os devidos cuidados de forma a
evitar danos a terceiros. Além disso, dever4 ser providenciada a contratacdo de seguro de
responsabilidade civil.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, bem como as liga¢gbes de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser desligadas antes do inicio das demoli¢cbes. Durante o trabalho de
demoli¢cdes, deve ser acompanhado o comportamento das constru¢des vizinhas, quanto a sua
integridade e estabilidade.

Os materiais da construgcdo em demolicdo devem ser constantemente umedecidos e ndo
podem ser abandonados, mesmo por encerramento de horério de trabalho, em posicdo que torne viavel
seu desabamento, provocado por a¢des eventuais.

Todo material resultante das demoli¢cdes devera ser triado antes de ter sua destinacao definida
para se definir, junto com a Fiscaliza¢do, 0 que podera ser reaproveitado na reconstituicdo de outros
elementos semelhantes.

No caso de rasgo e quebra em alvenaria, devera ser removido qualquer objeto que venha a
atrapalhar a execucéo do servico. Como a demoli¢cdo gera muito entulho, deve-se separar previamente o
gue pode ser reciclado durante o processo. Devera sempre observar a obrigatoriedade de usar cintos de
seguranca no trabalho em altura. A Contratada devera observar todos os critérios de seguranca, a fim de
evitar que fragmentos de alvenaria possam atingir funcionarios da empresa ou da Contratante presentes
no local da obra.

Todo o restante do material decorrente das demoligdes que néo tiver reaproveitamento previsto
pela Fiscalizacdo, deve ser retirado da area da obra sob responsabilidade da Contratada.

ApOs a conclusdao dos servicos de demoli¢do, os locais indicados devem estar totalmente
limpos, ndo podendo conter qualquer tipo de entulho, amontoado de material ou escavagbes, mesmo
gue ndo sejam provenientes dos servigos de demoli¢des.

E proibida a queima de lixo no interior do canteiro de obras. Os entulhos de quaisquer materiais
devem ser regularmente coletados, separados e removidos. Os entulhos deverao ser dispostos em local
apropriado, autorizado e/ou licenciado pelos 6rgaos de licenciamento e controle ambiental pertinente.

Cabera ao Contratado providenciar caso se faca necesséria, junto aos 6rgdos competentes, a
licenca necessaria a realizacdo do servico (Licenca de Demolicao), bem como o recolhimento das taxas
devidas.

Cabera a Contratada o transporte horizontal e vertical de materiais diversos, considerando o
preco unitario médio calculado com base no material e na distancia entre o local de depdsito e o de
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aplicacdo do referido material. A cacamba devera estar coberta a fim de evitar quedas durante o
transporte.

Todos os entulhos produzidos deverdo ser retirados diariamente, observados os horarios e a
destinacéo permitida pelas autoridades municipais.

Os materiais de demolicdes deverdo ser retirados em caminhdes ou cagambas obedecidas aos
horéarios, exigéncias e restricbes estabelecidas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento por parte da UFRJ, devera ser
entregue em local indicado pela Fiscalizacéo.

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. Escavacbes

3.1.1. Escavacéo Manual

Deverd ser executada a escavagdo manual sob os pisos até 1m abaixo do nivel do piso
existente para passagem das tubulacdes.

As escavacdes necessérias aos servigos descritos acima deverdo ser executadas de modo a
ndo ocasionar danos a vida, as propriedades vizinhas ou a ambos.

Todas as escavacBes deverdo ser protegidas, quando for o caso, contra acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freético.

No caso de qualquer vestigio arqueoldgico ser encontrado, a escavacdo deveri ser
interrompida e a Fiscaliza¢do devera ser avisada.

3.2. Reaterros
3.2.1. Reaterro Manual. Compactado - Area Interna ao Prédio

Devera ser executado o reaterro manual das partes escavadas apds a passagem dos dutos
corrugados. Durante o reaterro devera ser colocada fita de aviso de alta tens@o sobre o encaminhamento
da tubulacao. Verificar projeto executivo de elétrica.

4. ESTRUTURA
4.1. Furo no baldrame

Deverdo ser executados 3 furos no baldrame em pedra argamassada existente com perfuratriz
e serra copo diamantada de 150mm para passagem de 3 dutos corrugados de PEAD (1 duto de 2" e 2
de 47), ref. Kanaflex ou similar. Para a passagem dos dutos é necessaria a colocacao de tubos PVC
junto ao furo no baldrame e o preenchimento do entorno com graute para fixagdo e recomposi¢cdo do
baldrame. N&o sera aceita a retirada manual das pedras para realizar a passagem das tubulagoes.

Na hipotese de serem encontradas fundacdes diferentes desta apresentada, em condi¢des
desfavoraveis, a contratada devera consultar a Fiscalizacao.

Verificar no projeto executivo de arquitetura o detalhe tipico do furo de baldrame, prancha PO1.
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4.2. Recomposicéo dos contrapisos estruturais internos
Deverdo ser recompostos 0s contrapisos estruturais internos com uma camada de 10 cm de
concreto magro Fck=10Mpa, lona preta ou papel kraft e uma camada de concreto de 5 cm Fck 25MPa.

5. ESQUADRIAS
5.1. Esquadrias de madeira e Ferragens

5.1.1. Fornecimento e instalacdo de esquadrias novas

Deverdo ser fornecidas e instaladas as esquadrias P11 (1 unidade de porta de madeira lisa 2
folhas, dimensd@es: 1,40x2,10m com bandeira de madeira veneziana 1 folha, dimensdes: 1,40x0,20m) e
P12 (1 unidade de porta de madeira com venezianas de 1 folha, dimensdes: 0,90x2,10m).

As ferragens para as esquadrias deverdo incluir dobradicas e fechaduras. Para a bandeira
também deverdo ser instalados articuladores de 90°.

Verificar prancha de detalhes de arquitetura PEQ2.

5.1.2. Fornecimento e instalacdo de vedac¢fes acusticas

Deverdo ser fornecidos e instalados os perfis para vedagdo acustica nas esquadrias P11 e
P12. Essas portas receberdo perfil para vedacdo de batente em elastdbmero termoplastico (TPE), para
porta com rebaixo (Ref. 905.10.311/HAFALE) no batente superior, batentes laterais e na junta das
folhas. Receberdo também perfil e selo duplo para vedacdo de soleira (Ref. 950.07.407 + 950.07.408/
HAFALE) e soleira (Ref. 950.07.409/HAFALE). Verificar prancha de detalhes de arquitetura PEO3.

6. INSTALAC}OES ELETRICAS
6.1. Rede Externa

O encaminhamento desde a Subestacdo de entrada, ao lado do prédio anexo, até a
Subestagdo do Prédio Principal seré feito através de eletroduto flexivel 4" na cor preta com corrugagao
helicoidal, de polietileno (PEAD). Além deste deverdo ser instalados um eletroduto de mesma dimenséao
como reserva e um eletroduto de 2” com as mesmas especificagdes para o encaminhamento do cabo de
cobre nu de 70mmz2 para equipotencializacdo das subestacgdes.

Os eletrodutos deverao ser instalados a pelo menos 1 (um) metro de profundidade em toda sua
extensdo, seguindo o caminho indicado no projeto. Além disso, devera ser instalada em paralelo a rede
de eletrodutos, com uma profundidade de cerca de 20 a 30 cm, uma fita de aviso ALTA TENSAO.

As caixas de passagem terdo dimensfes de 0,60x0,60m com 1,10m de profundidade. Além
disso os eletrodutos deverdo ser posicionados a pelo menos 10 cm do fundo da caixa, que contera uma
abertura quadrada central de 30 cm de lado com um lencol filtrante.

O circuito de alimentagéo serd de cabos flexiveis com isolagdo EPR blindado 12/20 kV, com
temperaturas maximas de 105°C para regime continuo, de 140°C em regime de sobre carga e 250°C em
regime de curto-circuito, bitola 50mmz2, para instalacdo subterranea.
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6.2. Equipamentos

O circuito alimentador que vem da Subestacdo de entrada devera ser conectado no painel
blindado de média tensédo com protecao através de chave e disjuntor. Deste seguira para a conexao com
o transformador de poténcia, IP 23, 750 kVA, localizado no mesmo ambiente.

A partir do secundario do transformador seguirdo os cabos de baixa tensé@o através de
eletrodutos enterrados para a sala do Painel de Distribuicdo Geral — PDG tipo PTTA/TTA com
segregacao 2B, até a canaleta sob o painel.

A alimentacdo do circuito 220 V do painel blindado sera alimentado pelo quadro localizado
préximo do mesmo, a partir de circuito vindo do PDG.

6.3. lluminacéo e tomadas

O quadro de distribuicdo dos circuitos de iluminagdo e tomadas ser4 de sobrepor para o
condicionamento adequado de todos os disjuntores mais o espaco de reserva conforme norma, com
padrdo DIN.

As luminarias de sobrepor serdo com lampadas fluorescentes tubulares 2x32 W: Corpo em
chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Refletor em aluminio
anodizado de alto brilho (reflexo total de 86%). Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-
lampada antivibratério em policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra aquecimento nos
contatos. Estas serdo conectadas através de plugues de tomada.

Os blocos autbnomos para iluminacdo de emergéncia serdo de 2x20 W — 127V com bateria
para autonomia de 3 horas fixado por suporte metalico.

6.4. Aterramento

Todas as partes metdlicas existentes nas subestacdes, ndo destinadas a conduzirem corrente
elétrica, deverdo ser conectadas a malha de aterramento, por meio de terminais conectores de aperto ou
a compressao.

No interior da subestagédo devera ser prevista uma barra de terra, em cobre, fixada a parede a
0,20 m do piso, que estara conectada & malha de aterramento, e a partir da qual serdo derivados os
condutores de aterramento da subestacao.

Todas as ligacOes e derivacdes entre cabos enterrados e entre cabos e hastes devem ser
feitas pelo processo de solda exotérmica.

6.5. Outros

Devera ser instalada grade de protecdo na janela de ventilagéo, arame n° 14.

Deverd ser remanejada a chave fusivel localizada no cubiculo de saida da subestacdo de
entrada, transferindo-a da parede lateral do cubiculo para a parede no fundo do mesmo, e instalagéo do
disjuntor de protec&o com relé para a saida do alimentador.
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7. INSTALACOES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
7.1. Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio

Devera ser fornecido e instalado extintores de gas carbdnico, 6kg.

7.2. Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacao
Devera ser fornecida e instalada placa de sinalizacdo de extintor de incéndio, placa de
sinalizacgéo indicativa de saida e placa de sinaliza¢&@o de proibido fumar.

8. REVESTIMENTOS
8.1. Pisos

8.1.1. Fornecimento e instalacdo de piso emborrachado preto
Devera ser fornecido e instalado piso emborrachado preto 50mm x 50mm x 3,5mm, ref.
Plurigoma ou similar, fixado com adesivo no piso da Sala de Distribuicdo Elétrica.

9. PINTURA

Deveréo ser realizados testes em &reas reduzidas para aprovacao da Fiscalizacdo, somente
apos esta aprovacao formal, a pintura podera ser executada no restante.

Todos os procedimentos de preparacao das superficies e pintura deverdo estar de acordo com
a ABNT NBR 13.245 DE 02/95.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sab&o
ou mofo, ferrugem, retocadas se necessério, e convenientemente preparadas para receber o tipo de
pintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Gmido ou estopa, e com tiner em caso de superficies metalicas.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de proteger e evitar respingos de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

Na aplicacéo de cada tipo de pintura todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Para todos os tipos de pintura indicados, exceto se houver recomendagdo particular em
contrério ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em uma ou duas
demaos, ou tantas quanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizacdo de tons e texturas.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e dever&do ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas, ou conforme
recomendacfes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a
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massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apés cada demao de massa, ou de acordo com
recomendac®es do fabricante.

Para boa cobertura recomenda-se a aplicacdo de trés dem&os de tinta. A primeira deméo deve
ser bem diluida e tem a funcdo apenas de “queimar” a superficie, que quer dizer revelar pequenas
imperfeicdes deixadas na etapa de emassamento. Caso necessario uma nova deméo de massa devera
ser aplicada para corrigir estes pontos. As deméos seguintes devem ser aplicadas de acordo com a
especificacéo do fabricante.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho.

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrucdes dos fabricantes, sendo
vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as recomendacdes dos
fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser tiner, aguarras ou os solventes especificos
recomendados pelas fabricantes de tintas.

9.1. Pintura acrilica
Cor Branco (RMO000) — ref. Suvinil ou similar, acabamento acetinado: alvenarias (revestidas
com massa acrilica).

9.2. Pintura PVA
Cor Branco (RMO000) — ref. Suvinil ou similar, acabamento acetinado: tetos (revestidos com
massa PVA).

10. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1. Sinaliza¢éo

Deverdo ser fornecidas e instaladas placa de sinalizacdo indicativa do ambiente e placa de
sinalizacao indicativa de permitida entrada somente de pessoal autorizado.

10.2. Limpeza
10.2.1. Limpeza permanente

A Contratada devera manter as instalagfes do canteiro de servigo e obra organizadas, limpas e
em bom estado de higiene, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral.

10.2.2. Retirada de entulho

O entulho devera ser transportado pelos operarios em carrinhos de mé&o para serem
descarregados na cacamba. O lixo/entulho sera acumulado até a capacidade maxima em cacamba de
aco com 5m?3 de capacidade, conforme padrao COMLURB que devera ser esvaziada em intervalos
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menores que 48 horas. A obra devera ter uma equipe, ferramentas e materiais necessarios para sua
constante limpeza, inclusive carregamento da cacamba, transporte e descarga.

Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento por parte da UFRJ, devera ser
entregue em local indicado pela Fiscalizac&o.

Conforme artigo 9° da Resolu¢cdo SMAC/RJ n.° 519, de 21/08/2012, os residuos Classes A, B e
C deveréo ser segregados no canteiro de obras, preferencialmente, ou em areas de transbordo, triagem,
reciclagem e reserva temporaria de residuos da construcdo civii — ATTRs licenciadas pelo 6rgéo
ambiental competente. Os residuos de que trata o caput deste artigo deverdo ser estocados em areas
proprias, com possibilidade de ado¢do de baias, cagcambas estacionéarias etc., compativeis com os
volumes de RCC a serem gerados, em local apropriado no canteiro de obras a fim de garantir a
possibilidade de reutilizacdo e reciclagem. O material que néo for reaproveitado deve ser transportado
até destinacao final adequada para RCC.

10.3. Limpeza final
Ao final da obra, todas as areas do canteiro de obras serdo limpas e todos os entulhos deverdo
ser removidos.

10.4. Desmobilizacéo de canteiro de obra
Ao término da obra a Contratada devera desmontar o canteiro de obras, barracdo, placa de
obra, placas de sinalizacdo e demais instalacdes ligadas a obra.

11. PAISAGISMO/ URBANISMO/ PAVIMENTACAO
11.1. Pavimentacéao

11.1.1. Execucéo do calcamento

Devera ser executado o reparo do calcamento existente demolido para passagem das
tubulacBes de instalacdes elétricas e para as caixas de passagem da subestacdo interna do prédio
principal.

Verificar projeto executivo de elétrica prancha 02 para o encaminhamento das tubulacdes.

12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZACAO
12.1. Equipe administrativa

Cabera a Contratada manter na obra, pelos periodos especificados em planilha,
Arquiteto/Engenheiro Civil Sénior (gerente de contrato, residente, consultor), Encarregado de Obras,
Técnico de Seguranca do Trabalho e demais profissionais que se fagam necessarios para atender as
legislagBes vigentes, formando uma equipe homogénea que assegure 0 progresso satisfatério dos
servigos. Deverao ser mantidos na obra, a disposicao da Fiscalizagdo, documentos que informem o
periodo de permanéncia dos profissionais, assim como documento que comprove sua real permanéncia
no canteiro no periodo informado.
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ESCRITORIO TECNICO X ~ A
DA UNIVERSIDADE COORDENAGCAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS TOMBADOS

Objeto: Obra da subestacao do Prédio Principal do Colégio Brasileiro de Altos Estudos

Local: Av. Rui Barbosa, 762, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Processo: 23079.034568/2019-34 Data: Setembro/2019 FI.

O arquiteto permanente na obra devera comprovar experiéncia como responsavel técnico e/ou
membro da equipe técnica da obra relativo ao acompanhamento dos servicos de restauracdo em imoveis
tombados no ambito municipal, estadual ou federal. A comprovacdo devera ser feita mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT e Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART'’s
e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT’s, expedidos pelo CREA/CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicavel.

12.2. Relatorios de obra
12.2.1. Relatério inicial de obra
12.2.2. Relatério mensal de obra
12.2.3. Relatério final de obra

A Contratada fornecera a Fiscalizacdo no inicio, mensalmente e ao fim da obra, relatérios com
registros gréaficos, registros fotograficos, respectivas legendas da descricdo dos procedimentos dos
servicos e evolucdo do andamento dos trabalhos.

O acompanhamento fotogréfico deverd ocorrer antes, durante e ap6s a conclusdo de cada
servico a fim de registrar todas as etapas dos trabalhos, de modo que 0s materiais, processos e técnicas
empregados figuem registrados de forma clara e didatica.

Os relatérios deverdo ser apresentados em duas vias, acompanhadas de copia digitalizada e
armazenada em midia digital (CD/DVD).

O material produzido, apés a conclusado da obra, devera ser reproduzido e entregue aos 6rgaos
ligados a preservacao do patrimdnio cultural edificado.

Itens Responsavel Técnico

0.Consideracgdes gerais
1.Projetos

2.Servigos preliminares
3.Movimeto de terra

4 Estrutura
5.Esquadrias
7.Intalacdes de seguranca contra incéndio Arg. Eliara Beck Souza (SIAPE 1672251)
8.Revestimentos

9.Pintura

10.Servicos complementares
11.Paisagismo / urbanismo / pavimentacao
12.Gerenciamento de obras e fiscalizacdo
6. InstalacBes Elétricas

Eng. Felipe Siqueira Cople Costa (SIAPE 2201406)
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