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1. DO OBIJETO

1.1. Contratacao de Empresa Especilizada para Execucdo de Obra de Engenharia e Elaboracdo
de Projetos “As-built” para Construcdo de Subestacao Elétrica Secunddria e demais
Servicos de Engenharia para o Prédio Principal do Centro Brasileiro de Altos Estudos
— CBAE - UFRJ, servico a ser executado a Av. Rui Barbosa, 762, Flamengo - Rio de Janeiro

— RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos dos itens sdo os discriminados no Anexo III deste Projeto Basico.

14. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias, ndo sendo prorrogavel

na forma do art. 57, I, da Lei de LicitacBes.

1.5. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por prego unitario.
1.6. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1.6.1. Anexo I - Projeto Executivo e Lista de Arquivos

1.6.2. Anexo Il — Caderno de Especificagdes Gerais.

1.6.3. Anexo Il — Modelo de Planilha Orcamentaria.

1.64. Anexo IV — Modelo de ComposicGes de Custo dos Servicos.

1.6.5. Anexo V — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

1.6.6. Anexo VI—- Modelo de Declaracdo de Sustentabilidade.

1.6.7. Anexo VII — Modelo de Termo de Vistoria.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A solicitacdo de elaboracdo de material para licitacdo e contratacdo de execucdo de
subestacdo secundaria para o Prédio Principal do CBAE tem como objetivo dar continuidade
a adequacgdo das instalacdes a fim de garantir a seguranga no que concerne a parte elétrica
do prédio, conforme necessidade apontada por inspecbes técnicas e processo judicial n® ACP
0017300-69.2001.4.02.5101|NUP00408.025493/2017-64.
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Adequagdo das instalagbes assume ainda mais importancia com o aumento do uso do prédio
no decorrer das atividades dos 100 anos da UFRJ. A urgéncia da questdao motivou, portanto, a

decisdo de realocar recursos para este fim.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1

3.2.

3.3.

Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitagdo, sob a égide da Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011..

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°

do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

A execugao do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacgdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41.

4.2.

43.

Os requisitos da contratacdo abrangem os documentos elencados nos Anexos deste Termo

de Referéncia.

Declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o

cumprimento do contrato.

As obriga¢des da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Bésico.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

51.

5.2.

A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09:00 as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones
(21)3938-5058/0236 ou através do e-mail eliara@etu.ufrj.br.
A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes
para execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto
Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas
condicdes abaixo:

5.2.1.0 prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;
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5.2.2.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

5.2.3. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo
ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, antes da data fixada para a sessdo
publica.

524.A ndo realizagdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatdrio.

5.2.5.A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir os édnus dos servicos decorrentes.

5.2.6.Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des
de bem elaborar sua proposta.

5.2.7. A vistoria serd acompanhada por representante da UFRJ, designado para esse fim, o
qual visard a declaracdo comprobatéria de que efetuou a vistoria. A declaracdo
deverd ser previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo
anexo do termo de vistoria.

5.2.8.Caso a interessada opte por ndo realizar vistoria, firmard declaracdo no modelo de
Termo de Vistoria de que ndo efetuou, assumindo todo e qualquer risco por sua
decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servico nos termos de sua
proposta e do presente Projeto Basico.

52.9.A apresentacdo do Termo de Vistoria serd obrigatéria na fase de habilitacdo do
certame.

5.2.10. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes

e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irreqgularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
Solicitar a paralisagdo dos servicos, mediante justificativa, se assim considerar necesséario para
a realizagdo dos mesmos de acordo com a boa técnica ou de forma a garantir condi¢des de
seguranca adequadas.
Recusar os servigos realizados em desacordo com os critérios previstos neste Projeto Basico.
Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
Efetuar as retencOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MP n°® 2/2008;
N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;
6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.
Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto

do contrato;

6.10.Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.11.Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
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6.12.Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacbes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des

técnicas apoés o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

6.13.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ado indispensavel

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.13.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

6.13.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.
12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6.14.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1

7.2.

7.3.

74.

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, ou incompatibilidades
com a boa técnica, sob pena de paralisacdo dos servigos e até inexecuc¢do, caso tais vicios,
defeitos, incorre¢des e/ou incompatibilidades ndo sejam resolvidos;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos baésicos dos servicos a serem

executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;
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7.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessérios aos servigos, em
conformidade com as normas em vigor;

7.6. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servigo;

7.7. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

7.9. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.10. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidéo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

7.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.12.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacGes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

7.14. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
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7.15. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

7.16. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servi¢os, durante a vigéncia do contrato.

7.17. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificages que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

7.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.19. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacgbes do memorial
descritivo/caderno de especificagdes gerais/diretrizes.

7.20. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢es de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.22.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.23.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, sendo que eventuais divulgagbes em qualquer carater somente poderdo ser levadas
a efeito mediante prévia e expressa autorizacdo formal da Contratante;

7.24.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.25.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranca da Contratante;
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7.26. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.27.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b", do
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

7.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacOes;

7.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

7.28. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢do dos servigos.

7.29. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.30. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachj;

7.31. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

7.32. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, devidamente fundamentado e quando
imprescindivel a seguranca de pessoas, bens, informa¢Ses ou instalacBes, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas
instalacbes do 6rgao;

7.33. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.34. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

7.35.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
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7.36. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

7.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios,
de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cGes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢ao
e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

740. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

741. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgdo ambiental competente.

7.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.421. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.42.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido

pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
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Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

7423. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoéria.

7423.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

743. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢ao
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolucdo n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

743.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

743.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

743.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

743.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

7.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados

em conformidade com as normas técnicas especificas;
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743.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

743.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

7434. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

744. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7441, Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

744.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acuUstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

7443. Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de
precos os custos correspondentes;

745. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servigos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
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forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operagao, etc);

7.48. No caso de execucdo de obra:

748.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

748.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

748.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execuc¢do do contrato;

7.484. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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7.48.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

748.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servi¢os objeto do contrato;

7.48.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.48.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.48.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

749. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servicos;

7.50. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.51. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servi¢o técnico especializado, para
que a Administragdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.52.  Garantir, durante toda a vigéncia do contrato, equipe especializada e recursos operacionais
necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servicos em questdo, mantendo todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, desde o inicio dos servicos até seu recebimento definitivo;

7.53.  Realizar todos os trabalhos complementares ou correlatos necessarios a execugdo dos
servigos, incluindo levantamentos complementares, confirmacdo de informacbes existentes
e/ou outras analises que se fizerem necessarias, arcando integralmente com sua viabilizagéo
técnica e material, bem como com as respectivas despesas, sem custos adicionais a

Contratante;
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Entregar os documentos técnicos resultantes dos servicos na forma de arquivos digitais,

gravados em CD/DVD, e também na forma impressa, em 3 (trés) cépias de cada forma.

Serdo de exclusiva

dimensionamento da proposta.

responsabilidade da contratada eventuais

erros/equivocos

no

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a

assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente

registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das

obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao

do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo

do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas

que executardo os servigos contratados.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1

8.2.

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 17,32% (dezessete virgula

trinta e dois por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

Etapa Descrigdo Percentual do
valor total da obra
1 PROJETOS 0,31%
2 SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 6,40%
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,61%
4 ESTRUTURA 0,47%
5 ESQUADRIA 0,58%
7 IN”STALAQ()ES DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E 0,30%
PANICO
8 REVESTIMENTOS 0,10%
9 PINTURA 0,87%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 7,10%
11 PAISAGISMO/URBANISMO/PAVIMENTAGAO 0,57%

A(s) empresa(s) subcontratada(s) deverdo comprovar experiéncia em servicos e obras de

restauracdo em imdéveis tombados nos ambitos municipal, estadual ou federal.
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8.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao
do objeto.

8.3.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3.2. As empresas subcontratadas deverdo comprovar, através de atestados de
responsabilidade técnica, a realizacdo de obras em imdéveis tombados no ambito
federal, estadual ou municipal.

8.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitacdao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do contrato;
ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da

Administracdo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.
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104. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacBes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

10.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢bes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ac¢les relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico, no Edital e na legislacéo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.

10.9. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.9.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

109.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.9.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

109.13. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-salde,
quando for devido;

10.9.14. aos depdsitos do FGTS; e
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10.9.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.9.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo
impedirad que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacéo a
um mesmo empregado;

10.9.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

10.9.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.10. A fiscalizacdo da execucao dos servi¢os abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.10.1.Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execucao obedece as condicbes estipuladas neste Projeto Basico e
demais obrigacBes pertinentes;

10.10.2.Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificagdes técnicas de
materiais e servigos, or¢camentos, documentos da licitagdo (edital, proposta e
respectiva planilha or¢amentéria e relatério final da licitagdo), contrato, medicdes,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de ocorréncias, correspondéncias,
relatérios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e
catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, Projeto como
Construido (As Builf), termos de recebimento provisério e definitivo e outros
pertinentes ao acompanhamento da execucao contratual;

10.10.3.Promover reunides peridédicas no canteiro para andlise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

10.10.4.Promover o esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes

eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais
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elementos de projeto, bem como fornecer informacdes e instru¢bes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

10.10.5.Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢Bes reais de
execugao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

10.10.6.Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do dos servi¢os e obras,
viabilizando as medidas necessarias para que os eventuais ajustes ocorram durante o
desenvolvimento dos trabalhos, estabelecendo a fundamentacdo necessaria;

10.10.7.Verificar e atestar as respectivas medicSes dos servigos executados, que deverdo
ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memarias de célculo,
se aplicavel.

10.10.8.Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢cdo oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

10.10.9.Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

10.10.10. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, se aplicavel;

10.10.11. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada
pela Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificagdes técnicas dos
materiais e servicos, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de
encargos e/ou especificagdes técnicas;

10.10.12. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servicos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

10.10.13. Solicitar, formalmente, a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacGes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentacdo necessaria, em tempo habil, para instancias
superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

10.10.14. Controlar as subcontratacdes com base nas regras estabelecidas no contrato;

10.10.15. Solicitar @ instancia superior, em tempo habil, a adocdo das medidas

convenientes, nas decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia;

18



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO =;
1]

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE

Escritdrio Tecnico
da Universidade

PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Processo Administrativo n°® 23079.034568/2019-34)

10.10.16. Comunicar as instancias superiores qualquer infracdo cometida pela Contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis
possam ser aplicadas;

10.10.17. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato;

10.10.18. Observar a necessidade de elaboracédo dos desenhos “como construido” pela
Contratada, efetivando todas as providéncias para tanto, de modo a registrar todas
as modificagdes introduzidas no projeto original, promovendo a documentagdo fiel
dos servicos e obras efetivamente executados, em conformidade com os projetos e o
caderno de encargos e especificagdes técnicas.

10.11. As disposigdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VII da Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

10.12. A fiscalizacdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A execucgao dos servi¢cos obedecera aos prazos e condi¢bes indicados neste Projeto Basico.
11.2.  As condi¢des de recebimento sequirdo o estipulado no Anexo V e o aqui estabelecido.
11.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.3.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memdéria de célculo detalhada.

11.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.3.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

114. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo

apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
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11.4.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.41.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.4.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢bes exigiveis.

11.4.1.3. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva
dos servicos executados.

11.5. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no
prazo de até 07 (sete) dias, a verificagdo dos servicos executados, para fins de recebimento
provisorio.

11.5.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucbes exigiveis.

11.6. A Contratante realizara inspe¢dao minuciosa de todos os servi¢os executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.6.1. Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

11.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢gdes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a

fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
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sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisério.

11.7. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado dentro do prazo
estipulado no Anexo V, apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente
ap6s solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operéarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato.

11.7.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

11.7.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento serad efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, em
conformidade com este Projeto Basico.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
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de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
124.1. o prazo de validade;
124.2. a data da emisséo;
124.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
12.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributérias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstéancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢bes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias CUteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

129. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a

inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
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para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto
ao SICAF.

12.12.1.Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacédo seja regularizada.

12.16. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao
dos servigcos objeto do contrato.

12.17. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

12.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
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EM
EM

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Ix N x VP, sendo:

Encargos moratorios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [ = 0,00016438

I=(TX) I=
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memdéria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO
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14.1. O adjudicatario prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

143. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n° 5/2017.

144. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

144.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

144.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuc¢do do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

144.4. obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nado adimplidas pela contratada, quando couber.

145. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.
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14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

149. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolucédo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2.  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
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15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigaces
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

15.2.2. Multa de:

15221 01% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

15222. 01% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢ao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

152.23. 01% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

15224. 02% a 32% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do

contrato;

15.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
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15.3.As sangbes previstas nos subitens 15.2.1, 1523 e 1524 poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

15.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 03
0s servigos contratados, por empregado e por dia;
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Recusar-se a cumprir determinacdes formais da

fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Utilizar as dependéncias da UFRJ para fins diversos

do objeto do contrato por ocorréncia

Manter funcionario sem qualificacdo para a
execucao dos servigos ou com conduta incompativel
com suas atribuicbes e ambiente de trabalho, por

empregado e por dia

Atrasar sem justificativa a entrega do projeto

previsto no edital/contrato, por dia util de atraso

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos
8 de protecéo individual (EPI), quando necessarios; 03

por empregado e por ocorréncia

Executar servico incompleto, paliativo, substitutivo
como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢cdo complementar, por

ocorréncia

10 Reutilizar material ou equipamento sem anuéncia da 03
Fiscalizacdo, por ocorréncia

Deixar de refazer servigo ndo aceito pela
11 Fiscalizacdo, nos prazos estabelecidos no contrato 03

ou determinado pela Fiscaliza¢do, por ocorréncia

Suspender ou interromper os servigos contratuais,
12 salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, por 03
dia
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Para os itens a seguir, deixar de:

13

Cumprir determinagao formal ou instrucdo 02
complementar da fiscalizacdo, por ocorréncia;

14

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes, 03

por funcionério e por ocorréncia

15

Cumprir quaisquer dos itens do Edital, Contrato e
Projeto Basico e seus Anexos ndo previstos nesta
tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente 03

notificada pela fiscalizagdo, por item e por

ocorréncia;

16

Indicar e manter durante a execucao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato, por 01

ocorréncia e por dia

17

Apresentar, quando solicitado, documentacdo fiscal, 02
trabalhista e previdenciaria.

18

Estabelecer procedimentos de ordem administrativa,
planejamento e organizacdo para que medidas de 03
controle e sistemas preventivos sejam implantados,

visando a seguranca e a saude no trabalho

19

Manter atualizado o diadrio de obra/livro de ordem, o1
por ocorréncia e por dia

20

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados

e de impor penalidades aqueles que se negarem a 03

usa-los, por empregado e por ocorréncia
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Reparar os servicos em desacordo com as normas
21 técnicas exigidas no contrato, formalmente 04

notificada pela fiscalizagdo, por ocorréncia e por dia

15.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

15.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7.A apuragd@o e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente

publico.

15.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o

procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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15.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados

judicialmente.

15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2.0s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

16.3.0s critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

16.3.1. Tendo em vista que se trata de contratacdo de execucdo de obras, a
demonstracdo de capacidade técnica operacional é considerada de relevancia técnica
e valor significativo, portanto, faz-se necessario que as empresas licitantes
comprovem, através de atestados de responsabilidade técnica, a realizagdo de obras,

com o minimo de:
16.3.1.1. Servicos de instalacoes elétricas de média tensao em imodveis
tombados no ambito federal, estadual ou municipal, com constru¢ao de

subestacdo de energia elétrica com poténcia de, no minimo, 325kVA.

16.3.2. A Licitante, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, demonstraréd a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou
0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo,

a saber:
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16.3.2.1. Para o Engenheiro Eletricista: Acompanhamento dos servicos de construgdo
ou montagem de subestacdo de energia elétrica.

16.3.2.2. Para o Arquiteto Pleno: Acompanhamento dos servicos de restauracdo em

imoveis tombados no dmbito municipal, estadual ou federal.
16.4.0s critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.4.1. Valor Global: o valor global maximo da contratacdo serd o preco estimado pela

Administracao.
16.5.0 critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

16.6.As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2019
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